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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu dila

Predmeétem dila je zpracovani zhotoveni stavby a vypracovani dokumentace skutecného
provedeni stavby ,ZvysSeni stability skalnich masivi na trati Phovany -
BezdruZice", jejimz cilem zajisténi bezpeclnosti a plynulosti na provozované trati ¢.
177 Pfiovany - BezdruZice proti padajicimu kameni a horninovych tlomkd aZ blok{ z
prilehlych strmych svah( do provozovanych koleji a eliminace vzniku $kod na majetku
a zafizenich ve spravé SZ. Zachovani soutasného technického stavu by znamenalo
casty vyskyt mimoiadnosti a z nich plynouct nutna provozni opatifeni ze strany spravce
infrastruktury (napr. dofasné zastaveni provozu na trati). Sanacni zésah je nutny z
dlvodl ochrany cestujicich a zachovani drézni dopravy.

Rozsah dila ,,ZvySeni stability skalnich masivd na trati Priovany - BezdruZice" je
dan schvalenou dokumentaci pro stavebni povoleni stavby. Zhotoveni stavby bude
provedeno v rozsahu zadavaci a schvalené projektové dokumentace. Po realizaci bude
zhotovena dokumentace skuteéného provedeni dle prislusné SoD a obchodnich
podminek.

Umisténi stavby

Kraj: Plzensky

Okres: Pizen - sever, Tachov

Katastralni Gzemi: Malovice u Erpuzic, Cebiv, Strahov

Tratovy Usek: 0261 Phovany - BezdruZice

Defini¢ni Gsek: 02 Priovany - Trpisty, 04 Trpisty — Cebiv, 06

Cebiv - Kokasice

Hlavni stavebni &nnost bude probihat v rozsahu hranic pozemkd Ceské republiky s
pravem hospodateni SZDC s.0.. Obvod staveni$té je uréen Gzemnim rozsahem stavby
a hranicemi pozemk{, na nichz bude stavba provédéna, jde o katastralni Gzemi
Malovice u Erpuzic, Cebiv, Strahov.

Magistrat Méstsky Grad Stiibro, odbor vystavby a tzemnihe planovani,
Masarykovo ndmésti 1, 349 01 Stfibro vydal ze dne 13.5.2019 pod &.j. 888/0VUP/19-
1/Ha v souladu ustanovenim § 15 odst. 2 stavebniho zakona souhlas s vydanim
stavebniho povoleni pro stavbu.

Drazni Giad, sekce stavebni, izemni odbor Plzen, Skroupova 11, 301 36 Plzefi
vydal pod &.j. DUCR- 54712/19/Rb ze dne 7.10. 2019 rozhodnuti. DU CR rozhodnutim
vydava Stavebni povoleni pro stavbu drahy ,Zvyseni stability skalnich masivi na trati
Priovany - Bezdruzice®. Pro provedeni stavby stanovil Drazni Gfad podminky.
Rozhodnuti o stavebnim povoleni nabylo pravni moci 25. 10. 2019.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro vydani spoleéného stavebni povoleni ,Zvy3eni stability skalnich
masivl na trati Pfiovany - BezdruZice", zpracovatel dokumentace DIPONT s.r.o.
projektova a inZenyrska Cinnost, Klisska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem

Souvisejici dokumentace
Stavebni povoleni ¢.j. DUCR-54712/19/Rb ze dne 7.10. 2019. NPM 25.10.2019.
Schvalovaci protokol &.7.5185/2020-SZDC-GR-06-Hor ze dne 24.01.2020.

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby ZTP/R 3/9




3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pFipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stddiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
a to i cizich investord.

3.1.2 Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

Stavebni akce ,Rekonstrukce nastupi$té Ist. BezdruZice“. V obdobi 6.5 -
25. 5. 2019 budou realizovdny nepretrzité kolejové vyluky na trati Pfiovany -
Bezdruzice.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 Vseobecné

4.1.1 Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a pozadavky dotéenych
organd a osob, které budou obsaZeny ve stavebnim povoleni.

4.1.2 Soucasti predmétu Dila je mimo jiné projednéni a zajisténi obnoveni platnosti u téch
vyjadfeni, u kterych jejich platnost, béhem realizace stavby, skondila.

4,1.3 Predani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel aZ po podpisu smlouvy o dilo obéma
stranami.

4.1.4 Zhotovitel bude ve svém technickém feSeni respektovat technické fedeni projednané a
schvélené v projektu stavby (DUSP). Piipadné vicendklady na dodate&éné zajisténi
splnéni poZadavkli objednatele dané projektem stavby (DUSP) z dlvodu nemoznosti
dodavaného zafizeni spinit tyto poZadavky ponese zhotovitel ke své tiZi.

4.1.5 Objednatel dlirazné upozorfiuje zhotovitele, 7e vedkeré naklady souvisejici s vlastni
realizaci véetné dopravy dodavek a material{, odvozem a likvidaci odpadi, nastavenim
parametrd, oZivenim, dodavatelskym a komisionainim pfezkougenim, uvedenim stavby
do zkusebniho a trvalého provozu, méfenim hladiny hluku nové budovanych PZS,
geodetickym zaméfenim skutecného provedeni stavby véetndé vypracovani
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, provedenim technickych revizi a
potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich zprav, protokoll UTZ a TBZ
si zhotovitel zahrne do ocenéni polozek pfedaného vykazu vymér,

4,1.6 Objednatelem nebudou akceptovany z&dné pozdé&jsi pozadavky na viceprace vyplyvajici
z dlvodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického Fedeni zhotovitelem.
Objednatel si vyhrazuje pravo na piedloZeni pouze jednoho technického Fedeni, ze
strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

4.1.7 Zhotovitel si smluvné zajisti pFistupové cesty na staveni$té s pfisluinymi spravci &
majiteli dotéenych pozemkd.

4.1.8 V8echny dopravni znacky, drazni zafizeni a geodetické znatky v pfedmétnych Usecich
budou zajistény nebo ochrénény proti poskozeni po dobu provadéni sanacnich praci.

4.1.9 V pFipadé, Ze se v rdmci stavby vyskytnou nebezpedéné odpady, zajisti zhotovitel na své
naklady jejich likvidaci odbornou firmou.

4.1.10 V mistech sanacnich praci, kde dojde k téZeni hornin a zemin, Zhotovitel stavby
provede vyluhové zkousky na obsah arzenu.

4.1.11  Préace budou probihat dle pfedlozené Projektové dokumentace, kterou v kvétnu 2019
vypracovala spolefnost DIPONT s.r.0. projektovd a inZenyrskd c&innost, Klidska
1432/18, 400 01 Usti nad Labem, odpovédni projektanti Ing. Jan Grepl, Ing. Petr
Novak.
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Doklady predkiadané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahdjenim praci na Zelezniéni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci Zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani dréhy a drézni dopravy SZDC Zam1 v platném znéni:

K-06
fizeni stfediska, stavby nebo praci na Zelezni¢niho svréku a spodku
bezprostiedni fizeni staveb Zelezni¢niho svrsku a spodku;

Vyée uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele prislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizatni dokumentace stavby a dalsi
Dokumentace zhotovitele, kterd v pfipadé potifeby rozpracovava podrobné zadavaci
dokumentaci (DUSP) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., pfiloha &. 6), pfislusnych TKP
Staveb statnich drah a Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006 zejména pro:

Sanace skal SO 101 km 2.70 - 2,90

Sanace skal SO 102 km 11,80 - 11,90
Sanace skal SO0103 km 12,30-12,40
Sanace skal SO 104 km 15,80 - 15,90
Sanace skal SO 105 km 16,60 - 16,75

Za dodani schvéalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni
postupy zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢.
11/2006, PFiloha ¢. 4.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Zhotovitel pfedd v souladu se smérnici SZDC ¢. 117 Predévani digitélni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢&lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické
fotografie. Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici
SZDC & 117 &lanku &. 3.1.4.3.9 Preddni prostorovych dat. Panoramatické fotografie
budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce
probéhla a budou pfedana na vhodném pFenosném zafizeni podle objemu dat (napf.
externi HD).

Doporudeny &asovy harmonogram praci v pribéhu stavby je vazan na projednané
vyluky a b&hem celé doby realizace Dila je mozno plynule realizovat viechny dalSi prace
tak, aby byla dodrZena |h(ita pro provadéni Dila.

InZzenyrské objekty

Pro zajidténi zvydeni stability skalnich masivi v zafezu je nutné provedeni opatieni
omezujici erozi hornin a nasledné odpadavani blokd do provozované koleje. Pfi
uvolfiovéani nestabilnich blokl horniny je nutné chranit Zelezniéni svrek proti poskozeni
a zaneseni instalaci do¢asnych zdchytnych zafizeni. Proti zaneseni zelezni¢niho svriku
bude pouZita ochrana geotextilii ploSné hmotnosti min 200g/m2.;

SO 101 - Sanace skalni masivi v km 2,70 - 2,90 vpravo, vievo

Prava strana zarezu

Odstranéni néletové vegetace, likvidace kofenového systému. OCiSténi skalniho
vychozu od horninovych Glomkd do hloubky cca 0,5m, jednd se o
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4.5.2

4.5.3
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odstranéni silné zvétralych a volnych ¢4sti skalniho masivu. Geotechnicky dozor musi
prace na skalnim svahu aktivné kontrolovat a rozhodovat o zpfisobu a rozsahu &igtént.
Rozsah praci cca 340m? , tj. 170m> Neexplozivni odstranéni nestabilnich hornmovych
blokl (cca 30 m3). Samotne odtéZovani bude provadéno horolezeckym zplisobem a to
ru¢né&, pomoci sbijecich kladiv, pfipadn& pomoci technologii hydraulickych trhacich kiind
(Darda kiin) anebo pomoci tlakovych podugek. Rozsah upfesni geotechnicky dozor.
Tésnéni spar a puklin. (pfedpokladdany rozsahiOm?3 Trhliny a spary jsou mechanicky
ocistovany a vyplfiovény zalivkovou cementovou maltou VM K 100. Tato malta, bez
ohledu na typ kamene, vyplIni volnd mista, nesmrétuje se a spoji jednotlivé i uvoln&né
Casti ve skale (pFilnavost v tahu 1,5 N/mm?2).

Leva strana zarezu

Odstranéni naletové vegetace, likvidace kofenového systému. OC&iéténi skalniho
vychozu od horninovych Ulomk& do hloubky cca 0,5 m, jednd se o
odstranéni silné zvétralych a volnych ¢asti skalniho masivu. Geotechnicky dozor musi
prace na skalnim svahu aktivné kontrolovat a rozhodovat o zplisobu a rozsahu &igtén.
Rozsah praci cca 330 m2, tj. 165 m3.

S0 102 - Sanace skalni masiv v km 11,80 - 11,90 vpravo

Prava strana zarezu

Odstranéni naletové vegetace, likvidace kofenového systému, kéceni 9 vzrostlych
stromy. O¢isténi skalniho vychozu od horninovych Ulomk{ do hloubky 0,5 m, jedna se
0 odstranénf silné zvétralych a volnych &asti skalniho masivu. Geotechnicky dozor musi
prace na skalnim svahu aktivné kontrolovat a rozhodovat o zplisobu a rozsahu &&téni.
Rozsah praci cca 268 m2, tj. 134 m3 Neexplozivni odstranéni nestabilnich hormnovych
blok{ (cca 90 m3). Samotné odté%ovani bude provadéno horolezeckym zplsobem a to
ru¢né, pomoci sbijecich kladiv, pfipadné& pomoci technologii hydraulickych trhacich klind
(Darda klinG) anebo pomoc tlakovych podugek. Rozsah upfesni geotechnicky dozor.
Tésnéni spar a puklin. (pfedpoklddany rozsah 10m3)

S0 103 - Sanace skalni masivd v km 12,30 - 12,40 vpravo

Prava strana zarezu

Odstranéni naletové vegetace, likvidace kofenového systému. OCiéténi skalniho
vychozu od horninovych Glomkd do hloubky 0,5m, jednd se o odstranéni
silné zvétralych a volnych &asti skalniho masivu. Geotechnicky dozor musi préce na
skalnim svahu aktivné kontrolovat a rozhodovat o zplisobu a rozsahu &igténi. Rozsah
praci cca 154 m2, tj. 77 m3 Neexplozivni odstranéni nestabilnich horninovych blok{
(cca 144 m3). Samotné odtéZovani bude provadéno horolezeckym zplsobem a to
rucné&, pomoci sbijecich kladiv, pfipadné pomoci technologii hydraulickych trhacich klind
(Darda klin() anebo pomoci tlakovych podugek. Rozsah upfesni geotechnicky dozor.
Tésnéni spar a puklin. (pfedpokladany rozsah 10m3). Trhliny a spary jsou mechanicky
ocistovany a vyplfiovdny zélivkovou cementovou maltou VM K 100. Tato malta, bez
ohledu na typ kamene, vypini volnd mista, nesmrstuje se a spoji jednotlivé i uvolnéné
Casti ve skdle (pFi!navost v tahu 1,5 N/mm2). Obnova obkladni zdi. Vzhledem k
moZnostem pfistupu byla zvolena vystavba gabionové obkladni zdi délky 15m, vygky
3m. Pro dratokamennou konstrukci musi byt pouZito dratu s tahovou pevnosti min. 400
MPa, s Zarovym pokovenim zinkem min. 260 g/m2 piivodniho povrchu drétu a s min.
primérem dratu 2,0 mm pro pletivo a min. prlimérem dratu 3,7 mm pro svafovanou
sit. Velikost oka pletiva se pohybuje v mezich 50 - 100 mm. Kvalita materialu pro
dratokamenné konstrukce musi splfiovat poZzadavky Opatieni vrchniho Feditele DDC
¢.10. Plosné prvky ze svafovanych siti se na hrandch a na st&novych stycich spojuji
ocelovymi spirdlami. min. prdméru 3,7 mm. Pro zvyseni prostorové stability je nutno
konstrukci vyztuZit distanénimi sponami. Kamenivo pouZité pro vypli dratokamennych
konstrukci nesmi podléhat povétrnostnim vlivlim, nesmi obsahovat vodou rozpustné
soli a nesmi byt kiehké. Pevnost hornin v tlaku musf byt min. 50 MPa, nasakavost max.

1,5% hmotnosti (CSN 72 1151), min. trvanlivost9% (CSN 72 1176) a sypna hmotnost
min. 1 600 kg/m3. Nejmensi rozmér zrna musi byt min. 1,5 - 2 ndsobek itky oka
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4.5.4

4.5.5

svafrované sité nebo pletiva. Vyjimku tvofi kdmen na klinovani a vypli mezer kameniva,
kterého nesmi byt vice nez 10% objemu dratokamenné konstrukce. Pfedpoklada se
vyuziti horniny ze sanovanych skalnich masivi. Gabiony budou vyskladany v celém
objemu. Za rubem gabionové zidky bude instalovana filtracni geotextilie a hutnény
Etérkopiskovy zasyp. ZaloZeni zidky bude provedeno na stérkopiskovém polStafi tl. min.
300mm zhutn&ného na 95% PS. Piilohou této zpravy je staticky vypocet obkladni zidky.
Prociéténi draznich prikopd.

SO 104 - Sanace skalni masivii v km 15,80 - 15,90 vpravo, vievo

Prava strana zarezu

Odstranéni naletové vegetace, likvidace koFenového systému. OCisténi skalniho
vychozu od horninovych Glomkd do hloubky 0,5m, jednd se o odstranéni silne
zvétralych a volnych &asti skalniho masivu. Geotechnicky dozor musi prace na skalnim
svahu aktivné kontrolovat a rozhodovat o zplsobu a rozsahu ¢isténi. Rozsah praci cca
114m2 , tj. 57m3 Neexplozivni odstranéni nestabilnich horninovych blokd (cca 21m
3). Samotné odtézovani bude provadéno horolezeckym zplsobem a to ru¢né, pomoci
shijecich kladiv, ptipadn& pomoci technologii hydraulickych trhacich klinG (Darda klind)
anebo pomoci tlakovych poduek. Rozsah upfesni geotechnicky dozor. Tésnéni spar a
puklin. (pFedpokladany rozsah 10m3) Trhliny a spary jsou mechanicky ocistovany a
vypliiovény zélivkovou cementovou maltou VM K 100. Tato malta, bez ohledu na typ
kamene, vyplni volna mista, nesmrétuje se a spoji jednotlivé i uvolnéné casti ve skale
(pfilnavost v tahu 1,5 N/mm2). Zafixovani stfedni casti skalniho masivu v 15.822 -
15.831 km ochrannou ocelovou siti z dvou zakrutového dratu (typ 8x10 cm, drat
2,7/3,7 mm) s antikorozni Upravou Galfan a stahovou pevnosti min 41kN/m. V plose
je sit uchycena tésné k masivu ocelovymi svorniky, o obvodu ji lemuji kotevni ocelova
lana pFichycena a 12 mm k masivu vetknutymi ocelovymi svorniky s kovanym okem z
betonaiské oceli v horni ¢asti dlouhymi 3,0 m, v dolni ¢asti 2,0m. Pres horni hranu
skalniho masivu budou sité prehnuty s presahem min 1,2 m, v spodni partii masivu
bude ukoné&ena cca 0,4m nad patou svahu. Pro fixaci sité ke skalnimu masivu budou
pouZity celo zavitové kotevni ty&e o prliméru 25mm. Svorniky budou injektovany
aktivovanou cementovou maltou. Délky svornikd 3m a lokdlné délku urci geotechnik
na mist& dle pribéhu diskontinuit. Rastr svornikd bude nesystémové 2 x 2 m . Svorniky
budou situovany také do skalniho Gzlabi. Plocha ochranné sité 140m? + morfologie
(15%) = 161m? Procisténi draznich piikopd.

Leva strana zarezu

Odstranéni naletové vegetace, likvidace kofenového systému. OCisténi skalniho
vychozu od horninovych Glomk& do hloubky 0,5 m, jedna se o odstranéni silné
zvétralych a volnych ¢asti skalniho masivu. Geotechnicky dozor musi prace na skalnim
svahu aktivné kontrolovat a rozhodovat o zplsobu a rozsahu cisténi Rozsah praci cca
54m2, tj. 27m3 Neexplozivni odstranéni nestabilnich horninovych blokd (cca 3m3).
Samotné odt&%ovani bude provadéno horolezeckym zplisobem a to ru¢né, pomoci
shijecich kladiv, pfipadn& pomoci technologii hydraulickych trhacich klinG (Darda klin{)
anebo pomoc tlakovych podusek. Rozsah upfesni geotechnicky dozor. T€snéni spar a
puklin. (predpokladany rozsah 10m?3) Procisténi draznich prikopli

SO 105 - Sanace skalni masivii v km 16,60 - 16,75 vpravo, vievo

Prava strana zarezu

Odstranéni naletové vegetace, likvidace kofenového systému. OCcisténi skalniho
vychozu od horninovych Glomk& do hloubky 0,5 m, jedna se o odstranéni silné
zvétralych a volnych &asti skalniho masivu. Geotechnicky dozor musi prace na skalnim
svahu aktivné kontrolovat a rozhodovat o zplsobu a rozsahu ¢isténi. Rozsah praci cca
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480 m2, tj. 240 m3. Tésnéni spdr a puklin. (predpokladany rozsah 10m3). Trhliny a
spary jsou mechanicky otistovany a vyplfiovany zalivkovou cementovou maltou VM K
100. Tato malta, bez ohledu na typ kamene, vyplni volna mista, nesmrétuje se a spoji
jednotlivé i uvolnéné &asti ve skdle (pfilnavost v tahu 1,5 N/mm2). Procisténi dréznich
prikopd.

Leva strana zarezu

Odstranéni naletové vegetace, likvidace kofenového systému vé. cca 15 parezll.
Ocisténi skalniho vychozu od horninovych Glomk{ do hloubky 0,5 m, jednd se o
odstranénf silné zvétralych a volnych &ésti skalniho masivu. Geotechnicky dozor musf
prace na skalnim svahu aktivné kontrolovat a rozhodovat o zplsobu a rozsahu &igténi.
Rozsah praci cca 136 m2, tj. 68 m3. Neexplozivni odstranéni nestabiinich hormnovych
blok{l (cca 64 m3). Samotné odté¥ovani bude provadéno horolezeckym zplsobem a to
rucné, pomoci sbijecich kladiv, pFipadné pomoci technologif hydraullckych trhacich kiinG
(Darda klinGl) anebo pomoci tlakovych podudek. Rozsah upfesni geotechnicky dozor pfi
kotveni uvolnéného bloku v stani¢eni 16.645 km v dolni &&sti vychozu pomoci dvou
svornik( o délce 5 m. Provedeno pomoci tyCovych ocelovych prvkd - CKT o «a 25 mm
do vrtl «a 56 mm. Minimalni pozadovand Unosnost svornikli na vytrzeni je 10 kN.
Upevnéni kotvicich tydi ve skalnim masivu bude provedeno pomoci aktivované
cementové zalivky. Kotvy budou instalovéany mimo plochu poruch a plochu diskontinuit,
Tésnéni spér a puklin. (pfedpokladdany rozsah 30m3) Zafixovani skalniho masivu v
16.620 - 16.705 km ochrannou ocelovou siti po vy¢igténi skalniho vychozu od
horninovych Glomk& a uvolnénych blokll z dvou zékrutového dratu (typ 6x8 cm, drat
2,7/3,7 mm) s antikorozni Upravou Galfan a s tahovou pevnosti min 41kN/m. V plose
je sit uchycena tésné k masivu ocelovymi svorniky. Po obvodu ji lemuji kotevni ocelovd
lana «a 12 mm pfichycend k masivu vetknutymi svorniky s kovanym okem z betonafské
oceli v horni ¢asti dlouhymi 3,0 m, v dolni &sti 2,0 m. Pfes horni hranu skalniho masivu
budou sité pfehnuty s pfesahem min 1,2 m, v spodni partii masivu bude ukon&ena cca
0,4 m nad patou svahu Pro fixaci sité ke skalnimu masivu budou pouZity celo z&vitové
kotevni tyce o priméru 25 mm. Svorniky budou za injektovany aktivovanou
cementovou zélivikou. Délky svornikd 2 m a lokding délku ur geotechnik na misté dle
prib&hu diskontinuit. Rastr svornikd bude nesystémové 2 x 2 m. Svorniky budou
situovany také do skalniho (Zlabi. Plocha ochranné sité 1 450 m2 + morfologie (40%)
= 2 000 m2 Prodidténi draznich p¥ikopd.

Zivotni prostiedi

Stavba ani jeji provadéni nebudou mit negativni viiv na Zivotni prostfedi. Stavba musi
byt vybavena havarijni sadou pro pfipad Gniku hydraulického oleje ze stavebnich strojl.
Veskeré odpady budou likvidovany na skladce.

Biologicky prizkum je zpracovan v samostatné piiloze E.2
Dendrologicky priizkum je zpracovan v samostatné priloze E.3

Hiuk ze stavebni ¢innosti bude zplsoben pfi o&igtovani horninovych masivll. Stavebni
objekty se nenachazejl v blizkosti obydli nebo chranénych venkovnich prostor(.
Stavebni prace zptsobujici hluk budou provadény vyluéné v denni dobé.

Uzemi stavby nezasahuje do vymezenych skladebnych Casti Gzemnich systém
ekologické stability. Lokalita 1 se vSak nachdzi v ochranné zé6né& nadregiondliniho
biokoridoru Kladska - TyFov, Kfivoklat. Osa NRBK probihd cca 1 200 m jizn& od
FeSeného Gzemi.

Zamér svou realizaci nemize z4vazné ovlivnit Zivotni prostiedi, a proto dle zékona &
100/2001 Sb., v platném zné&ni nepodiéhé zjistovacimu Fizeni dle §7 citovaného zakona,
jehoz cilem je zjisténi, zda bude dale posuzovan.
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Realizace stavebnich postupl bude provedena, aby naplanované nepietrZité vyluky,
byly minimalizovény nésledné popsanym postupem sanace skalnich masivi :

- nejprve SO 104 a SO 105 soub&zné v jednom casovém intervalu (vyluka TK od
6.5.2020 do 25.5.2020)

- nasledné SO 101, SO 102 a SO 103 soubé&zné v jednom ¢asovém intervalu (vyluka
TK od 1.9.2020 do 15.9.2020)

Zhotovitel stavby jednotlivé vylukové &asy projedend a objednd formou vylukoveé
yadanky s ¢asovym predstihem s OR Plzefi tak, aby byl dodrzen termin ukonceni
stavebnich praci do prosince 2020.

V obvodu stavby se nachézi ¢tyfi nivelacni body ve sprave CUzK. Jejich piipadné zniceni
a obnovu je tieba Fesit v predstihu s kompetentnimi zastupci CUZK.

Realizace vyluk stanovana v ro¢ni planu SZ se predpokladd v obdobi leden 2020 -
prosinec 2020. Vyluky 20N dni se predpokladaji v terminu 6.5. - 25.5.2020 a vyluky
15N se predpokladaji v terminu 1.9.2020 - 15.9.2020.

Zhotovitel zkoordinuje realizaci sanace skalnich masivi v souladu se stavebni akci
 Rekonstrukce 7st. Bezdruzice“. V této stavebni akci jsou napldnované nepretrzité
vyluky v terminu 6.5.2020 - 25.5.2020.

SOUVISEJici DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpistim
a dokumentim nasledujicim zpldsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka Gstfedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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