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»Prodlouzeni nastupiste u 4. koleje zst. Velim*

Dodatecné informace ¢. 2 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

V souladu se zné&nim &lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, doplfiujeme odpovédi na zaslané dotazy dodavatell takto:

Doplnéni odpovédi na dotaz €. 1 uvedeny v Dodateénych informacich &. 1:

Upfesfiujeme informace tykajici se wvyluk pro vySe uvedenou akci. Vramci Dodateénych
informaci &. 2 upfesfiujeme, 2e v asti 4 Casovy plan stavby, Zvlatnich technickych podminek, které tvofi
pfilohu €. 3 Navrhu smlouvy o dilo, dochazi ke zméné v pojednani o vylukach. Zadavatel uvadi, Zze novy
piedpokladany termin vyluk koleji a TV jsou pfedbézné piredpokladany postupné dle etap projektu stavby
vterminu 1. 3. - 30. 4. 2016.

Zadavatel se rozhodl zaroven k prodlouZeni terminu pinéni, které je specifikovano v navrhu Smlouvy o dilo
na zhotoveni stavby, kterd je soudasti Dilu 2_Zavazného vzoru smlouvy véetné pfiloh, zadavaci
dokumentace.

Dochazi ke zméné v &l. 3 Pfedmét, cena a harmonogram postupu praci smlouvy odst. 3.6. a to:

- ,Celkova [hita pro provedeni Dila €ini celkem 4 mésice od zahajeni stavebnich praci® dochazi ke zméné
,Celkova Ihlita pro provedeni Dila &ini celkem 7 mésict od zahajeni stavebnich praci;

- ,Lhlita pro dokonceni stavebnich praci ¢ini celkem 2 mésice ode dne zahdjeni stavebnich praci* dochazi
ke zméné Lhlta pro dokonéeni stavebnich praci ¢ini celkem 5 mésicl ode dne zahajeni stavebnich praci®.

Zmény terminu plnéni jsou pozménény v navrhu Smilouvy o dilo na zhotoveni stavby, ktera je nedilnou
soucasti Dodateénych informaci €. 2 a je s nimi spole¢né uvefejnéna na profilu zadavatele.

V souvislosti s provedenou Upravou, se zadavatel rozhod| pfiméfené prodlouzit Ihitu pro podani nabidek o
21 dn(.

Zadavatel provede sougasné zde uvedené Gpravy v uvefejnéném vyhladeni. Opravné Oznameni o zakazce
— vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu www.vestikverejnychzakazek.cz.
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ProdlouZeni nastupisté u 4. koleje Zst. Velim
Dodatecné informace &. 2

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskéni zadéavaci dokumentace a dalsich dokumenti
Lhita pro doruéeni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim
Datum: 29/10/2015 nahrazeno 19/11/2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.4) Lhita pro dorudeni nabidek nebo zadosti o udast
Datum: 29/10/2015 nahrazeno 19/11/2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 29/10/2015 nahrazeno 19/11/2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

11.3) Doba trvani zakézky nebo Ihita pro dokonéeni
Doba trvani v mésicich: 4 nahrazeno 7

111.1.4) Dalsi zvid$tni podminky

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci je 11/2015.
Lhiita pro dokonéeni stavebnich praci je do 12/2015.

nahrazeno

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci je 12/2015.
Lhita pro dokonéeni stavebnich praci je do 04/2016.

Harmonogram postupu praci se pozaduje zpracovat se zahajenim stavebnich praci od 11/2015.
nahrazeno

Harmonogram postupu praci se poZaduje zpracovat se zahajenim stavebnich praci od 12/2015.

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédéen, Ze vytvofil optimaini podminky
jednotlivym uchazeé&lm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vSech zakonnych pozadavk.

Prilohy:
o Nové znéni ,Zavazneho vzoru smlouvy®, ktery je Dilem 2 Zadavaci dokumentace

e Nové znéni ,Zvlastnich technickych podminek®, které jsou Pfilohou 2¢) Zavazného vzoru smlouvy
Dilu 2 Zadavaci dokumentace
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