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Věc: Modernizace železničního uzlu Pardubice
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


Dotaz č. 55:
Ve výkazu výměr objektu SO 02-31-01 jsou položky pol. č. 83 a 132 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH – mohl by zadavatel upřesnit (zakreslením do situace), kde budou tyto přechody respektive přejezdy? Z projektové dokumentace není patrné, kde se tyto přejezdy nacházejí.
Odpověď: 
Železniční přejezd (položka č. 83) je situován v koleji č. 20, kde je uvažováno s délkou přejezdové úpravy 68 m, zákres přejezdu je v situaci (příloha v části D.2.1.1, situace 2.3. Železniční přejezdy), současně i v řezech P73 a P74, příloha 5.26. 
Konkrétní poloha křížení koleje přístupovou trasou stavby bude určena na základě rozpracování ZOV ze strany zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, že dokumentace stavby je zpracována na neznámého zhotovitele a neznámé rozpracování ZOV z jeho strany (není známo, kde bude potřebné křížení zřídit), nemůže projekt obsahovat konkrétní umístění přejezdové úpravy.

Dotaz č. 56:
V objektu SO 06-34-01 „Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,901 přes železniční trať 1501“ dle našeho názoru chybí v soupisu prací položka demontáže stávající ocelové konstrukce mostu. Žádáme o doplnění této položky do soupisu prací.
Odpověď: 
Položka byla do soupisu prací doplněna.

Dotaz č. 57:
V objektu SO 06-34-01 „Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,901 přes železniční trať 1501“ v položce č. 1 „POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY“ je řešeno pouze DIO při demontáži původní nosné konstrukce mostu. Dle našeho odborného názoru by měla tato položka obsahovat i DIO pro návoz a sestavování nové nosné konstrukce mostu případně i pro další práce (např. podpěrné konstrukce pro montáž nosné konstrukce mostu apod.), při kterých bude zasažena přilehlá komunikace I/37. Žádáme o doplnění rozsahu prací v této položce.
Odpověď: 
Položka byla v soupisu prací upravena.


Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 27. 3. 2020 na den 30. 3. 2020, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční 
č. VZ Z2020-006836). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2): 
rušíme datum 23. 3. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 30. 3. 2020 v 10:00 hod., 
Oddíl IV. 2.7): 
rušíme datum 23. 3. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 30. 3. 2020 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.szdc.cz/.



Příloha:      
SO 06-34-01



V Praze dne 10. 3. 2020





[bookmark: _GoBack]

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace
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