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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzZité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Ucel a rozsah piredmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Osvétleni a nastupidté na zastavce Pecerady®
jejimz cilem je vystavba nového nastupisté véetné osvétleni a vybudovani bezbariérové
pFistupové cesty. Tyto Upravy dale vyvolaji nezbytnou regeneraci zelezni¢niho svréku.

Rozsah Dila , Osvétleni a nastupisté na zastavce Pecerady" je zhotoveni stavby a
je dan Dokumentaci pro stavebni povoleni.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na regiondlni trati ¢. 303 00 Ceréany — Praha-Kré, na zastavce
Pecerady, kterd je situovana na tratovém a defini¢nim tseku 1711 20 Pecerady - Tynec
nad Séazavou, 1711 02 Cerfany - Pecerady a stani¢nim Useku 1711 J1 Pecerady.
Rozsah stavby je vymezen km 7,000 - 7,600. Trat ¢. 303 00 neni elektrifikovana a neni
soucasti sité TEN-T.

Stavba se nachazi ve StfedoCeském kraji, v okrese BeneSov, v obci Tynec nad
Sazavou, Cast obce Pecerady. Pozemky dotéené stavbou se nachdzi v katastralnim
lizemi Pecerady 718661.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Osvétleni a nastupisté na zastavce Pecerady®, zpracovatel
SAGASTA, s.r.o., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4, datum 08/2019.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol stavby v piipravé projektu SZDC &. j.: 50480/2019-SZDC-GR-06-
Hor ze dne 27. zari 2019.

Uzemni rozhodnuti & j.: TnS-2019/2008-5 ze dne 19. 8. 2019 vydané Méstskym
Uradem Tynec nad Sazavou s nabytim pravni moci dne 6. 9. 2019.

Stavebni povoleni ¢ j.: DUCR-57842/19/Kr ze dne 21. 10. 2019 vydané Draznim
Uradem Praha, UO Praha.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostori pro stavenisté v jednotlivych ZST apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVIKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Uchaze¢ obdrzi jako soucast zadavaci dokumentace i kompletni digitalni verzi
projektové dokumentace stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazet obdrzi
souhrnny soupis praci a vykaz vymeér v tisténé a digitalni formé&. V pfipadé nesouladu
mezi Udaji v tiSténé podobé (a soucasné v digitdlni podobé v uzaviené formé ve
formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviena forma *.xls.

Pred zahdajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréend technicka zafizeni® ve
smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., poZaduje zadavatel predlozeni dokladu, ze uchazeé
ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle § 47, odst. 4 zdkona & 166/1994 Sb. o
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drahach v platném znéni pro vsechny druhy urcenych technickych zarizeni dotcenych
vystavbou. 7 tohoto dokladu musi byt zifejmé, ?e se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky. Bez jeho piedloZeni nebude mozné zahajit prace na téchto objektech.

Pred zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel
vytyceni hranic drazniho pozemku, aby béhem realizace nedoslo k dotéeni nebo zaboru
cizich pozemkii. Pokud by pfesto k takovému zaboru doslo, bude FeSeni vzniklého
problému véci zhotovitele a pljde pIné k jeho tizi.

Po vytyceni kabelovych tras a pied zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen
svolat jedndni v dané Zzelezni¢ni stanici a prilehlém mezistani¢nim Useku za (casti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni,
silnoproudu, Zelezniéntho svréku a spodku, jednotlivych podzhotovitell a objednatele.
Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni
jednotlivych praci. Z jednani je zhotovitel povinen provést zaznam. Zhotovitel musi byt
pfipraven na chyby a lokdlni zmény v piesnosti Gdaji o polohdch stavajicich
inzenyrskych siti.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom
smyslu, ze mu umozni uZival prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro préci
pracovniho tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych kancelafskych prostor pro
technicky dozor investora, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP vietné
parkovacich mist atd.). Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce
zhotovitele a jsou soucasti nakladl na zafizeni stavenité.

Zhotovitel musi v ramci prejimacich Fizeni vytvorit casovy prostor pro c&innost
odbornych komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pFed preddnim stavby (nebo
jeji casti) objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostate¢ném predstihu pfed ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupl a wvyluk pPedat povéfenému pracovnikovi objednatele viechny potfebné
podklady pro zpracovani Uprav dopravni dokumentace ve smyslu piedpisu SZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pripadné podminky, pfipominky a pozadavky
vefejnopravnich organd, které jsou obsaZeny ve stavebnim povoleni.

Predani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel po podpisu smlouvy o dilo obéma
stranami.

Zhotovitel bude ve svém technickém feSeni respektovat technické feseni projednané a
schvdlené v projektu stavby. PFipadné vicendklady na dodatecné zajisténi splnéni
pozadavkl zadavatele dané projektem stavby z dlivodu nemoZnosti dodavaného
zarizeni splnit tyto poZadavky ponese zhotovitel ke své tiZi.

Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze veskeré naklady souvisejici s vlastni realizaci
véetné dopravy dodavek a materidll, odvozem a likvidaci odpadli, nastavenim
parametrll, oZivenim, dodavatelskym a komisiondlnim piezkougenim, uvedenim stavby
do zkuSebniho a trvalého provozu, geodetickym zaméfenim skuteéného provedeni
stavby véetné vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, provedenim
technickych revizi a potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich zprav,
protokolll UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni poloZek pfedaného vykazu vymér.

Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici
z dlvodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického Feseni zhotovitelem,
Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele
a 7e vedkeré naklady na odstranéni nedostatkll skutené dodavané technologie oproti
navrhu technického reSeni deklarovanému v nabidce ponese zhotovitel na své naklady.
Objednatel si vyhrazuje pravo na pfedloZeni pouze jednoho technického feseni ze
strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

Zhotovitel pfedloZi ve své nabidce konkrétni navrh technického Fedeni jednotlivych SO,
ktery bude splnovat pozadavky schvaleného projektu stavby a respektovat podminky
schvalovaciho a posuzovaciho protokolu.
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UZivani draZnich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Gcely zafizeni stavenisté a
piistupovych cest, jakoZ i vyuZiti do¢asnych zébort nad ramec uvedeny v projektu si
zhotovitel v predstihu projednd s vlastniky téchto nemovitosti. Zhotovitel je také plné
hradi.

Na stavbé mize zhotovitel pouZit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti,
jejichz platny ovérovaci provoz bude kladné ukoncen nejpozdé&ji do terminu odevzdani
a prevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje). NavrZena
zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zafizenimi, ktera jsou pouzita v
navazujicich tratovych Usecich.

Piedani dila bude zahdjeno na zdakladé oznameni zhotovitele o ukonceni praci na dile
nebo jeho provozuschopné &asti. K zahajeni prejimaciho Fizeni zhotovitel piipravi fadné
dokon¢ené dilo bez vad a nedodélkli v provozuschopném stavu s ukondenym
komplexnim vyzkouSenim.

Soudasti ozndmeni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné Casti budou
doklady potiebné k pfedani a prevzeti dila:

1) Protokol o mistnim (tstnim) Setfeni (provéieni zplisobilost UTZ),
2) Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

3) Vychozi revize elektrického zafizeni,

4) Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

5) Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

r

6) Doklady, které poZaduje Drazni tiad.

Soudasti plnéni je provedeni kompletni kolaudace stavhy dle jednotlivych PS a SO dany
schvalenym projektem stavby.

Spinéni podminek uvedenych v ,Technické a kvalitativni podminky staveb statnich
drah®, schvélené generalnim feditelem SZDC dne 8. 1. 2010 pod &. j. $501/2010-0KS -
tieti aktualizované vydani, zména €. 12 ze dne 1. 9. 2018.

v

PFi realizaci stavby musi byt dodrzena pFislusna ustanoveni zakona €. 266/1994 Sb. o
drahdch v platném znéni a vyhlasky ¢. 177/1995 Sb., kterou byl vydan Stavebni a
technicky Fad drah, v platném znéni.

V rémci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebn{ objekty, uvedené
jako uréena technicka zafizeni, zajist&no provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny
podminky a rozsah zku$ebniho provozu a pripadné uréeny ucelené provozuschopné
casti stavby.

PP realizaci stavby je nutno respektovat vyjadieni vSech zicastnénych organti a
organizaci, které ke stavbé sdélily sva stanoviska (viz dokladovd ¢&ast
Dokumentace pro stavebni povoleni). Zhotovitel stavby zajisti pfipadnou aktualizaci
vyjadieni propadlych po vydani stavebniho povoleni nebo v priib&éhu stavby a
doloZenych v dokladové &asti, kterd jsou nezbytna pro Fadnou realizaci stavby. Toto
ustanoveni se tykd vsech dotéenych subjektli, draznich a mimodraznich
organizaci, dotéenych organti statni spravy, spravcu siti technického vybaveni
a organizacnich jednotek Objednatele.

V misté stavby a v jejim nejblizSim okoli se nachdazi podzemni i nadzemni vedeni a
zatizeni v majetku nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci a organizacnich
jednotek Objednatele (dale jen spravcl siti a zafizeni). Zhotovitel na zakladé
vyjadieni spravct siti a zafizeni a stanovenych pozZadavklli pro zhotovitele
stavby uvedenych v dokladové d&asti Dokumentace pro stavebni povoleni
pozada o vytyéeni téchto siti a zaFizeni a zajisténi pFipadného odborného
dozoru pii provadéni téchto praci a prokazatelné seznami vSechny pracovniky,
provadé&jici zemni prace, s polohou téchto vedeni a zafizeni. Bude respektovat
zakresy viech dotéenych siti do koordinaéni situace a stanovené podminky pro prace v
mistech uloZeni siti a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracim
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pouzito Zadnych mechanizacnich prostfedkli. Budou respektovany vypracované a
odsouhlasené detaily kiizeni a soubéhy v souladu s CSN 736005 ,Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni® (vydané 09/1994), CSN 33 4050 ,Predpisy pro
podzemni sdélovaci vedeni® a CSN 34 1050 ,Predpisy pro kladeni silovych elektrickych
vedeni*. Pokud dojde k obnaZeni kabelovych vedeni, musi zhotovitel zajistit jejich
ochranu pfed mechanickym poskozenim. Po ukoneni zemnich praci je tfeba zhutnit
zeminu pod zafizenimi a vedenimi a obnovit jeho kryti v&. poloZeni vystrazné félie. Pied
provedenim zahozu obnazenych kabell je zhotovitel povinen pfizvat zastupce
uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole jejich celistvosti a zptisobu
ulo¥eni. Teprve po provedeni této kontroly a prokazatelném odsouhlaseni muze byt
realizovano zakryti, zahoz a definitivni GUprava terénu v misté stavby. Na kabelovych
trasdch nesmi byt zfizovano zafizeni stavenisté, umisténo sloZisté materialu a
odstavovana tézka stavebni technika. Zemni prace nesmi ménit vysku kryti stavajicich
kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem. Provadéné vykopy
musi byt ohrazeny a za noci osvétieny tak, aby byla zajisténa bezpecnost zelezni¢nich
zaméstnanct a cestujici verejnosti.

Zhotovitel musi respektovat pozadavky zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz&ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri
praci na stavenistich. Upozorfiujeme na povinnost provést ohlaseni OIP.

Pii realizaci stavby musi zhotovitel respektovat vedeni tras v obvodu drahy dané
projektem stavby. V opacném pfipadé zpracuje podklady pro uzavieni smluv o
smlouvach budoucich, zfizeni vécnych bfemen nebo oddé&lovacich geometrickych plant
pro prevod pozemkil, pfedjednd jejich uzavfeni a projedna tzemni rozhodnuti nebo
Uzemni souhlas dle zdkona & 183/2006 Sb. stavebni zakon s obecnym stavebnim
Gfadem, v&. nabyti pravni moci pro viechny l:!SE!I(\/ trasy, vedouci mimo obvod drahy,
tj. po, pozemcich, které nejsou ve vlastnlctw Ceské republiky, s prdvem hospodareni

pro S7ZDC, s. 0. nebo ve vlastnictvi CD a. s.

Zhotovitel stavby musi respektovat zakon ¢. 13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich v
platném znéni, zejména § 37.

V ramci realizace je zdsadné& nepfipustné ménit rozsah obsahové naplné stavby
stanoveny schvalenym projektem stavby.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele
Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/12/19 z 19. 7. 2019.

Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 117 v platném znéni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s. o., Stavebni spravu zépad, a to
v dostate¢ném predstihu pied terminem odevzdani digitalni dokumentace stanoveném
ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfesnujici informace ke zpracovani geodetické digitalni
dokumentace poskytne U0ZI objednatele.

Pfi realizaci stavby je nutno dodriet poZadavky na zajisténi polohového a vySkoveého
zaméieni skute¢ného provedeni dokonéenych provoznich souborl a stavebnich objektl
nebo jejich &asti, geodetickymi metodami ve 3. tFidé pFesnosti (u predmétd, které
zasahuji do préjezdného priifezu nebo volného a schiidného manipulaéniho prostoru ve
2. tfidé presnosti), na vyty&ovaci sit v souradnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém
systému Bpv. Zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty bude
provedeno dle platnych pfedpisd.

V piipadé odkupli pozemkd, & uzavirdni vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty,
budou soué&asti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

Doklady piekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi pred zahdjenim praci na Zeleznitni dopravni cesté prosté kopie
doklad@ o kvalifikaci zhotovitelll dle Pfedpisu o odborné zpdsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drdzni dopravy SZDC Zaml, v platném znéni.
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Vyge uvedené doklady upravujici odbornou zplisobilost musi osvédcit odbornou
zplisobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele piislusnou cinnost vykonavat.

Pozadované doklady predkladané Zhotovitelem jsou predmétem podminek soutéze.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské), kterd v pfipadé potifeby rozpracovava podrobné zadavaci
dokumentaci (DSP) dle piilohy €. 4 vyhlasky ¢ 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni, piislusnych TKP Staveb
statnich drah a Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na
Zelezni¢nich drahdch celostatnich a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR &

11/2006").

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR €. 11/2006, Piiloha €. 4.

Zpracovani technologickych postupli (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Zhotovitel stavby se zavazuje prokazat zavaznym zplsobem zajisténi zpracovéni
dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve vlastni nabidce.

PFi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby musi zhotovitel zasadné
uvadét nazev stavby tak, jak je uveden v posuzovacim a schvalovacim protokolu.

Dokumentace skute&ného provedeni stavby bude zpracovéna a pireddna dle pozadavki
VTP, &. 8.3 a smérnice SZDC & 117 ,Predavani digitalni dokumentace z investicni
vystavby SZDC" ze dne 24. 3. 2017.

Zhotovitel piedd v souladu se smérnici SZDC & 117 ,PFedavani digitalni dokumentace z
investiéni vystavby SZDC" fotografickou dokumentaci stavby v rozsahu stavby, ve
kterém investiéni akce probéhla. Tato dokumentace bude predana na vhodném

pfenosném zafizeni podle objemu dat.

Soucasti dokumentace skuteéného provedené stavby bude osvédéeni o shodé
notifikovanou osobou v realizaci.

Zabezpedovaci zafizeni

Ve stanici je instalovano staniéni zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie a tratové
zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo bez oddilovych navéstidel.
B&hem vystavby jsou pfedpokladany vyluky zabezpelovaciho zafizeni, viz kapitola 5.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Soucasti stavby je vybudovani nového osvétleni nastupisté. Dokumentace navrhuje
vybudovani 8 ks osvétlovacich sklopnych stozard s vyuZitim technologie LED, ktera se
vyznacuje vysokou UGéinnosti, zivotnosti a nizkymi provoznimi naklady. Nové navrZené
venkovni osvétleni bude napdajeno za stavajici pfipojky. V nové vybudovaném rozvadéci
bude umistén elektromér.

Nové vybudované osvétleni bude ovlddano soumrakovym Ccidlem nebo dalkove
spinacimi hodinami prostfednictvim kabelu telematického vedeni.

Zelezni¢ni svrsek

V misté stavby je Zelezni¢ni trat vedena v roviné pfimé, na niz navazuji na koncich
stavajiciho nastupidt& oblouky s pfechodnicemi. V tratové koleji jsou kolejnice S49 na
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betonovych prazcich. V ramci stavby je navrzena nezbytna smérova a vyskova lprava
koleje v km 7,000 - 7,600 a nezbytna vymeéna zelezni¢niho svrsku.

Nastupisté

V ramci stavby bude vybudovano vnéjsi mimotroviiové nastupisté délky 170 m véetneé
bezbariérové pfistupové cesty. Nastupisté je navrzeno z prefabrikatld tvaru L
s rozéitenou nadlapnou plochou 250 mm. Povrchova Uprava nastupisté bude ve sméru
k nastupni hran& zhotovena velkoplosnou nastupistni deskou se zabudovanym
znadenim bezpeénostniho pasu a vodici linie s funkci varovného pdsu, ve sméru
k nendstupni hrané pak zamkovou dlazbou. VySka nastupni hrany na spojnici os TK je
navrzena na 550 mm.

Zhotovitel stavby musi respektovat ustanoveni CSN Nasiuplste a ndstupistni piistiesky
na drahach celostatnich, regiondalnich a vleckach, CSN 74 3305 Ochranna zabradli a
SN 73 4130 Schodigté a Sikmé rampy - Zakladni pozadavky. Pro zhotovitele jsou dale
zdvaznd zejména ustanoveni vyhlasky ¢ 398/2009 Sb. a technickych specifikaci
interoperability TSI PRM 1300/2014. V misté cekérenského pfistiesku bude provedeno
rozéiteni nastupiété. Nové nastupisté bude ukonéeno celni zidkou a sluzebnim
schodistém se zabradlim.

Vodici linie s funkci varovného pasu bude provedena dle bodu 1.2.7 piilohy & 1
vyhlagky 398/2009.

V rdmci vybudovani noveho nastuplste bude proveden také novy orientacni systém, a
to v souladu zejména se smérnici SZDC ¢. 118 Orientaéni a informacni systém
v Yelezniénich stanicich a na Zelezni¢nich zastavkach a daldimi platnymi predpisy. Na
obou koncich a uprostied nastupiété budou instalovény orientacni hlasové majacky.

Zelezniéni piejezdy
7 dGvodu provedeni smérové a vySkové Upravy koleje bude v ramci stavby nutna

demonta? a naslednd montaz droviiového prejezdu mistni komunikace. Z dlvodu
posunu koleje budou nové provedeny zavérné zidky prejezdu.

PH Upravach Zelezni¢niho pFejezdu je nutné zamezit vzniku vyskového rozdilu mezi
kolejemi a vozovkou dle poZadavku Krajské spravy a Udrzby silnic Stfedoceského kraje,

p. o.

Pozemni komunikace

Sougasti stavby bude vybudovéni piistupové bezbariérové cesty na nastupisté, a to
provedenim pFistupového Sikmého chodniku délky 17 m. Povrchova (prava chodniku
bude provedena ze zamkové dlazby.

Pro zhotowtele jsou zdévazna zejména ustanoveni norem CSN 74 3305 Ochranna
zabradli, CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy - Zakladni pozadavky a CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Pozemni stavebni objekty

Dokumentace dale stanovuje opatfeni k zachovani rozhledovych pomérd stdvajiciho
Groviiového piejezdu. V ramci téchto opatfeni bude proveden posun pFistfesku pro
cestujici a provedeny nezbytné Gpravy vzrostlé zelené. Odstranéni vzrostlych stromd,
které brani vyhledu od Groviiového piejezdu a jsou v kolizi se zamyslenym pfistupovym
chodnikem, a néaletovych dfevin v misté nového zpevnéného prikopu za
rekonstruovanym néstupiétém provede v obdobi vegetaéniho klidu pfed zahajenim
stavby OR Praha.

Vyziskany material

Vyziskany materidl ze stavby zlstdva v majetku Objednatele. Vyziskany material bude
protokolarné pfedén SZDC, Oblastnimu feditelstvi Praha.
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Zivotni prostiedi a naklddani s odpady

Zhotovitel musi respektovat navrh nakladani s odpady v priib&hu stavby s uvedenim
jejich mnozstvi dle jednotlivych kategorii, jeho projednani s dotéenym organem statni
spravy na useku nakladani s odpady v¢. projednani navrhu konkrétnich skladek odpadu
dle specifikaci jednotlivych kategorii odpadt a protokoly o naklddéni s odpady
dokladovat pfi kolaudaci.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platné pravni piedpisy v oblasti Zivotniho prostiedi.
Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby vsouladu s veSkerymi stanovisky
pFisludnych spravnich Gfadl a predevéim jejich podminkami. V pfipadé jednani
zhotovitele stavby sorgany ochrany Zivotniho prostfedi zhotovitel vidy pfizve
specialistu Zivotniho prostfedi objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504,
725 797 058).

Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie $etrné k Zivotnimu prostiedi a
pouZivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

Jako podklad ke kolauda¢nimu Fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. VTP - stavba do 20 mil
K&) predloZi zhotovitel objednateli Prohldeni o nakladani s odpady, zpracované
v souladu s p¥ilohou €. 4 Smérnice SZDC &, 96 pro nakladani s odpady.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Stavba je svym rozsahem situovéna na vlastnich pozemcich stavebnika (p. ¢. 2280/1,
2290 a 2282/4).

Stavebni prace budou probihat prevazné v prostoru stavajiciho nastupisté a pfilehlého
Yelezni¢niho télesa. Obvod staveniété byl navrien tak, aby nezasahoval do sousednich
mimodraZnich pozemkd.

Plochy zafizeni staveni§té jsou navrzeny na pozemcich investora a dale na pozemku
v majetku s. p. Lesy CR. Plochy zafizeni stavenisté jsou vyznafeny v dokumentaci
v celkové koordinaéni situaci stavby. V ramci zpracovani DSP bylo zajisténo souhlasné
stanovisko s. p. Lesy CR. V pfipad&, Ze by zhotovitel stavby pozadoval rozsiteni plochy
zafizeni staveniété nad ramec stanoveny dokumentaci, je povinen s pfislusnym
subjektem toto projednani zajistit. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit zfizeni plochy
7S s dotéenym subjektem. PFistup na stavenisté je umoznén z mistnich komunikaci.

Pokud si zhotovitel zvoli jiné nez v dokumentaci navrZené plochy pro zafizeni stavenisté
& jiné pristupové cesty, je povinen si jejich vyuZiti projednat s vlastniky a s pfislusnymi
organy.

Staveniété se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby se stavba mohla Fadné a bezpeéné provadét. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlaté hlukem, prachem a podobné. Déle
nesmi dochdzet k ohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, k
znetigtovani pozemnich komunikaci, ovzdu$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemklim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Pred realizaci stavby bude névrh piechodné Gpravy provozu a prechodného dopravniho
znadeni predlozen zhotovitelem stavby k odsouhlaseni Policii CR, dopravnimu
inspektoratu Beneov pro pfipadnou Upravu a doplnéni s ohledem na aktualni stav
silni¢ni sité. Dale bude poZadano o zvldstni uZivéni silnice u povéfeného silni¢niho
spravniho Uradu.

Zhotovitel v nabidce predloZi navrh Fadkového ¢asového harmonogramu praci véetné
platebniho kalendafe zahrnujiciho terminy realizace stavby a vylukovou Cinnost
s maximalnim  vyuZitim  jednotlivych  vyluk  Zelezni¢ni dopravy. Pfi navrhu
harmonogramu Zhotovitelem pozaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a omezeni
Yelezni¢niho provozu.
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V piipadé neocekavanych nutnych technologickych pFestdvek je zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skutecnost oznamit investorovi soucasné s navrhem feseni dalsiho
postupu stavby.

P¥ zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z navrZenych stavebnich postupti
uvedenych v ZOV a dodrzet mnoZstvi a délku predjednanych vyluk. Rozhodujicimi
milniky, které musi byt shodné s Pfilohou k nabidce, je zejména tyto terminy a
pozadavky:

o ukon&eni stavebnich praci dle SOD
o vyluka dopravni koleje typu 6N bude v terminu od 1. 8. do 31. 8. 2020

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, &ast dopravni
technologie, povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk
s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Postup Cinnosti Typ vyluky Zabezpecovaci Doba trvani
zarizeni

PHpravné prace priprava zafizeni
stavenisté, vytyceni siti, Bez \,F'zaoz\?y na V provozu -
pfiprava ploch

1. stavebni postup | demontaz nastupiste, Bez vazby na )
ochrana kabelizace ROV ¥ Eroyozy

2. stavebni postup | uloZeni ndstupidtnich zidek,
smérova a vyskova Gprava Dle platného ROV
#elezni¢niho svréku, 6N Mimo provoz v terminu 1. 8. - 31. 8.
demontdz a nasledna 2020
montaz pirejezdu

3. stavebni postup | dokonceni ndstupisté, nové Bez vazby na V provozu -
osvétleni, posun stavajiciho ROV
pFistiesku

4, stavebni postup | dokon¢ovaci prace, Bez vazby na V provozu -
orientaéni systém ROV

SOUVISEJiCct DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), ve v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim predpistim
a dokumenttim nasledujicim zplisobem:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka Gstiedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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Zpracoval: Bc. Jakub Klima, M:+420 728 363 044; E: klimajak@szdc.cz

V Plzni dne 10. 3. 2020

-’.7'; > " E J
A I
Ing. Radim Bréjcha, Ph.D./
namestek reditele Stave?hi spravy zapad pro techniku
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