
   

   

 
 

 

Příloha k nabídce 

„Zajištění bezbariérového přístupu na 

nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“ 

 

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 

u nichž byly vloženy požadavky Objednatele). 

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 

odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek. 

1.1.2.2  Název a adresa Objednatele 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

 

(samostatně jako „Objednatel 1“) 

 

a 

 

Středočeský kraj 

sídlo Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 21 

IČO: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

 

zastoupený  

Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, příspěvkovou organizací 

Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63 

IČO:00069850 

DIČ:CZ00069850 

 

(samostatně jako „Objednatel 2“) 

 

(společně jako „Objednatel“) 

 

 

1.1.2.3  Název a adresa Zhotovitele 

VLOŽÍ ZHOTOVITEL 
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1.1.2.4  Jméno (název) a adresa Správce stavby 

Ing. Petr Čáslavský 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

 

Pracoviště:  

Pod Plynojemem 17 

180 00 Praha 8 - Libeň 

1.1.3.7  Záruční doba 

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci. 

1.1.4.15  Faktura 

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury 

vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních 

dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. 

U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené 

v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě 

náležitostí stanovených Právními předpisy také následující přílohy: 

a) Soupis zjišťovacích protokolů, 

b) Zjišťovací protokoly, 

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle 

tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty 

předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto 

odstavce 1.1.4.15. 

Rozdělní stavebních objektů mezi Objednatele 1 a Objednatele 2 je předmětem smlouvy o 

spolupráci uzavřené mezi oběma Objednateli. Dělení investic pro předmětné PS/SO dle 

financujícího Objednatele, viz Příloha č. 7 Smlouvy o dílo: 

- objekty hrazené Objednatelem č. 1, 

- objekty hrazené Objednatelem č. 2, 

Uvedené části Stavby nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek. 

Každý z obou Objednatelů bude samostatně financovat SO a PS, náklady bude hradit na 

základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných Zhotovitelem pro každého 

Objednatele zvlášť, a to v souladu s rozdělením dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo. Stejným 

způsobem bude řešena i fakturace podílů u společně hrazených objektů. 

Faktury pro Objednatele č. 1 budou vystaveny na: Správa železnicy, státní organizace, IČO: 

70994234 DIČ: CZ70994234, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 

adresa pro doručení faktury: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 

správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9. 

Faktury pro Objednatele č. 2 budou vystaveny na: Středočeské muzuem v Roztokách u Prahy, 

příspěvková organizace., Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63, IČO:00069850, 

DIČ:CZ00069850, adresa pro doručení faktury: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 

příspěvková organizace, Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63.     

U fakturace pro objednatele č. 2 bude uveden název akce „Prodloužení podchodu Roztoky, 

společná investice SŽDC z roztockého nádraží do zámku“ 

Po dokončení stavby zpracuje Zhotovitel pro oba Objednatele závěrečné vyúčtování stavby, 

každému Objednateli samostatně dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo. 
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1.1.5.6  Definice sekcí  

Specifikace jednotlivých Sekcí:  

Popis Doba pro dokončení 

Sekce 1 stavební 

Zahrnující všechny SO kromě 
98-98 – Všeobecný objekt 

15 měsíců od Data zahájení prací 

 

1.3  Elektronické přenosové systémy 

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání 

elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele 

s ID: uccchjm nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu 

objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného 

člena Personálu objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění 

dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést 

výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této 

Příloze k nabídce.   

1.4   Rozhodné právo  

Smlouva se řídí českým právem. 

1.4   Rozhodující jazyk 

Rozhodujícím jazykem je český jazyk. 

1.4   Komunikační jazyk 

Komunikačním jazykem je český jazyk. 

1.14   Společná účast dvou a více zhotovitelů 

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Jako vedoucí Zhotovitel je určen VLOŽÍ ZHOTOVITELÉ (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí 

zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 

jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech 

zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 

Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 

Přílohu č. 8 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání 

této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se 

sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči 

Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke 

změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních 

podmínek. 

1.15 Sociální odpovědnost 

Tento pod-článek se nepoužije. 

2.1  Právo přístupu na staveniště 

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště (předpoklad 02/2021) do 

dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.  
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2.3  Personál objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 

a dodatků): 

Mgr. Štěpán Hošna 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

tel. 972 244 874, mobil 724 050 453, e-mail: Hosna@szdc.cz 

 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek: 

Ing. Martin Šesták 

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Pracoviště: Sušická 25, 326 00 Plzeň 

tel. 972 522 708, mobil 602 708 920, e-mail: SestakM@szdc.cz 

 

3.1  Povinnosti a pravomoc správce stavby 

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 

specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 

dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 

požadované lhůty. 

3.1 Zajištění souhlasu objednatele  

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí 

uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. 

4.2 Zajištění splnění smlouvy 

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

4.3  Zástupce zhotovitele 

 [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení 

Neobsazeno. 

4.27  Smluvní pokuta 

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí: 

Pod-článek 4.27 (a) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise 

nabídky za každý takový případ. 

Pod-článek 4.27 (b) 

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 

závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.  

mailto:Hosna@szdc.cz
mailto:SestakM@szdc.cz
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Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 

finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 

uvedené v Dopise nabídky.  

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení 

o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

Pod-článek 4.27 (c) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 

prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného 

objektu za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, 

minimálně však 2 000 Kč za den. 

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.  

Pod-článek 4.27 (f) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 

dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 

týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.  

Pod-článek 4.27 (g) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (h) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (i) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27(j) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 

z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky. 

Pod-článek 4.27 (k) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná 

nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je 

povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy 

odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu 

o stavbě. 

Pod-článek 4.27 (l) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 

Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 

Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci 

stavby. 

Pod-článek 4.27 (m) 
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ. 

Pod- článek 4.27 (n) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 

povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (p) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (q)  

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (r) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (s) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve 

smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo. 

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut 

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 

stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

4.28 Postupné závazné milníky 

Pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky. 

8.2, 8.4  Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 21 

měsíců od Data zahájení prací. 

8.2, 1.1.3.10  Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15 měsíců od Data 

zahájení prací. 

8.3, 8.6  Harmonogram 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání 

časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové 

řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz. 

8.7  Náhrada škody za zpoždění 

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 

převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 

pod-článku 4.27. 
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8.7  Maximální částka náhrady škody za zpoždění 

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené 

v Dopise nabídky. 

11.1  Délka záruční doby 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení 

o převzetí 

 na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý 

materiál) v trvání 2 let, 

 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 

mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 

v trvání 10 let, 

 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není 

ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se 

Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí 

Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá 

výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel 

poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. 

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo 

komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni 

jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců. 

 

13.1  Právo na variaci  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání 

zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla 

(variací) u stavebních zakázek z  ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.  

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném 

znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu 

změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu. 

13.5  Podmíněné obnosy 

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou. 

13.8  Úpravy cen v důsledku změn nákladů  

Tento pod-článek se použije. 

14.2  Zálohová platba  

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž 

součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke 

spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), 

která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli 

nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 

Smlouvy o dílo.   

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel 

tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 

Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti.  Zhotovitel může 

podat novou žádost za stejných podmínek.  Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, 

avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci 

pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však 

http://www.sfdi.cz/
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vždy ve výši rovnající se 30 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný 

kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu  [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 

měsíců (zálohované období).  Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za 

skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí 

zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti 

Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta 

splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.  

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 

nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 

Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.   

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených 

v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících 

fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí 

zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako 

by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.  

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období 

v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla 

v období nadcházejícím tím, že:  

a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí 

zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních 

měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít 

k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené 

práce do doby uvedení Díla do provozu.  

b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů 

ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující 

ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude 

Objednateli předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, 

než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1. 

c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 

zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou 

odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních 

průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.  

d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením 

Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram 

v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných 

podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.  

e) V případě: 

(i) kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo 

nepředá Objednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli 

nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí 

zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období; 

(ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před 

dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 

zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu; 

(iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího 

kalendářního roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli 

nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto 

následujícího kalendářního roku. 

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby 

může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných 

podmínek poskytnuta další zálohová platba.  

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.  
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14.5  Technologické materiály určené pro dílo 

Pod-článek 14.5 se nepoužije. 

14.6  Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 

Smlouvy 

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet 

částku ve výši 10 % z Průběžné platby. 

14.6  Minimální částka Potvrzení průběžné platby 

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.  

14.15  Měny platby 

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena 

v českých korunách. 

18.1  Obecné požadavky na pojištění 

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách: 

 důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 

Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele; 

 kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data 

zahájení prací. 

18.2  Pojištění díla a vybavení zhotovitele 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 

18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 

v Dopisu nabídky. 

20.1  Ověřování a kvantifikace claimů  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-

článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy 

v  podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze 

smluvních závazkových vztahů z roku 2018, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani-

informaci/metodiky/. 

20.2 až 20.8  Rozhodování sporů 

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B. 
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