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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava geometrickych parametri koleje
2020 u ST Most" jejimz cilem je Zajisténi bezpeclnosti a provozuschopnosti dopravni

Rozsah Dila ,Oprava geometrickych parametrt koleje 2020 u ST Most" je
zhotoveni stavby (automatické strojni podbijeni koleji a vyhybek, Uprava smérového a
vySkového usporadani, doplnéni kameniva) a vyhotoveni nasledné dokumentace
skutecného provedeni praci.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na tratich v obvodu Spravy trati Karlovy Vary.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni na stavbu ,Oprava geometrickych parametrd koleje
2020 u ST Most" vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Technicka specifikace stavby.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. Identifika¢ni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do Pred¢asného uzivani Dila nebo c¢asti Dila ke Zkusebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjiSténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouzivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni
denik (udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stdhnout (vCetné pravidel cislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".
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4.1.5

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zdaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do néj
zejména zapisovany vsSechny zdznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a vSechny skutecnosti dileZité pro vé&cné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vietné mnoZstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechaniza¢nich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

4.1.6 Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadreni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmé&n materidll a zmé&n technického
Fedeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,
d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky Cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZzen na pracovisti Clena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se ruéi.

Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem piteéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vietné Objednatele k
zdznamUm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dni po jejich pfedloZeni pfisludné opréavnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predloZzen pozdéji.
Nevyjadfi-li se Objednatel ve Ihité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

4.1.11 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

4/8

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadfeni a pfedat je v
tomto terminu na pfedem urc¢eném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel sv@j nesouhlas ve [hdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

,Oprava geometrickych parametrd koleje 2020 u ST Most"

Pfiloha €. 2 c)

Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



12
.13
.14
.15
.16
17
.18
.19

el el
N N = = = T = T = S

4.1.20
4.1.21

4.1.22
4.1.23
4.1.24

4.1.25
4.1.26
4.1.27

4.1.28

4.1.29

4.1.30
4.1.31

4.1.32

V ¢l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a finan¢niho pInéni®.

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a tfeti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se mé&ni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouZivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pradnosti a prib&Znou Gdrzbu. Po ukonéeni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé
zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich posSkozenim a
jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé $kody zplsobené nedodrzenim téchto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni
zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dn(" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢&l. 5.2.4. VTP se méni Ihdta ze &tyF tydnd na dva tydny. Rudi se text “.... a pisemné&
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostfedi prislusného uradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
V Cl. 6.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem ,Objednateli".
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pFislusné 0OJ SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou
objedndvkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnl pred zahdjenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a udrzbe“, a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se =zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkazl v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [72].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol™.

V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,,...je vedena jako samostatna polozka Soupisu
praci®.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:
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Zhotovitel preda 15 dni pred zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni
vyhotoveni PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do
7 dnl pred zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS do 7 dnl pfed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V &. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V ¢&l. 8.1.6. VTP se mé&ni Ihita ze 45 dn{ na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC &. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se rudi text ,.....v rozsahu pozadavkd prilohy ,H" - Dokladovéa &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou &ist do 2 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 2 mésicl a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 t&chto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a
prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzavirené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Kontakt pro zji$téni informaci o bodech ZBP je uveden v ptiloze ¢. 6 Smlouvy -
Opravnéné osoby.

Pfed zahdjenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele
lokaliza¢ni informace o bodech ZBP v dotcenych oblastech jeho pracovni ¢innosti véetné
pfistupovych cest, manipulac¢nich a skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit
ochranu dotéenych bodl ZBD pred jejich poskozenim nebo narusenim bez ohledu na
vlastnictvi pozemku, na ném? je bod ZBP umistén.
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6.1.2

Poskozenim a naru$enim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zniceni, poruseni jeho
stabilizace, zména polohy, vySky nebo znemoZnéni geodetického vyuziti bodu ZBP
(zasypani, zakryti apod).

Kazdé naruseni nebo podkozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohldsit TDS
a spravci ZBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zniceného nebo poskozeného bodu
ZBP je provedena na naklady zhotovitele.

Nahrazenim naru$eného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici
stabilizace nebo zfizeni nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani
geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ZBP preda zhotovitel spravci
ZBP.

V pripadé, Ze je nutno v ramci stavebnich praci provést neplanované prelozeni bodu
ZBP, které je vyvoldno nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani
Zhotoviteli znamy v dobé podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen
Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni pfedem. Naklady na nahradu nebo
prelozeni jsou v tomto pfipadé hrazeny Objednatelem.................

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude odevzdana ke kontrole na SZG Praha.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsahy vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Postup | Cinnosti Typ vyluky Doba trvani

1 zahajeni stavebnich praci predpoklad
pripravné prace srpen 2020

2 stavebni prace pFesné (popF. pFeqpoklédané) srpen 2020 - listopad 2020
Oprava GPK rozsahy a terminy vyluk

jsou uvedeny
v priloze Technické zpravy ¢. 1
- Vykaz vymér

3 dokoncovaci prace bez vyluk listopad 2020 - ¢erven 2021
(k ukonceni stavebnich praci
dojde maximalné 10 mésic od
zahajeni stavebnich praci)

4 ukonéeni dila (dodani DSPS) maximalné 12 mésicd od
zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim pFedpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka GstiFedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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7.
7.1.1

7.1.2
7.1.3

8/8

PRILOHY

Pfiloha ZTP €. 1 - Technicka zprava

7.1.1.1  Pfiloha Technické zpravy ¢. 1 - Vykaz vymér

7.1.1.2  Pfiloha Technické zpravy ¢. 2 - Schéma obvodu ST Most
P¥iloha ZTP &. 2 - Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem

Pfiloha ZTP &. 3 — Opatieni OR Usti nad Labem k predpisu SZDC Bp1
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