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1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole 
Místo stavby:  Z hlediska lokalizace na dráze se uvedená stavba nachází v 

traťovém úseku (dále jen „TÚ“) 2031 Brno-Židenice (mimo) – 
Havlíčkův Brod (m) (vč.st.Tunel), TÚDÚ 2031 C1 žst. Brno- 
Královo Pole, TÚDÚ 2031 04 Brno-Maloměřice – Brno-Královo 
Pole a TÚDÚ 2031 06 Brno- Královo Pole – Kuřim.  

Kraj: Jihomoravský 

Katastrální území:   k.ú. Maloměřice,  
k.ú. Obřany, 
k.ú. Husovice 
k.ú. Lesná 
k.ú. Sadová   

 k.ú. Královo Pole 
k.ú. Řečkovice 
k.ú. Mokrá Hora 
k.ú. Ivanovice 
k.ú. Jehnice 
k.ú. Česká 
k.ú. Lelekovice 
k.ú. Kuřim 

Dotčené pozemky: uvedeny v části F.2 Majetkoprávní část 

Předmět dokumentace: Trvalá stavba - rekonstrukce 

Širší vztahy: Stavba se nachází v km 2,940 – 17,962 železniční trati Železniční 
trať Brno – Kutná Hora, č. 324, trať je zařazená do sítě TEN-T. 
Traťová třída zatížení D4, průjezdný průřez Z-GC. 

1.2 Údaje o žadateli 
Investor:    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

  Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

Ústřední orgán: Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název:     SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26, 611 36 Brno 
IČ:  44960417 
DIČ: CZ44960417 

SAGASTA, s.r.o. 
Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4 – Lhotka 
IČ:  04598555 
DIČ: CZ04598555 
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Hlavní inženýr projektu:   
Ing. Miroslav Polák, č. autorizace 1000450, obor IT00 technologická zařízení staveb 

Projektanti jednotlivých částí dokumentace:   

Železniční svršek a spodek:  
Ing. Miroslav Vala, č. autorizace 1004930, obor ID00 dopravní stavby 

Mostní objekty: 
Ing. Radomír Hanák, č. autorizace 1004457, obor IM00 mosty a inženýrské konstrukce 

Zabezpečovací zařízení: 
Ing. Miroslav Šerý, č. autorizace 1001674, obor TT00 technologická zařízení staveb 

Sdělovací zařízení: 
Ing. Josef Naništa, č. autorizace 1000472, obor TT00 technologická zařízení staveb 

Silnoproudé rozvody a zařízení:     
Ing. Jan Zářecký, č. autorizace 1004880, obor TT00 technologická zařízení staveb 

Inženýrské sítě:     
Ing. Bohdan Plch, č. autorizace 1004094, obor IV00 stavby vodního hospodářství a inženýrství 

Trakční vedení a ukolejnění: 
Ing. Jiří Pelc, č. autorizace 1004337, obor IT00 technologická zařízení staveb 

Pozemní objekty: 
Ing. Stanislav Kašpárek, č. autorizace 1000612, obor IP00 pozemní stavby 

Geodetická dokumentace: 
Ing. Jan Klecker, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností – č. 4342/1995-12 

Požárně bezpečnostní řešení: 
Ing. Olga Veselá, č. autorizace 1000605, obor IH00 požární bezpečnost staveb 

1.4 Seznam použitých zkratek 
Názvy dopravena jejich případné zkratky: 

Zkratka                                       Plný název  

Brno hl.n    Brno hlavní nádraží 

Brno-Kr. Pole   Brno-Královo Pole 
 
Seznam ostatních použitých značek a zkratek: 
 
AH    Automatické hradlo 
ASHS    Automatické samozhášecí zařízení 
AVV    Automatické vedení vlaku 
CDP     Centrální dispečerské pracoviště 
ČD    České dráhy, a.s. 
ČD-T    ČD Telematika 
ČSN    Česká státní norma 
DDTS ŽDC   Dálková diagnostika technologických systémů železniční  
    dopravní cesty 
DK    Dálkový kabel 
DOK    Dálkový optický kabel 
DOÚO     Dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DOZ     Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
DŘT    Dispečerská řídící technika 
EOV     Elektrický ohřev výhybek 
EPS     Elektronická požární signalizace 
EPZ    Elektrické předtápěcí zařízení 
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ETCS  European Train Control Systém (evropský vlakový zabezpečovací 
systém) 

EZS     Elektronická zabezpečovací signalizace 
GPK     Geometrická poloha koleje 
GŘ     Generální ředitelství 
GSM-R    Global System for Mobile Communications – Railway 
k.ú.    Katastrální území 
LIS     Lepený izolovaný styk 
MK    Místní kabelizace 
MRTS    Místní rádiový systém 
MŘS    Místní řídící systém 
NN / nn    Nízké napětí 
Odb.    Odbočka 
OŘ    Oblastní ředitelství 
PO    Provozní obvod 
PTO    Provozně-technologický objekt 
PZS    Přejezdové zařízení světelné 
RBC    Radioblokvá centrála 
RCP    Regionální centrum řízení provozu 
SBBH    Správa budov a bytového hospodářství 
SEE    Správa elektrotechniky a energetiky 
SMT    Správa mostů a tunelů 
ST    Správa tratí 
SSV    Stavební správa východ 
SSZT    Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
SZZ    Staniční zabezpečovací zařízení 
SŽE    Správa železniční energetiky 
SŽDC    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
TK    Traťový kabel 
TNŽ    Technická norma železnic 
TRS    Traťový rádiový systém 
TS    Trafostanice VN/NN 
TSI    Technické specifikace interoperability 
TT    Trakční transformovna 
TTP    Tabulka traťových poměrů 
T.ú.    Traťový úsek 
TV    Trakční vedení 
TZZ    Traťové zabezpečovací zařízení 
VZT    Vzduchotechnika     
v.j.     Výhybková jednotka 
VN / vn    Vysoké napětí 
zab.zař. / ZZ   Zabezpečovací zařízení 
ŽDC    Železniční dopravní cesta 
žel.    Železniční 
ŽST    Železniční stanice 

2. Seznam vstupních podkladů 
1) Zadávací podklady pro zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby 

Rekonstrukce ŽST. Brno - Královo Pole, září 2016 

2) Zaměření stávajícího stavu, březen 2017 

3) Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v ŽST Brno-Královo Pole č.j. 
39524/2016-SŽDC-O12  

4) Projekt stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole“.  
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5) Projekt stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim“  
6) Projekt stavby „Rekonstrukce VB žst. Brno-Královo Pole“  
7) Seznam mostů a tunelů, které jsou v daném traťovém úseku ve správě OŘ Brno  

 

3. Údaje o území 

3.1 Rozsah řešeného území 
Stavba se nachází v km 2,940 – 17,962 železniční trati. Železniční trať Brno – Kutná Hora, č. 324, trať je 
zařazená do sítě TEN-T. 

Úsek trati Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole se nachází v intravilánu města Brna, jeho větší část má 
téměř charakter horské trati. Za ŽST. Brno-Řečkovice přechází trať do extravilánu. Současná nejvyšší 
traťová rychlost v daném úseku je 100 km/hod. Trať původního stavu byla navrhována dle v dané době 
platných technických požadavků a předpisů a vystavěna byla v létech 1938-1953. V 60. letech minulého 
století byla elektrzována a poslední souvislá rekonstrukce železničního svršku byla provedena v roce 
1977. V části trati se opakovaně vytvářejí blátivá místa s potřebou nutných lokálních sanací. Rekonstrukce 
koleje č.2 byla provedena v roce 2015. Rekonstrukce koleje č. 1 nebyla vzhledem ke stáří – z roku 1991 a 
stavu navržena.   

Organizování a provozování drážní dopravy v železniční stanici Brno-Královo Pole je dle předpisu SŽDC 
D1 a nachází se na dvojkolejné elektrizované trati. 

Stavební činnost bude probíhat v obvodu dráhy. Z pohledu územně plánovací dokumentace je obvod 
dráhy označen jako „Plocha pro dopravu“ a tento účel se nemění. Traťová třída zatížení D4, průjezdný 
průřez Z-GC. 

3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
Z hlediska územně plánovací dokumentace je prostor staveniště využit jako „dráha“. Tento způsob využití 
se nemění. 

3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Celý úsek rekonstruované trati leží mimo území vyhlášené jako CHOPAV a nedotýká se žádného 
vyhlášeného ochranného pásma vodního zdroje (OP VZ).  

Na rozhraní k.ú. Maloměřice a Obřany cca v km 2,9–3,5 přechází trať přes vyhlášené záplavové území 
Q100 řeky Svitavy (č.j. JMK 142939/2009, záplavové území významného vodního toku Svratka v km 
29,289- 47,810 a vodního toku Svitava v km 0,000 – 14,743) – tok Svratka (ČHP 4-15-01-001) a Svitava 
(ČHP 4-15-02-001). 

Sledované území se nachází v Brněnském bioregionu 1.24 (Culek a kol., 1996) na rozhraní termofytika a 
mezofytika. Potenciálními rostlinnými společenstvy, která zaujímají plochu hodnoceného území, jsou 
dubohabrové háje (Carpinion betuli) s ostrůvky subxerofilních doubrav, podél vodních toků luhy a olšiny 
(Alnetea glutinosae). Podle geomorfologického členění České republiky (Demek a kol.,1987) se zájmové 
území nachází v podcelku Řečkovicko - kuřimský prolom, vyčleněného z celku Bobravská vrchovina, 
oblasti Brněnská vrchovina, subprovincie Česko-moravská soustava, provincie Česká vysočina. Na 
severu přechází území z okrsku Řečkovický prolom do okrsku Kuřimská kotlina. 

Lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality - EVL nebo ptačí oblast - PO) se 
v zájmovém území stavby ani v blízkosti stavby nenacházejí, dle stanoviska č.j. JMK 81669/2012 OŽP/Sv 
ze dne 16.7.2012 nemůže mít dle § 45i zákona řešená stavba významný vliv na žádnou evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
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Ze zvláště chráněných území (ZCHÚ) se v širším zájmovém území nejblíže cca 200m od stavby 
nacházejí dvě přírodní památky – PP Březina a PP Šiberná. Žádné zvláště chráněné území se nenachází 
přímo v lokalitě stavby a ani stavba nezasahuje do jeho ochranného pásma. 

3.4 Údaje o odtokových poměrech 
Dotčené území stavby náleží do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí řek Svitavy č. 4-15-02 = 
Svitava (JV území, cca k.ú. Maloměřice, Obřany, Husovice) a Svratky č. 4-15-01 = Svratka po Svitavu (ve 
střední části území). Konkrétně jde o povodí 4. řádu 4-15-02-109 a 4-15-01-156. Severněji se území 
nachází v povodí řeky Ponávky, číslo hydrologického pořadí 4-15-01-154 a 4-15-01-155. Na severu z.ú. 
se trať nachází v povodí řeky Kuřimky, číslo hydrologického pořadí 4-15-01-142, dle http://voda.chmi.cz/. 

Zásadní vlivy na povrchové vody, jako např. změna jejich trasování, nebudou realizací záměru vyvolány. 
Vlastní vodní toky nebudou stavbou dotčeny. 

3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Navržená stavba je v souladu s platným územním plánem. Stavba je navržena na stabilizovaných 
plochách funkčně určených pro železniční dopravu. 

3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů týkajících se území budou zapracovány do projektové dokumentace po 
jejich obdržení. Závěry z předběžného projednání již byly zapracovány. 

3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Z hlediska využití území a technického návrhu stavby zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících řešení 
Návrh řešení je koordinován s následujícími připravovanými stavbami: 

1) Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled 

2) Rekonstrukce ŽST Tišnov 

3) Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova 

4) Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo) 

5) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 

6) Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou. 

7) Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo) 

8) Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou 

9) Technická studie terminál Královo Pole - nádraží 

3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Seznam pozemků je uveden v části F.2 Geodetická dokumentace – majetkoprávní část 
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4. Údaje o stavbě 

4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Rekonstrukce stávajícího stavu. 

4.2 Účel užívání stavby 
Železniční doprava. 

4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 

4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není památkově chráněná.  

4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou MD č. 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád 
drah.  

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se 
přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace jsou řešeny v příslušných stavebních objektech.  

4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby budou zapracovány do projektové dokumentace po 
jejich získání. 

4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Z hlediska využití území a technického návrhu stavby zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

4.8 Navrhované kapacity stavby 

Název parametru 
Měrná 
jednotka 

hodnota 
parametru 

Rekonstrukce svršku novým materiálem m 17014

Zřízení výhybek ks 23

Zřízení trativodů m 9233

Rekonstruované mosty ks 
12

Rekonstruované podchody ks 1

Rekonstruované silniční nadjezdy ks 1

Rekonstruované propustky ks 9

Opěrné a zárubní zdi ks 7

Návěstní lávky a krakorce ks 4

Kabelové lávky ks 2
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Nové elektronické SZZ ks  1

                              z toho zabezpečených v.j. ks 26

Úprava stávajícího SZZ ESA 33  ks 1

Úprava stávajícího RZZ ks 1

Provizorní mobilní SZZ v kontejneru ks 3

Provizorní buňka pro DK ks 1

Klimatizace místností technologie ks 3

Nové elektronické TZZ km 7,236

Úprava stávajícího TZZ ABE 1 km 4,754

Provizorní úpravy na TZZ km 4,754

Dálkový optický kabel 72vl. km 23,3

Optotrubka HDPE km 14,5

Místní optický kabel 12vl. km 2,4

Místní metalická kabelizace km 3

Traťový kabel TCEPKPFLEZE 20XN0,8 m 685

Traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 m 265

EZS, LDP ks 3

ASHS ks 1

Přeložky a ochrany sděl. zařízení SŽDC ks 24

Přeložky a ochrany sděl. zařízení ČD-T ks 18 

Nová trafostanice 22/0,4kV ks 1

Nová rozvodna nn ks 1

Úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ ks 1

Nový kabel 22kV km 18

Výhybky vybavené EOV ks 21

Přeložky mimodrážních vedení nn ks 2

Přeložky mimodrážních vedení vn ks 1

Ochrana mimodrážních vedení vn ks 1

Nové kabelové rozvody NN km 26

Kabelovod m 1230

IPO ks 6

Protihlukové stěny m 466

4.9 Základní bilance stavby 
Předpokládaná spotřeba vody ve výpravní budově 1569 m3/rok. 

Roční množství splaškových vod z výpravní budovy 1569 m3/rok.  
Stavba negeneruje žádné splaškové vody. Dešťové vody nejsou odváděny do veřejné kanalizační sítě. 

Nároky na elektrickou energii celkem po stavbě  426 MWh/rok 

Stavba po uvedení do provozu negeneruje žádné odpady a emise. Odpadové hospodářství v průběhu 
realizace je řešeno v části B.3.1 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.  
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4.10 Základní předpoklady výstavby 
Zahájení stavby:  02/2022 

Ukončení stavby: 12/2023 

Detailnější popis je v části dokumentace B.5 Zásady organizace výstavby. 

4.11 Orientační náklady stavby 
2 400 mil. Kč. 

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
Členění dokumentace vychází ze Směrnice generálního ředitele 11/2006 a je upravena v souladu s 
požadavky Vyhlášky č.499/2006 Sb, o dokumentaci staveb v znění platném v době zpracování 
dokumentace, tj. do konce roku 2017. 

 

Číslo PS, SO  Název PS, SO      

D.1  ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 
D.1.1  STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

PS 01-28-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ pro 1TK 

PS 03-28-01 Žst. Brno-Královo Pole,  staniční zabezpečovací zařízení 

PS 05-28-01 Žst.Kuřim, navázání TZZ na SZZ 

D.1.2  TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
PS 02-28-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, TZZ 

PS 04-28-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, traťové zabezpečovací zařízení 

D.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 
D.2.1  KABELIZACE (MÍSTNÍ, DÁLKOVÁ) A PŘENOSOVÉ SYSTÉMY 

PS 02-14-01 t.ú. Brno Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC 

PS 03-14-01 žst. Brno - Kr. Pole, MK 

PS 03-14-02 žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SŽDC 

PS 03-14-03 žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK ČD-T 

PS 03-14-04 žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DK 

PS 03-14-05 žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava 

PS 04-14-01 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek 

PS 04-14-02 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC 

PS 04-14-03 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK 

PS 95-14-01 žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění 

D.2.2  VNITŘNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
PS 03-14-06 žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění  

PS 03-14-07 žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení 

PS 03-14-08 žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP 

PS 03-14-09 žst. Brno - Kr. Pole, ASHS 

PS 04-14-04 zast. Brno Řečkovice, EZS 
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PS 04-14-05 zast. Česká, EZS 

D.2.3  INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS PRO CEST., INFORMAČNÍ A 
KAMEROVÝ SYSTÉM) 

PS 02-14-02 zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění 

PS 03-14-10 žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění 

PS 03-14-11 žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení 

PS 03-14-12 žst. Brno - Kr. Pole, kamerový systém 

PS 04-14-06 zast. Brno Řečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění 

PS 04-14-07 zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění 

D.2.4  RÁDIOVÉ SPOJENÍ 
PS 03-14-13 žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava 

PS 03-14-14 žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění 
D.2.5  DÁLKOVÁ DIAGNOSTIKA TS ŽDC 

PS 03-14-12 žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC 

D.3  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.3.1  DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA 

PS 02-05-01 T.ú. Brno -Maloměřice - Brno - Královo Pole, SpS Brno - Husovice, zařízení DŘT 

PS 03-05-01 Žst. Brno-Královo Pole, zařízení DŘT  

PS 95-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému 

D.3.2  DÁLKOVÁ DIAGNOSTIKA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY 
PS 03-05-03 Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení 

D.3.5  TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN/NN 
PS 03-13-01 Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV  

PS 03-13-02 Žst. Brno-Královo Pole, klimatizace silnoproudé technologie 

PS 03-13-03 Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 

D.3.6  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 6kV, 75Hz 
PRO NAPÁJENÍ ZAB. ZAŘ. 

PS 03-08-01 Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV 

PS 95-08-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz 

D.3.7  PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 
PS 03-07-01 Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn 

PS 03-07-02 Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn SON 

D.4  OSTATNÍ TECHNOLGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
PS 03-40-01 Žst. Brno-Královo Pole, technologie výtahů a eskalátorů 

PS 03-40-02 žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací místnost - klimatizace 

PS 04-40-01 zast. Brno Řečkovice, technologické prostory – klimatizace 

PS 04-40-02 zast. Česká, technologické prostory - klimatizace 

D.5  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
D.5.1  ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 

SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek 

SO 02-16-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek 

SO 03-17-01 Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek 

SO 03-17-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s. 
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SO 03-16-01 Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek 

SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek 

SO 04-16-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek 

SO 04-16-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900 

D.5.2  NÁSTUPIŠTĚ 
SO 02-16-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, rekonstrukce nástupiště u k.č.1 v zast. Brno-

Lesná 

SO 03-16-02 Žst. Brno-Královo Pole, nástupiště 

D.5.4  MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 
SO 02-19-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070  

SO 02-19-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu 

SO 02-19-04 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388 

SO 02-19-06 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453 

SO 02-19-40 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177 

SO 02-19-11 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova 

SO 02-19-41 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678 

SO 02-19-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880 

SO 02-19-18 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072 

SO 02-19-22 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686 

SO 02-19-30 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kociánku 

SO 03-19-01 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 6,866 

SO 03-19-02 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366 

SO 03-19-03.1 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod 

SO 03-19-03.2 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, prodloužení podchodu 

SO 03-19-04 Žst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165 

SO 03-19-05 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196 

SO 03-19-06 Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9 

SO 03-19-41 Žst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800 

SO 03-19-42 Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650 

SO 03-19-61 Žst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675 

SO 03-19-62 Žst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384 

SO 03-19-63 Žst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366 

SO 04-19-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí 

SO 04-19-05 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova 

SO 04-19-41 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547 

SO 04-19-09 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180 

SO 04-19-10 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887 

SO 04-19-11 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085 

SO 04-19-12 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411 

SO 04-19-13 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235 

SO 04-19-14 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080 

SO 04-19-16 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487 

SO 04-19-40 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700 

SO 04-19-17 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837 

SO 04-19-61 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835 
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SO 04-19-62 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860 

SO 04-19-63 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887 

SO 90-19-61 T.ú. Brno Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stavbách 

D.5.5  OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
D.5.5.1  PŘELOŽKY A OCHRANY SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

SO 02-10-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC 

SO 02-10-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T 

SO 02-10-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů 
nedrážních organizací  

SO 03-14-01 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC 

SO 03-14-02 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T 

SO 03-14-03 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organizací  

SO 04-14-01 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC 

SO 04-14-02 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T 

SO 04-14-03 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních 
organizací 

D.5.5.2  PŘELOŽKY A OCHRANY SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ MIMODRÁŽNÍCH 

SO 02-06-41 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelu veřejného 
osvětlení   

SO 02-06-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn KORDIS 
JMK 

SO 02-12-41 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložka kabelů vn E.ON v km 3,017 

SO 02-12-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988 

SO 03-06-41 Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení 

D.5.5.3  NÁHRADNÍ VÝSADBY A VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

SO 95-00-01 Žst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby  

D.5.6  POTRUBNÍ VEDENÍ 
SO 02-22-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody 

SO 02-27-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace 

SO 03-21-01 Žst. Brno-Královo Pole, plynovody  

SO 03-22-01 Žst. Brno-Královo Pole, vodovody  

SO 03-27-01 Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace 

SO 04-22-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, vodovody 

SO 04-27-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kanalizace 

D.5.8  POZEMNÍ KOMUNIKACE 
SO 03-18-01 Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky 

SO 03-18-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366 

D.5.9  KABELOVODY, KOLEKTORY 
SO 03-15-05 Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod 

D.5.10  PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 
SO 01-33-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, IPO 

SO 02-33-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření 

SO 03-33-01 Žst. Brno Královo Pole, protihluková opatření  

SO 04-33-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření 
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D.6  POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 03-15-01 Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovyy  

SO 03-15-02 Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova 

SO 03-15-03 Žst. Brno-Královo Pole, zastřešení nástupišť 

SO 03-15-04 Žst. Brno-Královo Pole, zastřešení výstupu z podchodu 

SO 03-15-06 Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém 

SO 04-15-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek 

SO 04-15-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast.Česká-technologický domek 

SO 05-15-01 Žst. Kuřim, úprava místností technologie SZZ 

D.7  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.7.1  TRAKČNÍ VEDENÍ 

SO 02-01-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení    

SO 02-01-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS Husovice na TV 

SO 02-01-04 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV 

SO 03-01-01 Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení  

SO 03-01-03 Žst. Brno-Královo Pole, úprava trasy ZOK, převěšení  

SO 03-01-04 Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV 

SO 04-01-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení 

SO 04-01-03 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV 

SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení 

D.7.4  OHŘEV VÝMĚN - EOV 
SO 03-06-01 Žst. Brno-Královo Pole, EOV 

D.7.6 ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ 
SO 02-06-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC 

SO 02-06-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno - Husovice, DOÚO 

SO 02-12-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN 

SO 03-06-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn 

SO 03-06-03 Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení 

SO 03-06-04 Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišťě 

SO 03-06-05 Žst. Brno-Královo Pole, DOÚO 

SO 03-06-06 Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC 

SO 04-06-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC 

SO 04-06-02 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Řečkovice, úprava rozvodů nn 

SO 04-06-03 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn 

SO 04-12-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN 

SO 95-04-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV 

D.7.7  UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 
SO 02-01-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 03-01-02 Žst. Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 04-01-02 T.ú..Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejnění kovových konstrukcí 

D.7.8  VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 
SO 03-06-07 Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy 
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6. Seznam předpisů 
 
1. SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
2. SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
3. SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy  
4. SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace 
5. SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 
6. SŽDC TNŽ 010101 Názvosloví Českých drah - Oblast: doprava a řízení provozu 
7. SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
8. SŽDC E8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení 
9. SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 
10. SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 
11. SŽDC S3 Železniční svršek 
12. SŽDC S4 Železniční spodek 
13. SŽDC Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
14. SŽDC Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 
15. SŽDC T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 
16. SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 
17. SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
18. SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 
19. SŽDC T7 Rádiový provoz 
20. SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 
21. SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 
22. Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 

zastávkách 
23. Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách 

prostřednictvím provozovatele dráhy 
24. Směrnice SŽDC č. 108 o postupu při užívání kamerových systémů 
25. Grafický manuál jednotného orientačního s informačního systému Správy železniční dopravní cesty, 

statní organizace  

 

 

Zpracovatel:     Ing. Radomír Hanák 

      SUDOP BRNO spol. s r.o. 

      tel. 972 625 039 
      e-mail: rhanak@sudop-brno.cz 


