
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ  

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE 

Oblastní ředitelství Plzeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa železnic, státní organizace 

Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň   

Strana 2 z celkového počtu stran 30 

  

OBSAH: 

 

1. PREAMBULE .............................................................................................. 3 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ........................................................................ 3 

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE ...................................................... 8 

4. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE ........................................................... 9 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE ..................................................... 11 

6. PODZHOTOVITELÉ .................................................................................. 13 

7. CENA ZA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZMĚNA 

CENY ....................................................................................................... 14 

8. PŘERUŠENÍ PRACÍ .................................................................................. 15 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY .............................. 17 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ...................................................................... 19 

11. POJIŠTĚNÍ .............................................................................................. 19 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST  A ODPOVĚDNOST ZA VADY .................................... 19 

13. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ ............. 21 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY .................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa železnic, státní organizace 

Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň   

Strana 3 z celkového počtu stran 30 

  

1. PREAMBULE 

Všeobecné obchodní podmínky standardizující obchodní a navazující právní 

organizační a ekonomické vztahy smluvních účastníků. 

Jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb nebo 

služeb ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku s přihlédnutím 

k vyváženému postavení objednatelů a zhotovitelů. 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2. 1. Následující pojmy, výrazy a zkratky obsažené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

budou mít níže uvedené významy.  

 

2. 1. 1. OBECNÉ POJMY 

Smlouva   

Smlouvou se rozumí dokument označený jako „Smlouva“ a všechny jeho přílohy, 

které tvoří zejména tyto Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné technické 

podmínky při plnění předmětu smlouvy, Seznam SO a PS, Harmonogram 

postupu prací a finančního plnění a další listiny, které jsou ve smlouvě jako její 

přílohy označeny. Smlouvu dále tvoří všechny podklady závazné pro plnění 

předmětu smlouvy, které jsou v ní jako takové uvedeny. 

Rámcová dohoda 

Smlouvou se rozumí i dokument označený jako rámcová dohoda včetně všech 

jejích příloh. 

Všeobecné obchodní podmínky 

Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí dokument vypracovaný 

objednatelem a označený jako „Všeobecné obchodní podmínky“, který tvoří 

přílohu smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky obsahují ustanovení 

obchodněprávní povahy včetně platebních podmínek, jimiž se smluvní strany při 

plnění předmětu smlouvy řídí. 

Všeobecné technické podmínky  

Všeobecnými technickými podmínkami se rozumí dokument vypracovaný 

objednatelem a označený jako „Všeobecné technické podmínky“, který tvoří 

přílohu smlouvy a který obsahuje technické zásady a postupy závazné pro plnění 

předmětu smlouvy. 

Technické specifikace  

Technickými specifikacemi se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a 

označený jako „Technické specifikace“, který obsahuje vyžadované technické 

charakteristiky prací, materiálů nebo služeb, které mají být použity nebo dodány.  

Seznam SO a PS 

Seznamem SO a PS se rozumí dokument označený jako „Seznam SO a PS“, 

který tvoří přílohu smlouvy a který obsahuje seznam stavebních objektů a 

provozních souborů, které budou v rámci plnění předmětu smlouvy realizovány. 

Stavební objekty a provozní soubory jsou v tomto seznamu specifikovány 

zejména uvedením jejich číselného označení, názvu a ceny.  

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentací se rozumí souhrn dokumentů specifikovaných obecně 

závaznými právními předpisy a konkretizovaných zadavatelem v oznámení 

zadávacího řízení, které vymezovaly předmět  smlouvy  v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace tvoří v souladu se 

smlouvou jeden z podkladů závazných pro plnění předmětu smlouvy. 

Nabídka 

Nabídkou se rozumí souhrn dokumentů, který uchazeč podal jako návrh smlouvy 

v rámci zadávacího řízení a který byl zadavatelem vybrán jako nejvhodnější. 

Nabídka tvoří v souladu se smlouvou jeden z podkladů závazných pro plnění 

předmětu smlouvy.  

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky 

Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky se rozumí písemné rozhodnutí 

zadavatele o tom, kterému uchazeči byla přidělena veřejná zakázka. Rozhodnutí 
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o přidělení veřejné zakázky tvoří v souladu se smlouvou jeden z podkladů 

závazných pro plnění veřejné zakázky. 

Projekt stavby  

Projektem stavby se rozumí projektová dokumentace, kterou pro realizaci 

předmětu smlouvy zajistil objednatel a která byla ve stavebním řízení ověřena 

příslušným stavebním úřadem.  

Realizační dokumentace 

Realizační dokumentací se rozumí dokumentace částí předmětu smlouvy 

specifikovaných ve smlouvě nebo jejích přílohách, kterou se zhotovitel zavázal 

vypracovat pro provedení konkrétních plnění předmětu smlouvy (např. 

dokumentace zařízení staveniště, výkresy výztuže a bednění, apod.). 

Položkový soupis prací 

Položkový soupis prací vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, 

dodávek nebo služeb potřebných k plnění předmětu smlouvy je podkladem pro 

zpracování nabídkové ceny. 

2. 1. 2. STRANY A OSOBY 

Objednatel 

Účastníkem smlouvy na straně objednatele může být i více osob. Rozsah práv a 

povinností jednotlivých účastníků na straně objednatele je vymezen ve smlouvě. 

V textu smlouvy a jejích přílohách bude v tomto případě pojem objednatel 

používán v jednotném čísle. 

Pracovní tým objednatele 

Pracovním týmem objednatele se rozumí tým zaměstnanců objednatele, které 

objednatel jmenoval pro účely plnění předmětu smlouvy. 

Technický dozor objednatele 

Technickým dozorem objednatele se rozumí občasný výkon kontroly a dohledu 

nad způsobem plnění předmětu smlouvy vykonávaný členy pracovního týmu 

objednatele. 

Zhotovitel 

Účastníkem smlouvy na straně zhotovitele může být i více osob, které v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy uzavřely smlouvu o společnosti nebo 

jinou závaznou dohodu, kterou připouští právní řád České republiky a z níž 

vyplývá, že jsou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv 

závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy zavázáni společně a 

nerozdílně. V textu smlouvy a jejích přílohách bude v tomto případě pojem 

zhotovitel používán v jednotném čísle.  

Pracovní tým zhotovitele 

Pracovním týmem zhotovitele se rozumí tým zaměstnanců zhotovitele, které 

zhotovitel jmenoval pro účely plnění předmětu smlouvy. 

Podzhotovitel 

Podzhotovitelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel 

v souladu se smlouvou a jejími přílohami pověřil plněním části předmětu 

smlouvy. 

2. 1. 3. DALŠÍ POJMY  

Cena za plnění předmětu smlouvy 

Cena za plnění předmětu smlouvy je částka, kterou se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli za plnění předmětu smlouvy a jejíž výše je uvedena ve 

smlouvě. 

Staveniště 

Staveniště je místo, na kterém bude umístěna stavba, jejíž zhotovení je 

předmětem plnění dle smlouvy, a dále místo určené projektem stavby pro 

zařízení staveniště a pro přístupové cesty na staveniště. 

Soupis prací dle předmětu plnění předmětu smlouvy 

Soupis provedených prací je dokument, který obsahuje soupis všech prací a 

dodávek dle plnění předmětu smlouvy, které byly při plnění předmětu smlouvy 
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nebo její části skutečně provedeny za dohodnuté období. Soupis prací dle 

předmětu plnění předmětu smlouvy vypracovává zhotovitel. Soupis prací dle 

plnění předmětu smlouvy musí být následně odsouhlasen zaměstnancem 

vykonávajícím technický dozor objednatele. Soupis prací dle plnění předmětu 

smlouvy je podkladem pro vystavení zjišťovacího protokolu. 

Zjišťovací protokol 

Zjišťovací protokol je dokument, který obsahuje ocenění prací dle plnění 

předmětu smlouvy provedených při plnění předmětu smlouvy nebo její části za 

dohodnuté období s jejich členěním na jednotlivé SO a PS. Zjišťovací protokol 

vypracovává zhotovitel. Zjišťovací protokol musí být následně odsouhlasen 

zaměstnancem vykonávajícím technický dozor objednatele. Podkladem pro 

vypracování zjišťovacího protokolu je soupis – viz výše uvedený bod. Zjišťovací 

protokol tvoří nedílnou součást každého daňového dokladu, který bude zhotovitel 

vystavovat. 

Zápis o TBZ 

Zápis o TBZ je doklad o provedení technickobezpečnostní zkoušky požadované 

obecně závaznými právními předpisy, popř. jinými podklady závaznými při plnění 

předmětu smlouvy, kterou se ověřuje způsobilost stavby dráhy k užívání a která 

je nezbytnou podmínkou pro povolení zkušebního provozu příslušným speciálním 

stavebním úřadem. 

Přejímací řízení 

Přejímacím řízením se rozumí proces, při kterém zhotovitel předává a objednatel 

přejímá řádně dokončené plnění předmětu smlouvy nebo její části. 

Protokol o dílčím předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 

Protokol o dílčím předání a převzetí plnění předmětu smlouvy je dokument, 

kterým zhotovitel předává částečné plnění předmětu smlouvy objednateli. 

Protokol o dílčím předání a převzetí částečného plnění předmětu smlouvy musí 

obsahovat zejména veškeré údaje a doklady o rozsahu a jakosti částečného 

plnění předmětu smlouvy, o vadách, které byly při předání a převzetí zjištěny 

včetně stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro jejich odstranění, a prohlášení 

smluvních stran o předání a převzetí částečného plnění předmětu smlouvy. 

Závěrečný protokol o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 

Závěrečný protokol o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy doklad, 

kterým objednatel potvrzuje, že plnění předmětu smlouvy bylo jako celek 

provedeno řádně a že toto plnění předmětu smlouvy přejímá. 

Změnové řízení 

Změnovým řízením se rozumí proces, v rámci něhož jsou na základě podnětu 

některé ze smluvních stran příslušnými orgány objednatele projednány změny 

plnění předmětu smlouvy zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující 

změny projektu stavby nebo doby plnění předmětu smlouvy. V rámci procesu 

změny projektu stavby prověřuje objednatel za součinnosti zhotovitele projektu 

stavby a poradenských firem objednatele potřebnost, účelnost a efektivnost 

navrhované změny. Výsledkem změnového řízení je zamítnutí navrhované 

změny nebo její schválení, případně podmíněné schválení, formou změnového 

listu. 

Změnový list   

Změnový list je dokument, který dokládá, že příslušnými orgány objednatele 

byla projednána a schválena změna plnění předmětu smlouvy. Změnový list 

vypracovává a schvaluje objednatel.  

Vícepráce 

Za vícepráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby potřebné k plnění 

předmětu smlouvy, které nebyly obsaženy v položkovém soupisu prací nebo 

sjednány ve smlouvě a jejích přílohách a jejichž provedení bude objednatel po 

zhotoviteli požadovat. 

Méněpráce  

Za méněpráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby, které byly 

obsaženy v položkovém soupisu prací nebo sjednány ve smlouvě, u nichž bude 

objednatel po zhotoviteli požadovat, aby tyto činnosti neprováděl. 
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Okolnost vylučující odpovědnost 

Okolností vylučující odpovědnost se pro účely smlouvy rozumí překážky, které 

nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její 

povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto 

překážku nebo její následky překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto 

překážku předvídala. 

Provozuschopný celek 

Provozuschopný celek je část plnění předmětu smlouvy, kterou lze ze strany 

objednatele samostatně užívat. 

Komponent 

Komponent je zařízení nebo výrobek samostatně dodávaný od jiných výrobců.  

Dílčí část plnění předmětu smlouvy 

Provedené a odsouhlasené práce na stavbě nebo převzaté stavební objekty 

a provozní soubory v souladu s plněním předmětu smlouvy . 

2. 1. 4. KOMUNIKACE 

Právo 

Smlouva a její přílohy se budou řídit platnými obecně závaznými právními 

předpisy České republiky. 

Jazyk 

Ve všech záležitostech souvisejících s předmětnou smlouvou budou zástupci 

smluvních stran komunikovat v českém jazyce (dále jen „komunikační jazyk“). 

Všechny osoby zastupující některou ze smluvních stran nebo jednající za tuto 

stranu musí plynně ovládat komunikační jazyk. Jestliže tento jazyk plynně 

neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu plnění předmětu smlouvy 

k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

Všechny doklady, které si budou smluvní strany podle smlouvy předkládat, musí 

být v komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem 

do komunikačního jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad 

úředně ověřen. 

Písemné oznámení 

Pokud je ve smlouvě nebo jejích přílohách stanovena smluvní straně povinnost 

oznámit druhé smluvní straně nějakou skutečnost písemně, rozumí se tím vedle 

oznámení formou doručení dopisu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 

jiného provozovatele poštovních služeb i zápis ve stavebním deníku.  

Výše uvedené však neplatí, pokud je smlouvou nebo jejími přílohami vyžadován 

kvalifikovaný způsob oznámení. V těchto případech je smluvní strana povinna 

doručit druhé smluvní straně předmětné oznámení stanoveným způsobem. 

Prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních 

služeb je smluvní strana povinna doručit písemnost na adresu sídla druhé 

smluvní strany nebo na adresu pro doručování, která je uvedena ve smlouvě 

nebo byla druhé smluvní straně jako adresa pro doručování písemně oznámena. 

Lhůty 

Pokud je ve smlouvě nebo jejích přílohách uvedena lhůta počítaná podle dnů 

nebo měsíců, rozumí se tím vždy kalendářní dny nebo měsíce, není-li uvedeno 

jinak. 
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2. 1. 5. ZKRATKY 

SŽ    Správa železnic, státní organizace 

ČD    České dráhy, a. s. 

MF   Ministerstvo financí 

SS   Stavební správa 

DÚ   Drážní úřad 

TÚDC   Technická ústředna dopravní cesty 

OŘ   Oblastní ředitelství 

URS   Ústav racionalizace ve stavebnictví 

GŘ   Generální ředitel SŽDC 

GP   Generální projektant 

HIS   Hlavní inženýr stavby 

HIP   Hlavní inženýr projektu 

VPT   Vedoucí pracovního týmu 

VTD   Vrchní technický dozor 

AD   Autorský dozor projektanta 

SOD   Smlouva o dílo 

VOP   Všeobecné obchodní podmínky 

VTP   Všeobecné technické podmínky 

PS    Provozní soubor 

SO    Stavební objekt 

PD   Přípravná dokumentace 

P   Projekt stavby 

POV   Projekt organizace výstavby 

ZS   Zařízení staveniště 

TPD   Technické podmínky dodací 

TKP   Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

ČSN   Česká státní norma 

TNŽ   Technické normy železnic 

DUZP   Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

DLM   Dlouhodobý hmotný majetek 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

TBZ   Technickobezpečnostní zkouška 

IPO   Individuální protihluková opatření 

ZDPH   Zákon o dani z přidané hodnoty 

DUZP   Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

GUK   Geometrické uspořádání koleje 
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3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE  

3. 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za plnění předmětu smlouvy 

dohodnutou cenu za plnění předmětu smlouvy. Cenu za plnění předmětu 

smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebními podmínkami 

stanovenými ve smlouvě.  

3. 2. Objednatel se zavazuje řádně plněný předmět smlouvy od zhotovitele převzít. 

Objednatel se zavazuje plněný předmět smlouvy převzít za podmínek 

stanovených ve smlouvě a jejích přílohách. 

3. 3. Objednatel se zavazuje v případech stanovených smlouvou nebo jejími přílohami 

poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy potřebnou součinnost, a to 

vždy tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení plynulého plnění předmětu smlouvy 

v souladu se schváleným harmonogramem postupu prací.  

3. 4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy 

závazné pro plnění předmětu smlouvy a které zhotovitel neměl v okamžiku 

uzavření smlouvy k dispozici.  

Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupně předávat i případné změny výše 

uvedených podkladů. 

3. 5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat všechny věci určené k plnění předmětu 

smlouvy, které má objednatel podle smlouvy a jejích příloh a podkladů 

závazných pro provedení předmětu smlouvy opatřit.  

Objednatel se takto zavazuje zhotoviteli předat zejména vyzískaný materiál, 

jehož zpětné zapracování do předmětu smlouvy bude po zhotoviteli v souladu 

s projektem stavby požadovat. Všechny věci, které objednatel opatřil k plnění 

předmětu smlouvy, předal zhotoviteli a které nebyly k plnění předmětu smlouvy 

použity nebo které nebyly do plnění předmětu smlouvy zapracovány, se 

zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit zpět objednateli. 

Předávání materiálu bude probíhat analogicky v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 

v platném znění. 

3. 6. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami 

předat zhotoviteli staveniště a umožnit mu užívání nemovitostí v souvislosti 

s plněním. 

3. 7. Protože zhotovitel zhotovuje stavbu na pozemcích objednatele nebo na 

pozemcích, které objednatel pro její zhotovení opatřil, má objednatel vlastnické 

právo resp. právo hospodaření ke zhotovované stavbě od samého počátku.  

Výše uvedené neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí 

technického vybavení nebo jiného zařízení, které je ve vlastnictví jiné fyzické 

nebo právnické osoby a který byl vyvolán plněním předmětu smlouvy. Vlastnické 

právo k takto upravenému zařízení se v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy nemění a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

3. 8. Případnou změnu členů pracovního týmu objednatele se objednatel zavazuje 

oznámit zhotoviteli způsobem stanoveným ve smlouvě a jejích přílohách.  

3. 9. Objednatel je za podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami oprávněn 

kontrolovat plnění předmětu smlouvy a vykonávat dohodnuté nebo stanovené 

zkoušky. 

Objednatel je oprávněn výše uvedené činnosti vykonávat zejména 

prostřednictvím zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele, 

prostřednictvím osoby oprávněné vykonávat geotechnický dozor objednatele 

nebo prostřednictvím jiné poradenské firmy objednatele. 

3. 10. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím zaměstnanců vykonávajících 

technický dozor objednatele udílet zhotoviteli pokyny k plnění předmětu smlouvy 

s výjimkou takových, které by překážely v řádném plnění předmětu smlouvy  ( 

které by znemožňovaly dokončení plnění předmětu smlouvy nebo které by 

vylučovaly odpovědnost zhotovitele za vady předmětu smlouvy). Pokyny pro 

plnění předmětu smlouvy musí objednatel udělovat písemně nebo formou zápisu 

do stavebního deníku. Ve výjimečných a neodkladných případech je objednatel 

oprávněn udílet pokyny též ústně s jejich následným bezodkladným oznámením 

písemnou formou. Pokyny objednatele je zhotovitel při plnění předmětu smlouvy 

vázán. 

3. 11. Objednatel posuzuje, projednává a schvaluje návrhy změn plnění předmětu 

smlouvy zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující změny projektu 

stavby nebo doby plnění předmětu smlouvy. Po schválení navržených změn 
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projektu stavby ve změnovém řízení a po splnění dalších podmínek stanovených 

smlouvou a jejími přílohami je objednatel oprávněn předložit zhotoviteli 

požadavek na jejich provedení. V případě, že předmětem změnového řízení jsou 

podstatné změny plnění předmětu smlouvy, je nezbytným předpokladem pro 

jejich provedení uzavření dodatku ke smlouvě. 

Objednatel dále eviduje dokumentaci dokončených částí plnění předmětu 

smlouvy a případné vícepráce či méněpráce.  

3. 12. Objednatel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci pověření podílet se 

na plnění předmětu smlouvy, budou: 

- při jeho provádění poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v souladu 

s podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami, 

- dodržovat povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 

bezpečnosti práce, pokud budou vstupovat na staveniště. 

3. 13. Objednatel je oprávněn provést kontrolu prostřednictvím osob objednatele 

prokazujících se oprávněním provádět kontroly na dodržování zákazu požívání 

alkoholických nápojů a návykových látek u všech osob, které zhotovitel používá 

při plnění předmětu smlouvy, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo 

návykové látky, 

(vzor Pověření ke kontrole viz. příloha č.01). 

3. 14. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při plnění předmětu 

smlouvy s povinností podrobit se kontrole podle bodů 3.15. - 3.18. prováděné 

objednatelem.  

3. 15. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 

a slinným testem na přítomnost návykových látek s následně provedeným 

záznamem o provedení kontroly. Záznam bude po vykonané zkoušce uložen u 

pověřeného zaměstnance OŘ Plzeň a kopie bude předána pracovníkovi 

podrobenému zkoušce 

(vzor záznamů z provedené kontroly viz. příloha č. 02 a č. 03). 

3. 16. Orientační dechová zkouška se provádí prostřednictvím digitálních detektorů 

nebo detekčních trubiček. Vykazuje-li dechová zkouška pozitivní výsledek, 

provede se opakovaně po uplynutí 20 minut. V této době nesmí prověřovaná 

osoba požívat žádné jídlo, nápoje ani kouřit. 

3. 17. V případě, že i druhá zkouška vykáže pozitivní výsledek, zaměstnanec nesmí být 

připuštěn k práci a bude pověřenou osobou zavolána Policie ČR. 

3. 18. Pokud ze strany pracovníka zhotovitele dojde k odmítnutí podrobení se testu na 

přítomnost alkoholických nápojů a návykových látek, bude tato skutečnost 

protokolárně zaznamenána, pracovníkovi bude zakázáno pokračování 

v pracovním výkonu. 

 

4. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

4. 1. Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor objednatele prostřednictvím 

svých zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele nebo 

prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, se kterými za tím 

účelem uzavře zvláštní smlouvu. 

4. 2. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele budou zajišťovat 

technický dozor objednatele v souladu se smlouvou a jejími přílohami a 

v souladu s interními předpisy objednatele, které jsou pro plnění předmětu 

smlouvy závazné.  

4. 3. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dohlíží, zda zhotovitel plní 

veřejnou zakázku v souladu se všemi podklady převzatými od objednatele a 

pokyny danými mu objednatelem, které jsou v souladu se smlouvou a jejími 

přílohami pro plnění předmětu smlouvy (ve smlouvě a jejích přílohách jsou 

uváděny jako „podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy 

závazné“). 

4. 4. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele se účastní všech 

rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s plněním předmětu 

smlouvy  od zahájení jeho provádění a předání staveniště až do jeho předání a 

převzetí předmětu smlouvy. Dále se účastní jednání spojených se zahájením 

zkušebního provozu, kolaudačního řízení a ve spolupráci s příslušným správcem 

majetku též jednání o předčasném užívání předmětu smlouvy. 
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4. 5. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli 

staveniště a nemovitosti určené v projektu stavby jako nemovitosti určené pro 

umístění stavby a případně též nemovitosti určené pro zařízení staveniště a pro 

přístup na staveniště. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto 

nemovitosti protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečují 

vyhotovení protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení prací. 

4. 6. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele 

veškerá plnění předmětu smlouvy v nebo jejich částečné plnění a provádí 

kontrolu věcného a finančního plnění, cenové správnosti a úplnosti dokladů 

předkládaných k zaplacení ceny plnění předmětu smlouvy. V souvislosti 

s přejímkou provedených plnění předmětu smlouvy odsouhlasují a podepisují 

Soupis provedených prací a zjišťovací protokol.  

4. 7. Na nedostatky zjištěné v průběhu plnění předmětu smlouvy upozorňují 

zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele zápisem do stavebního 

deníku. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli 

žádat odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a za tím účelem stanovit zhotoviteli 

přiměřenou lhůtu. 

4. 8. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, 

zda zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny 

v průběhu plnění  předmětu smlouvy, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci 

stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem 

odstranění těchto vad. 

4. 9. V průběhu plnění předmětu smlouvy jsou zaměstnanci vykonávající technický 

dozor objednatele oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo 

které budou při přejímacím řízení nepřístupné a oprávněni kontrolovat 

dodržování platných předpisů na úseku ochrany životního prostředí, zejména 

v oblastech nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a chemickými 

přípravky, ochrany vod, prevence havárií, emisí hluku a vibrací, ochrany přírody 

a ochrany ovzduší. 

4. 10. O kontrole těchto prací jsou oprávněni provést zápis ve stavebním deníku. 

4. 11. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat 

záznamy do stavebního deníku, a to zejména o změnách projektu stavby, 

o nárocích objednatele a odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění předmětu 

smlouvy. Záznamem ve stavebním deníku jsou výše uvedení zaměstnanci dále 

oprávněni upozornit zhotovitele na případné nedostatky v dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na všechny ostatní důležité okolnosti 

související s plnění předmětu smlouvy. Zaměstnanci vykonávající technický 

dozor objednatele jsou dále oprávněni kontrolovat zápisy ve stavebním deníku. 

4. 12. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni 

kontrolovat, zda plnění předmětu smlouvy postupují v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou a jejími přílohami a upozorňovat zhotovitele na 

nedodržování termínů. 

4. 13. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele 

dokumentaci skutečného plnění předmětu smlouvy. 

4. 14. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele spolupracují se 

zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontrolují práce vykonávané ve 

výlukách a průběh výlukových prací. V souvislosti s pracemi na díle prováděnými 

ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení 

o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky. 

4. 15. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni po 

zhotoviteli vyžadovat a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce 

při plnění předmětu smlouvy a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v 

souladu s podklady, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné, za splnění 

podmínek (jako např. rychlost, zatížení apod.) stanovených smlouvou a jejími 

přílohami umožňují zahájit zkušební provoz. Zaměstnanci vykonávající technický 

dozor objednatele dále kontrolují, zda zhotovitel vykonává zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, které jsou stanoveny podklady závaznými pro plnění 

předmětu smlouvy, účastní se těchto zkoušek, kontrolují jejich výsledky a 

požadují po zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených 

prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

4. 16. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat 

na staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách 
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zhotovitele probíhá činnost související s plnění předmětu smlouvy. Jsou 

oprávněni vyžádat si od zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, 

výrobní výkresy a další podklady, podle nichž je plněna veřejná zakázka.  

4. 17. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet 

námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána 

nebo najata zhotovitelem nebo některým z jeho podzhotovitelů a která nesplňuje 

kvalifikační předpoklady pro plnění předmětu smlouvy nebo při plnění předmětu 

smlouvy zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku 

objednatele nebo třetích osob a požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. 

Takovou osobu je zhotovitel povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou.  

4. 18. V případě, že objednatel při plnění předmětu smlouvy zjistí, že plnění předmětu 

smlouvy nebo jeho část provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich 

provedením v souladu se smlouvou a jejími přílohami, má zaměstnanec 

vykonávající technický dozor objednatele právo nařídit přerušení plnění 

předmětu smlouvy nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel takovéhoto 

podzhotovitele z plnění předmětu smlouvy odvolá. 

4. 19. V případě, že objednatel při plnění předmětu smlouvy zjistí, že se zhotovitel 

dopustil hrubého porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla 

ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, má zaměstnanec 

vykonávající technický dozor objednatele oprávnění nařídit přerušení plnění 

předmětu smlouvy a dohodnout se zhotovitelem další postup při plnění předmětu 

smlouvy. Výše uvedené porušení povinností ze strany zhotovitele se bude 

považovat za podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně 

objednatele právo odstoupit od smlouvy.  

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5. 1. Zhotovitel se uzavřením předmětné smlouvy zavazuje řádně a včas provést 

realizaci dle předmětu smlouvy a jejích příloh.  

5. 2. Při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí. 

5. 3. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy v souladu se všemi podmínkami 

stanovenými smlouvou a jejími přílohami a se všemi podklady a pokyny, které 

jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.  

Žádný z podkladů, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné a které 

zhotovitel převzal od objednatele, není zhotovitel oprávněn bez předchozího 

písemného svolení objednatele užít k jiným účelům, než je plnění předmětu 

smlouvy, zejména je takto nesmí poskytnout třetím osobám.  

Zhotovitel není dále oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele 

užít ani žádnou jinou skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, která by 

byla výsledkem činnosti zhotovitele spojené s plněním předmětu smlouvy (např. 

dokumentace, kterou má zhotovitel podle smlouvy a jejích příloh vytvořit v rámci 

plnění předmětu smlouvy). 

5. 4. Zhotovitel se zavazuje zajistit materiální, výrobní a personální kapacity, které 

jsou nezbytné pro plnění předmětu smlouvy v souladu se smlouvou a se 

všemi podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné. 

5. 5. Zhotovitel se zavazuje plnit veřejnou zakázku vlastním jménem, na svůj náklad 

a na své nebezpečí. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

převést na jinou osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a jejích příloh. 

5. 6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu smlouvy bude mít při jeho předání a 

převzetí a poté i po celou záruční dobu jakost předpokládanou smlouvou a všemi 

podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné, zejména 

pak předpokládané projektem stavby, obecně závaznými právními předpisy, 

technickými normami, vnitřními předpisy objednatele, a že bude po celou dobu 

jeho životnosti způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno.  

5. 7. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených předmětnou smlouvou a jejími 

přílohami odstranit případné vady plnění předmětu smlouvy.  

5. 8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku 

škody při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen tuto škodu bez 

zbytečného odkladu odstranit.  
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Nebezpečí škody při plnění předmětu smlouvy nebo jeho části přechází na 

objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o dílčím plnění 

předmětu smlouvy a převzetí části realizace. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro plnění předmětu smlouvy 

opatřil objednatel a které objednatel předal zhotoviteli, až do doby, kdy je 

zapracuje do plnění předmětu smlouvy nebo kdy je vrátí objednateli. 

5. 9. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní 

cestě budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých 

zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele a 

zaměstnancům příslušných správních úřadů. 

5. 10. Zhotovitel se dále v souladu infrastruktury interními předpisy objednatele 

zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho 

podzhotovitelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce, budou mít platné doklady 

způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli 

doložit před zahájením prací na plnění předmětu smlouvy předložením kopií 

předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil ve své 

nabídce. 

5. 11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

plnění předmětu smlouvy pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech 

veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor. 

Vydávajícím subjektem je Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽDC se sídlem 

Praha, kontaktní osoba pan Ing. Jiří Boháček tel spojení 724 820 025. 

5. 12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které 

se budou podílet na plnění předmětu smlouvy a budou přitom provozovat drážní 

dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu 

o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované 

obecně závaznými právními předpisy.  

Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění předmětu smlouvy zajistit, že jeho 

zaměstnanci a zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří se budou podílet na 

provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou 

způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a interními 

předpisy objednatele. 

5. 13. V případě, že je zhotovení předmětu smlouvy jen částečně hrazeno z prostředků 

poskytnutých Evropskou unií nebo Českou republikou - Státním fondem dopravní 

infrastruktury, zavazuje se zhotovitel umožnit výše uvedeným institucím, jejím 

správním úřadům a každé jí pověřené fyzické nebo právnické osobě kontrolu 

efektivního využívání poskytnutých finančních prostředků. Za tím účelem je 

zhotovitel povinen předložit příslušným kontrolním orgánům všechny podklady a 

údaje, které souvisí s plněním předmětu smlouvy dle smlouvy a které budou 

nezbytné k provedení kontroly. 

5. 14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy včetně doby 

potřebné pro odstraňování případných vad chránit veškerý majetek objednatele 

i všech třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo 

ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, 

zaměstnanců svých podzhotovitelů, zaměstnanců objednatele a všech třetích 

osob. 

5. 15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy včetně doby 

potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené 

obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou 

oprávněny se zdržovat na staveništi.  

Staveniště se zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými 

právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno plnění 

předmětu smlouvy provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se 

zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na 

staveniště zamezen přístup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi 

zdržovat. 
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5. 16. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi 

přizvaným znalcům vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a 

vytvářet další předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu.  

5. 17. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy, včetně doby 

potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené 

obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.  

 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší 

možnou míru sníží vliv plnění, které bude při plnění předmětu smlouvy probíhat, 

na životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou 

poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a 

tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. 

5. 18. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na 

staveništi a všech metod výstavby. 

5. 19. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle smlouvy a jejích 

příloh povinen vyhotovit v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, za jím 

navržené technologické postupy výstavby a za jím navržené a s objednatelem 

dohodnuté změny způsobu plnění předmětu smlouvy oproti podkladům a 

pokynům, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné. 

5. 20. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, 

které umístí na staveniště. 

5. 21. Zhotovitel za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy 

odpovídá za případné porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu plnění předmětu smlouvy. 

5. 22. Zhotovitel se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy zavazuje zajistit vhodné 

podmínky pro výkon práce zaměstnancům objednatele, kteří budou členy 

pracovního týmu objednatele. 

5. 23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit byť i jen částečně práva a povinnosti související s  plněním předmětu 

smlouvy třetí osobě. 

5. 24. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu při plnění 

předmětu smlouvy stanoví uzavřená smlouva a její přílohy, obecně závazné 

právní předpisy a všechny podklady a pokyny objednatele, které jsou pro plnění 

předmětu smlouvy závazné. 

 

6. PODZHOTOVITELÉ  

6. 1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy plnit veřejnou zakázku 

vlastními kapacitami minimálně v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. 

Rozsah plnění předmětu smlouvy vlastními kapacitami zhotovitele a jednotlivými 

podzhotoviteli bude odpovídat rozdělení finančních objemů například v členění 

dle SO a PS, jak byly uvedeny v nabídce zhotovitele. 

6. 2. Provedením zbývajícího plnění předmětu smlouvy je zhotovitel oprávněn pověřit 

i jiné osoby jako své podzhotovitele.  

6. 3. Zhotovitel je v souladu s výše uvedeným ustanovením oprávněn plněním 

předmětu smlouvy pověřit pouze ty podzhotovitele, které jmenovitě uvedl ve své 

nabídce.  

Předchozí písemný souhlas objednatele nemusí zhotovitel získat pro: 

- zajištění pracovních sil, 

- nákup materiálu, výrobků nebo zařízení, které splňují podmínky stanovené 

ve smlouvě a jejích přílohách.  

6. 4. Podzhotovitel, který byl pověřen plněním předmětu smlouvy, již není oprávněn 

provedením jemu svěřených prací na plnění předmětu smlouvy pověřit jinou 

osobu. To nevylučuje použití licenčních subdodávek na příslušném SO nebo PS. 

6. 5. Pokud zhotovitel pověří plněním předmětu smlouvy podzhotovitele, má 

odpovědnost, jako by plnění prováděl sám. 

6. 6. Podzhotovitelem se rozumí i dodavatel technologických zařízení. 
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7. CENA ZA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZMĚNA 

CENY 

7. 1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně plnění předmětu smlouvy zaplatit 

cenu dohodnutou ve smlouvě. Cenu za plnění předmětu smlouvy se objednatel 

zavazuje zaplatit v souladu se smlouvou a jejími přílohami a v souladu 

s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

7. 2. Cena za plnění předmětu smlouvy obsahuje podrobnou rekapitulaci nákladů, je 

zpracována po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech 

s oceněním měrných jednotek dle položkového soupisu prací.  

7. 3. Zhotovitel uzavřením smlouvy prohlašuje, že cena za plnění předmětu smlouvy, 

kterou uvedl ve své nabídce, obsahuje ocenění plnění předmětu smlouvy v 

rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení 

plnění předmětu smlouvy bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů 

nebude v průběhu plnění předmětu smlouvy zvyšována cena za jeho provedení. 

7. 4. Cena za plnění předmětu smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele na 

provedení plnění předmětu smlouvy. 

7. 5. Objednatel nebude od zhotovitele požadovat úhradu nákladů vzniklých mu 

objízdnými jízdami vlaků po dobu výluk. Tyto náklady nejsou do ceny za plnění 

předmětu smlouvy zahrnuty. 

7. 6. Cenu za plnění předmětu smlouvy, popř. její dílčí části, se objednatel zavazuje 

zhotoviteli zaplatit jen na základě daňových dokladů, které byly objednateli 

doručeny a jím odsouhlaseny.  

Zhotovitel uskutečňuje jednotlivá dílčí zdanitelná plnění jen za řádně provedené 

a objednatelem odsouhlasené plnění předmětu smlouvy na stavebních objektech 

nebo provozních souborech, nebo za řádně provedené a převzaté stavební 

objekty nebo provozní soubory. Z hlediska ZDPH je DUZP u provedených a 

odsouhlasených prací vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci. 

7. 7. Daňový doklad za dílčí zdanitelné plnění a je v souladu se ZDPH v platném znění. 

Nedílnou součástí tohoto dílčího daňového dokladu je protokol o předání a 

převzetí části plnění předmětu smlouvy nebo zjišťovací protokol se soupisem 

provedených prací na stavebních objektech nebo souborech, případně další 

smlouvou sjednané dokumenty odsouhlasené oběma stranami.  

7. 8. Daňové doklady za dílčí zdanitelná plnění doručuje zhotovitel objednateli 

neprodleně po jejich vystavení. 

7. 9. Konečný daňový doklad, který musí mít náležitosti daňového dokladu a je 

v souladu se ZDPH v platném znění, lze vystavit jen na základě závěrečného 

protokolu o předání a převzetí celého plnění předmětu smlouvy podepsaného 

oběma smluvními stranami. Konečný daňový doklad se vystavuje nejpozději do 

15 dnů ode dne podpisu závěrečného protokolu (tento den je DUZP) a bude 

neprodleně po vystavení doručen objednateli.  

Výše zdanitelného plnění, na které je konečný daňový doklad vystaven, musí 

odpovídat finančnímu ohodnocení provedených a převzatých prací plnění 

předmětu smlouvy, stavebních objektů a provozních souborů, které budou 

potvrzeny a objednatelem odsouhlaseny ve zjišťovacím protokolu.  

7. 10. Na vystaveném daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, včetně čísel 

případně již uzavřených dodatků ke smlouvě.  

Všechny daňové doklady musí být vystaveny v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy a musí obsahovat údaje těmito předpisy vyžadované.  

Nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být vždy zápis o předání a 

převzetí vystavený na základě soupisu provedených prací, případně i protokol o 

dílčím předání a převzetí plnění předmětu smlouvy a případně jiné dokumenty 

požadované objednatelem nebo příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy.  

7.11.   Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-

mailovou adresu pro doručování písemností uvedenou v článku 1 této smlouvy. 

V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového 

dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat 

daňový doklad doručený v listinné podobě. 
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Každý daňový doklad musí být doručen na adresu:  

Správa železnic, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Plzeň  

Sušická 1168/23 

326 00 PLZEŇ 

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz 

 

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce: 

 Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 IČ: 70994234 

 Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 Úplný název veřejné zakázky v souladu s touto smlouvou.  

7. 11. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě 

a jejích přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro 

který jej vrací. Objednatel není v tomto případě v prodlení se zaplacením. 

Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit a 

objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem uvedené 

vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává objednateli 

běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného 

daňového dokladu.  

7. 12. Splatnost faktur je 30 dní od prokazatelného doručení faktury. 

7. 13. Ceny měrných jednotek uvedené v nabídce zhotovitele jsou po celou dobu plnění 

předmětu smlouvy neměnné, jejich soupis je závazný a je přiložen k nabídce 

zhotovitele.  

V případě uvedení různých cen (jednotkových i sumárních) u téhož stavebního 

objektu nebo provozního souboru v tištěné a v digitální formě nabídky, platí 

tištěná forma nabídky. 

7. 14. Změnu ceny za plnění předmětu smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem 

ke smlouvě. 

7. 15. Změna ceny za plnění předmětu smlouvy je možná pouze v případě, že se: 

- v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí potřeba provést pro jeho řádné 

dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v položkovém soupisu 

prací a objednatel bude provedení těchto činností po zhotoviteli požadovat 

jako vícepráce nebo 

- v průběhu provádění plnění předmětu smlouvy zjistí, že pro jeho řádné 

dokončení není potřeba provést všechny práce, dodávky nebo služby 

obsažené v položkovém soupisu prací a objednatel bude po zhotoviteli 

požadovat, aby tyto činnosti jako méněpráce neprováděl.  

V případě, že změna ceny za plnění předmětu smlouvy (v souladu s bodem 

7.14.), popř. jeho části nebo dílčí části bude provedena až po uplynutí 

příslušného DUZP, zhotovitel vystaví opravný daňový doklad (v případě snížení 

ceny nebo zvýšení ceny), a to nejpozději do 15 dnů ode dne provedení této 

změny.  Daňový dobropis či daňový vrubopis musí mít náležitosti dle Zákona o 

DPH v platném znění. 

V případě, že změna ceny plnění předmětu smlouvy, popř. jeho části a dílčích 

částí bude provedena ještě před uplynutím příslušného DUZP (nedochází ke 

změně DUZP) nevystavuje se daňový dobropis či daňový vrubopis, ale změna se 

zohlední v daňovém dokladu za dílčí zdanitelné plnění vážící se k příslušnému 

DUZP. 

7. 16. V případě víceprací budou požadované činnosti ze strany zhotovitele oceněny 

jejich měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele.  

V případě, že objednatel bude požadovat provedení činností, které nelze ocenit 

měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele, budou tyto 

činnosti po jejich vzájemně odsouhlasené položkové skladbě oceněny ze strany 

zhotovitele novými jednotkovými cenami, které budou maximálně na úrovni 

ceníkových jednotkových cen URS. V případě, že nebude možno stanovit cenu 

předmětných činností podle ceníku URS, bude cena stanovena individuální 

kalkulací zhotovitele přiměřeně podle obdobných položek obsažených v nabídce 
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zhotovitele nebo v ojedinělých zdůvodněných případech individuální kalkulací 

navrženou zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem.  

7. 17. Provedené vícepráce se zhotovitel zavazuje vykazovat zásadně samostatně po 

jednotlivých dotčených SO nebo PS. 

Změnové položky musí mít nové samostatné označení, aby jejich vykazování 

bylo průkazné a odlišené. 

7. 18. V případě, že objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby neprováděl některé 

činnosti obsažené v položkovém soupisu prací  (méněpráce), zavazuje se 

zhotovitel uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě, jehož předmětem bude 

snížení ceny o ceny těchto neprovedených plnění předmětu smlouvy, které jsou 

obsaženy v nabídce zhotovitele. 

7. 19. Zhotovitel se zavazuje, že bez odsouhlasení objednatele a zhotovitele projektu 

stavby nebude provádět jakékoliv změny navržených (projektovaných) 

parametrů a technologií prováděného plnění předmětu smlouvy. 

7. 20. Jsou-li součástí dodávek smlouvy komponenty, které je nutno upravovat mimo 

místo plnění předmětu smlouvy, stávají se tyto dodávky majetkem objednatele 

buď při prvním dodání na místo plnění předmětu smlouvy, bez ohledu na to, že 

mohou být poté ještě upravovány mimo místo plnění předmětu smlouvy, nebo 

při jejich převzetí ve výrobním zařízení (skladech, manipulačních prostor 

a podobně) u výrobce těchto komponentů.  

7. 21. V případě opožděného proplacení faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn 

účtovat úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění. 

 

 

8. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

8. 1. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení plnění předmětu smlouvy 

nebo částečného plnění v případě, že: 

- zhotovitel neprovádí plnění předmětu smlouvy v souladu se všemi podklady 

a pokyny, které jsou pro místo plnění předmětu smlouvy závazné, nebo si při 

plnění počíná takovým způsobem, že dochází k ohrožení bezpečného 

provozování dráhy, drážní dopravy, bezpečnosti, života nebo zdraví osob 

nebo při plnění předmětu smlouvy porušuje závazné technologické postupy,  

- zhotovitel neoznámí objednateli skryté překážky, které znemožňují plnění 

předmětu smlouvy dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy 

je zjistil, a nenavrhne zároveň objednateli změnu plnění předmětu smlouvy,  

- zhotovitel nezajistil ve stanoveném termínu odstranění skrytých překážek 

dohodnutým způsobem, 

- práce na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části provádí podzhotovitel, 

který nebyl pověřen jejich plněním v souladu se smlouvou a jejími přílohami.  

Nařízení přerušení plnění předmětu smlouvy nebo částečného plnění je 

objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit. V oznámení je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

plněním předmětu smlouvy a plnění nadále prováděl řádným způsobem. 

K tomuto účelu je oprávněn dát zhotoviteli pokyny, jak má dále při odstraňování 

vad a dalším plnění předmětu smlouvy postupovat a stanovit zhotoviteli 

přiměřenou lhůtu, ve které má zhotovitel odstranit vady a opět započít s řádným 

plněním předmětu smlouvy. Jestliže tak zhotovitel v této dodatečně poskytnuté 

lhůtě neučiní, bude to považováno za podstatné porušení povinností ze strany 

zhotovitele zakládající oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy se všemi 

důsledky, které jsou s takovýmto odstoupením z důvodů na straně zhotovitele 

spojeny. Veškeré náklady na odstranění vad vzniklých vadným plněním 

předmětu smlouvy nese zhotovitel. 

Přerušení prací na plnění předmětu smlouvy z důvodů na straně zhotovitele 

v souladu s tímto bodem nemá vliv na termíny dohodnuté ve smlouvě a jejích 

přílohách. 

8. 2. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na plnění předmětu smlouvy nebo jeho 

části v nezbytném rozsahu v případě, že: 

- objednatel nesplní svou povinnost poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu 

smlouvy potřebnou součinnost, a to ani v dodatečně mu k tomu zhotovitelem 

poskytnutých přiměřených lhůtách, 
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- při plnění předmětu smlouvy upozorní objednatele na nevhodnou povahu 

podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro plnění předmětu smlouvy 

závazné a tyto podklady nebo pokyny znemožňují plnění předmětu smlouvy 

řádným způsobem. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn plnění předmětu 

smlouvy až do doby, kdy obdrží od objednatele nové podklady nebo pokyny 

nebo kdy mu bude doručeno písemné oznámení objednatele, že na plnění 

předmětu smlouvy s použitím předaných podkladů nebo daných pokynů trvá, 

- při plnění předmětu smlouvy zjistil skryté překážky, které znemožňují plnění 

předmětu smlouvy dohodnutým způsobem, a tyto překážky objednateli řádně 

oznámil.  

O dobu, po kterou zhotovitel musel plnění předmětu smlouvy nebo jeho části 

přerušit z důvodů na straně objednatele v souladu s tímto bodem, se prodlužuje 

lhůta pro dokončení plnění předmětu smlouvy nebo příslušné části plnění, na 

které muselo být plnění předmětu smlouvy přerušeno. 

V případě, že objednatel v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemného 

oznámení o přerušení prací na plnění předmětu smlouvy sdělí zhotoviteli, že trvá 

na plnění předmětu smlouvy s použitím předaných podkladů nebo daných 

pokynů, které zhotovitel v oznámení o přerušení plnění předmětu smlouvy uvedl, 

je zhotovitel povinen obnovit práce na plnění předmětu smlouvy bezodkladně po 

doručení tohoto sdělení objednatele do sídla zhotovitele, nejpozději však dnem 

následujícím po dni tohoto doručení. Vyjde-li dodatečně najevo, že závazný 

podklad nebo pokyn objednatele nebránil plnění předmětu smlouvy řádným 

způsobem, má objednatel právo na náhradu všech škod, které mu zhotovitel 

neoprávněným přerušením prací způsobil. 

8. 3. Smluvní strana, která je oprávněna nařídit přerušení plnění předmětu smlouvy 

nebo jeho části nebo tyto práce přerušit, je povinna tuto skutečnost oznámit 

druhé smluvní straně formou zápisu do stavebního deníku nebo jinak 

prokazatelným způsobem a současně i jako poštovní zásilku s dodejkou.  

V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se práce na plnění předmětu 

smlouvy přerušují. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který se plnění 

předmětu smlouvy přerušují a odkaz na příslušné ustanovení smlouvy nebo 

jejích příloh, obecně závazného právního předpisu nebo jiného podkladu či 

pokynu, který je pro plnění předmětu smlouvy závazný, který byl porušen a pro 

který se práce na plnění předmětu smlouvy přerušují.  

8. 4. Případné přerušení plnění předmětu smlouvy nebo jeho části, které bude 

vyplývat ze schválených technologických postupů a které bude delší než 7 

kalendářních dnů, zapíší smluvní strany do příslušného stavebního deníku. 

8. 5. V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušení plnění předmětu smlouvy 

nebo jeho části, zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré plnění 

předmětu smlouvy nebo jeho části s výjimkou plnění, které nesnesou odkladu, 

aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 

životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti. 

8. 6. Po dobu přerušení plnění předmětu smlouvy nebo jeho části se však zhotovitel 

zavazuje zajistit provedení těch plnění, které jsou nezbytné z hlediska dodržení 

povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními 

rozhodnutími a dále zabezpečit již provedené částečné plnění před jejich 

poškozením, ztrátou, znehodnocením nebo zničením a zabezpečit staveniště 

z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob.  

8. 7. V případě přerušení prací na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části se 

zhotovitel zavazuje uskladnit již obstaraný materiál, výrobky a zařízení a zajistit 

jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, znehodnocení nebo 

zničení. Po dobu přerušení plnění předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

8. 8. Smluvní strany se mohou dohodnout, že výše uvedený materiál, výrobky nebo 

zařízení převezme od zhotovitele objednatel. V tomto případě ponese objednatel 

od okamžiku jejich převzetí nebezpečí škody na těchto věcech.  

8. 9. V případě, že se smluvní strany dohodnou na převzetí materiálu, výrobků nebo 

zařízení objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu za tyto 

věci. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli daňový doklad, na 

základě kterého se objednatel zavazuje uhradit cenu za takto předané věci. 

Cenou se rozumí vždy cena, za kterou zhotovitel předmětné věci pořídil. Tuto 
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skutečnost se zhotovitel zavazuje prokázat příslušným dokladem. O předání a 

převzetí věcí se smluvní strany zavazují pořídit samostatný zápis do stavebního 

deníku. 

8. 10. Smluvní strany se mohou dohodnout, že po přerušení plnění předmětu smlouvy 

převezme objednatel zpět místo plnění předmětu smlouvy. Pro tento případ se 

objednatel zavazuje, že dále ponese náklady na jeho udržování, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti pořídí smluvní strany 

samostatný zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá z nich. 

8. 11. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení plnění předmětu smlouvy 

nebo jeho části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které 

v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu, která 

jí v souvislosti s přerušením plnění prokazatelně vznikla. To neplatí v případě, že 

plnění předmětu smlouvy bylo způsobeno v důsledku existence okolnosti 

vylučující odpovědnost. 

8. 12. Obnovení prací na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části je možné pouze 

v případě, že odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které bylo toto 

plnění přerušeno, nebo v případě dohody smluvních stran na změně plnění 

předmětu smlouvy.  

Zhotovitel se zavazuje znovu započít plněním předmětu smlouvy nebo jeho části 

bez zbytečného odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, 

pro které byly práce na plnění předmětu smlouvy přerušeny nebo kdy se smluvní 

strany dohodnou na změně plnění předmětu smlouvy. 

8. 13. Při opětovném zahájení prací na plnění předmětu smlouvy se smluvní strany 

zavazují před vlastním zahájením prací vykonat potřebné technické prohlídky za 

účasti zástupců smluvních stran.  

 

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

9. 1. Zhotovitel splní svou povinnost plněním předmětu smlouvy jeho řádným 

ukončením a předáním objednateli. 

9. 2. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude probíhat postupně po jednotlivých 

částech, kterými se obvykle rozumí jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory (SO a PS), není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Předávání a 

přejímání plnění předmětu smlouvy nebo jeho částí bude probíhat v termínech 

stanovených v Harmonogramu postupu prací a finančního plnění.  

9. 3. Zhotovitel se zavazuje nejméně v nezbytně nutné době předem oznámit 

objednateli, že je plnění předmětu smlouvy nebo jeho část připravena k předání 

a převzetí. V tomto oznámení se zhotovitel zavazuje uvést i termín, kdy se 

předání a převzetí uskuteční.  

Před předáním plnění předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli je 

zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady 

na místě plnění tak, aby bylo možno plnění předmětu smlouvy nebo jeho část 

řádně převzít a provozovat.  

9. 4. Objednatel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat své odpovědné osoby a 

útvary tak, aby bylo z jeho strany možné plnění předmětu smlouvy nebo jeho 

část převzít. 

9. 5. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, 

jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i 

třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části plnění předmětu 

smlouvy nezbytná. 

9. 6. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele předmět smlouvy nebo jeho část i 

v případě, že předmět smlouvy nebo jeho část bude mít vady, které podle 

výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání uvedení do provozu, zkušebního provozu nebo prozatímního užívání ke 

zkušebnímu provozu, za současného splnění všech dalších podmínek 

stanovených smlouvou a jejími přílohami. 

9. 7. O předání a převzetí části plnění předmětu smlouvy smluvní strany vyhotoví 

protokol o dílčím předání a převzetí části plnění předmětu smlouvy.  

O předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku smluvní strany vyhotoví 

závěrečný protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy. 
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Vyhotovení výše uvedených protokolů se zavazuje zajistit objednatel.  

Výše uvedené protokoly budou vyhotoveny v takovém počtu, aby po jednom 

vyhotovení obdržel vždy objednatel, provozovatel dráhy a zhotovitel a případně 

též další subjekty, které se budou předání a převzetí předmětu smlouvy nebo 

jeho části účastnit a budou protokol z tohoto předání a převzetí vyžadovat.  

V případě, že při předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části zjistí 

objednatel vady předmětu smlouvy včetně drobných vad dle předchozího bodu, 

je oprávněn v protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části 

poskytnout zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, ve které se zhotovitel 

zavazuje tyto vady odstranit. 

9. 8. Podmínkou pro předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části je úspěšné 

provedení všech zkoušek a kontrolních měření předepsaných obecně závaznými 

právními předpisy, smlouvou a jejími přílohami a ostatními podklady, které jsou 

pro plnění  předmětu smlouvy závazné.  

K účasti na předepsaných zkouškách nebo kontrolních měřeních se zhotovitel 

zavazuje objednatele pozvat nejméně 7 dnů předem včetně uvedení termínu, ve 

kterém se zkoušky nebo měření uskuteční.  

9. 9. Nejpozději při přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli 

všechny doklady související s provedením výše uvedených zkoušek a měření. 

Předložení všech těchto dokladů je nezbytnou podmínkou pro převzetí předmětu 

smlouvy nebo jeho části objednatelem. Doklady o provedených zkouškách 

budou součástí protokolu o dílčím předání a převzetí části předmětu smlouvy 

nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí. 

9. 10. Dále budou předloženy další požadované doklady (např.: prohlášení o shodě, 

protokoly o ověření jakosti, atesty, zaměření skutečného provedení, grafické 

výstupy měření, doklady o nakládání s odpady v souladu s vyhláškou č. 

383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady v platném znění aj.).  

9. 11. Má-li být předmět smlouvy nebo jeho část předčasně užívána i před jeho 

úplným dokončením a předáním a převzetím, zavazují se smluvní strany uzavřít 

dohodu o podmínkách jeho předčasného užívání. Zhotovitel se zavazuje uzavřít 

dohodu o podmínkách předčasného užívání předmět smlouvy nebo jeho části 

nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh objednatele na její 

uzavření. Předmětem dohody bude specifikace části předmět smlouvy, která má 

být předčasně užívána a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran 

při jejím předčasném užívání.  

O vydání povolení k předčasnému užívání předmětu smlouvy nebo jeho části i 

před jeho úplným dokončením požádá příslušný stavební úřad objednatel.  

9. 12. Pro případ, že pro ověření funkce dokončeného předmětu smlouvy nebo jeho 

části bude nezbytné zavést zkušební provoz nebo prozatímní užívání ke 

zkušebnímu provozu, poskytuje zhotovitel objednateli podpisem smlouvy 

předběžný souhlas s prozatímním užíváním předmětu smlouvy nebo jeho části, 

které budou předány a převzaty do zkušebního provozu. 

9. 13. Jestliže zhotovitel i přes včasné upozornění objednatele, že plnění předmětu 

smlouvy nebo jeho část není řádně připraveno k předání a převzetí, na jeho 

předání a převzetí trvá a v průběhu přejímacího řízení se zjistí, že plnění 

předmětu smlouvy nebo jeho část skutečně nebylo řádně připraveno k předání a 

převzetí, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.  

Přejímací řízení bude ve výše uvedeném případě přerušeno až do doby, kdy 

bude plnění předmětu smlouvy skutečně řádně připraveno k předání a převzetí. 

 

 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

10. 1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám 

způsobil při plnění předmětu smlouvy porušením svých právních povinností. 

10. 2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá i za škody, které při plnění předmětu 

smlouvy způsobil jeho podzhotovitel. 

10. 3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých 

skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 

10. 4. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si 
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veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. 

10. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly 

objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty 

či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních 

povinností. 

10. 6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na 

objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení 

právních povinností. Takto se zhotovitel zavazuje uhradit například i škodu, která 

vznikla provozovateli drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo 

způsobeno porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu smlouvy. 

10. 7. Objednatel odpovídá zhotoviteli za všechny škody, které mu v souvislosti 

s plnění předmětu smlouvy způsobil porušením svých právních povinností. 

10. 8. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou 

škodu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná 

výzva druhé smluvní strany k náhradě škody. 

10. 9. Smluvní strana, která porušila svoji právní povinnost, však neodpovídá za škodu, 

která vznikla v důsledku porušení její právní povinnosti způsobeného okolnostmi 

vylučujícími odpovědnost. 

 

 

11. POJIŠTĚNÍ 

11. 1. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu se zadávací dokumentací bude mít 

uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění jeho 

odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění předmětu smlouvy objednateli 

nebo jakékoliv třetí osobě na majetku, životu či zdraví, a která bude dostatečně 

krýt tato rizika odpovědnosti za škodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s 

činností zhotovitele. Výše pojistného plnění a doba jejího plnění musí být 

v souladu se zadávací dokumentací objednatele. 

11. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli kdykoliv na jeho požádání předá kopie 

platných pojistných smluv a stvrzenek o zaplacení posledního pojistného za 

účelem kontroly plnění povinností zhotovitele stanovených tímto článkem. 

11. 3. Zhotovitel je povinen, pokud to objednatel bude požadovat, nechat posoudit své 

pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři, kterého určí objednatel. 

 

 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

12. 1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude proveden řádně a včas a 

v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a 

podklady a pokyny, které jsou pro plnění  předmětu smlouvy závazné.  

Dílo nebo jeho část, která nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. 

12. 2. Zhotovitel podpisem smlouvy poskytuje záruku za jakost předmětu smlouvy. 

Poskytnutím záruky za jakost zhotovitel přejímá závazek, že předmět smlouvy 

bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou 

určeno a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou 

a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy 

závazné.  

Tento závazek zhotovitel přejímá i v případě, že provedením jednotlivých částí 

předmětu smlouvy pověřil třetí osoby. 

12. 3. Záruční doba za jakost předmětu smlouvy nebo jeho části počíná běžet ode dne 

předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části. 

12. 4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho vadou 

dotčenou část řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. 

Záruční doba neběží také po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady 

předmětu smlouvy nebo jeho části, za které odpovídá zhotovitel a které sice 

nebrání objednateli v řádném užívání předmětu smlouvy nebo jeho vadou 

dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně.  

Nemůže-li objednatel pro vadu předmětu smlouvy nebo jeho části užívat kromě 

vadou dotčené části předmětu smlouvy i jinou související část předmětu 

smlouvy, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část předmětu 

smlouvy. 
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Záruční doba neběží vždy pouze na konkrétní část předmětu smlouvy, která je 

vadou dotčena, a na všechny související části předmětu smlouvy, které nemůže 

objednatel pro předmětnou vadu předmětu smlouvy nebo jeho části užívat. 

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanovení smlouvy a 

jejích příloh vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode 

dne, kdy objednatel fakticky umožní zhotoviteli zahájit práce na jejím 

odstraňování, až do dne, kdy zhotovitel předá objednateli vadou dotčený 

předmět smlouvy nebo jeho část po jejím odstranění.  

Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží. 

12. 5. Zhotovitel podpisem smlouvy poskytuje na provedený předmět smlouvy nebo 

jeho části záruku za jakost v délkách uvedených v TKP staveb SŽDC v platném 

znění – Kapitola 1, článek 1.8.3 

Na stavební a montážní práce poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let. 

Na části předmětu smlouvy, u nichž není v TKP staveb státních drah z r. 2000 

v platném znění nebo ve smlouvě a jejích přílohách délka záruční doby uvedena, 

poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let, pokud není dále uvedeno 

jinak. 

V případě, že třetí osoba, kterou zhotovitel pověřil provedením části předmětu 

smlouvy, poskytuje záruku za jakost delší než 5 let, zavazuje se zhotovitel 

poskytnout objednateli tuto delší záruku za jakost. 

12. 6. Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako 

jsou např. baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto 

výrobců. 

Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně 

v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětného provozuschopného 

celku nebo jiné části předmětu smlouvy, jehož je tento komponent součástí. 

V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 

výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli 

záruku za jakost v této delší době.  

Zhotovitel je povinen současně při předání jednotlivých SO a PS, jichž jsou výše 

uvedené komponenty součástí, předat objednateli příslušné doklady, které 

prokazují poskytnutí záruky konkrétním výrobcem těchto komponentů. Výše 

uvedené doklady musí být objednateli poskytnuty v českém jazyce. 

V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty 

objeví na těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových 

komponentů objednatel, resp. správce DLHM. V případě, že se vada na těchto 

komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem na 

provozuschopný celek nebo jinou část předmětu smlouvy, jehož jsou součástí, 

zavazuje se zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zajistit výměnu 

dotčených celků nebo komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené. 

V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo 

z odpovědnosti zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel pořídil a vyměnil 

provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných 

výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční 

doba v délce 24 měsíců. 

12. 7. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má předmět smlouvy nebo jeho část 

v okamžiku jeho předání a převzetí a dále za vady, které se na předmětu 

smlouvy nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. 

12. 8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které spočívají v okolnosti vylučující jeho 

odpovědnost. 

Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou 

podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro plnění předmětu smlouvy 

závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy opatřit 

objednatel a které objednatel požadoval do předmětu smlouvy zapracovat, 

pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče 

upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud 

na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval. 

12. 9. Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k předmětu 

smlouvy nebo jeho části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí 

osoby je nezaloženo již zákonem, převést na tuto třetí osobu práva 

z odpovědnosti zhotovitele za vady.  
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Objednatel je povinen zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči zhotoviteli 

uplatňovat třetí osoba (dále jen „jiná oprávněná osoba“).  

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u zhotovitele práva 

z odpovědnosti za vady pouze v případě, že objednatel oznámí zhotoviteli toto 

její právo podle předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba 

zhotoviteli toto své právo sama prokáže. 

12. 10. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv, kdy při předání a 

převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby zjistí, 

že předmět smlouvy nebo jeho část má vady, požadovat po zhotoviteli jejich 

odstranění a zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtách 

stanovených v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.  

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že 

předmět smlouvy nebo jeho část má vady, a požadovat jejich odstranění vždy 

bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí předmětu 

smlouvy nebo jeho části a u vad, které se objeví až v průběhu záruční doby, bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této záruční doby.  

12. 11. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad předmětu smlouvy nebo 

jeho části bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení 

objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo jeho část má vady včetně 

požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez 

přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky 

možné lhůtě nebo v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel pro 

odstranění vad v oznámení poskytl.  

12. 12. V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby na odstranění vad za oprávněný, zavazuje se nejpozději do 10 

dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení, že předmět smlouvy nebo jeho 

část má vady, písemně oznámit objednateli nebo jiné oprávněné osobě, že jejich 

požadavek na odstranění vad odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí. 

V případě, že zhotovitel požadavek objednatele nebo jiné oprávněné osoby na 

odstranění vad odmítne, zavazují se smluvní strany uskutečnit šetření v místě 

výskytu vad za účelem prokázání, zda je požadavek objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby na jejich odstranění oprávněný či nikoliv. O tomto šetření 

sepíší smluvní strany zápis jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních 

stran. 

12. 13. V případě, že se na díle objeví v průběhu záruční doby vady, za které odpovídá 

zhotovitel a které ovlivňují bezpečnost a plynulost provozování dráhy nebo 

drážní dopravy, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady nejpozději do 24 

hodin od okamžiku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou 

oznámeny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

V případě, že zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní, je objednatel 

oprávněn zajistit odstranění těchto vad na náklad zhotovitele. Takovýmto 

postupem objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem 

na dotčenou část předmětu smlouvy včetně jejího případného prodloužení. 

12. 14. V případě, že je vada předmětu smlouvy nebo vada jeho části neodstranitelná, 

zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní 

předmět plnění nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny předmětu 

smlouvy. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z ceny 

předmětu smlouvy, je zcela v pravomoci objednatele.  

12. 15. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vady ve lhůtách stanovených 

v tomto článku, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn tyto vady 

sám odstranit na náklady zhotovitele. Takovýmto postupem objednatele nebo 

jiné oprávněné osoby není dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na 

dotčenou část předmětu smlouvy ani její prodloužení dle příslušných ustanovení 

tohoto článku. 

 

 

13. UTVRZENÍ ZÁVAZKŮ – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

13. 1. V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 

stanovené obecně závaznými právními předpisy. Takto požadovaný úrok 

z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje uhradit.   
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13. 2. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit převzaté závazky, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli 

zaplatit níže uvedené smluvní pokuty: 

13. 2. 1. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádného plnění předmětu smlouvy 

nebo jeho části v termínech a za podmínek stanovených smlouvou a jejími 

přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu smlouvy nebo z ceny jeho 

části dotčené prodlením, minimálně však ve výši 500,- Kč, za každý započatý 

den prodlení. 

13. 2. 2. V případě prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín 

uvedený v předchozím bodě, stanoveného ve smlouvě nebo jejích přílohách je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

13. 2. 3. V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté 

objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad 

zjištěných při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy nebo jeho části 

nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den 

prodlení. 

13. 2. 4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení místa plnění je objednatel 

oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- 

Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení místa plnění. 

13. 2. 5. V případě, že zhotovitel pověřil plnění předmětu smlouvy jiného 

podzhotovitele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn po 

zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny plnění 

předmětu smlouvy. 

13. 2. 6. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli 

dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle 

podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, je objednatel oprávněn 

po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení.  

13. 2. 7. V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, 

které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné a 

tyto nebudou provedeny dle předchozích písemných připomínek objednatele 

ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou marně započatou hodinu 

přítomnosti zaměstnance vykonávajícího technický dozor objednatele na 

stavbě. 

13. 2. 8. V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu 

povolené výluky uvedenou v rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po 

zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty v ANALOGII Prohlášením o 

dráze v platném znění, část D Sankce za nevyužití přidělené kapacity dráhy 

celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizací a dále úhradu v této souvislosti vzniklých nákladů 

objednatele.  

13. 2. 9. V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního 

plánu výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výluku a 

uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené 

s odvoláním výluky. 

13. 2. 10. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou smlouvou a jejími 

přílohami udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy v platnosti 

objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo odmítne objednateli 

k prokázání splnění této své povinnosti předložit stanovené doklady, je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 100.000,- Kč. 

13. 2. 11. V případě, že z důvodu vady předmětu smlouvy, nebo jeho části, za kterou 

odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost předmětu 

smlouvy nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po 

zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý 
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den trvání pomalé jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 

oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

13. 2. 12. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy 

převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po 

zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý 

takový případ. 

13. 2. 13. V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupil byť i jen částečně pohledávky související s plněním předmětu 

smlouvy třetí osobě, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty. U staveb se smluvní cenou dle SOD do 10mil.Kč je 

výše pokuty 100tis.Kč. U staveb se smluvní cenou dle SOD od 10mil.Kč se 

smluvní pokuta stanoví procenty ze smluvní ceny dle následujícího postupu: 

Cena předmětu smlouvy od 10mil.Kč do 30mil.Kč sml. pokuta 0,8% 

         min.100tis.Kč – 240tis.Kč 

13. 2. 14. V případě, že zhotovitel nepředloží průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, 

kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění 

vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí a nepředloží–li 

kopie dokladů výše uvedených osob o absolvování kabinetu bezpečnosti 

práce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den až 

do dne, kdy zhotovitel stanovenými doklady prokáže požadované 

předpoklady. 

13. 2. 15. V případě, že: 

a) bezpečnostní hlídky zhotovitele nebudou mít viditelné označení, nebo 

b) zhotovitel neplní ustanovení předpisu SŽDC Bp 1 v platném znění, 

c) zhotovitel nezapaží výkopy tam, kde to projekt stavby nebo normy 

a předpisy vyžadují, neprovede svahování, nezajistí schůdné 

prostory, nebo 

d) objednatel nebo koordinátor BOZP zjistí nepořádek na pracovišti, 

který může ohrozit bezpečnost při práci,  

je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností. 

13. 2. 16. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem 

stavební deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení 

požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými 

předpisy a smlouvou a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny předmětu smlouvy, 

maximálně 200.000 Kč. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je 

povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý další den 

až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

13. 2. 17. V případě, že zhotovitel (podzhotovitel) odmítne součinnost nebo plnění 

podmínek koordinátora BOZP při práci na staveništi, je objednatel oprávněn 

po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny plnění 

předmětu smlouvy, maximálně 200.000,-Kč za každý zjištěný případ.  

13. 2. 18. V případě, že pro realizaci VZ je plánovaná nepřetržitá výluka v délce trvání 

minimálně 36 hodin a dodavatel nezajistí, aby plnění předmětu smlouvy 

probíhalo minimálně 12 hodin denně, včetně sobot a nedělí, je objednatel 

oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 

Kč za každý den, ve kterém byla zjištěno nedodržení využití výlukového času. 

13. 2. 19. V případě, že vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele se před 

zahájením prací neohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem 

sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě z důvodu 

sdělení dalších potřebných údajů v souladu s bodem 3.6 smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 

za každé neohlášení. 

13. 2. 20. V případě pozitivního nálezu testu na přítomnost alkoholických nápojů a 

návykových látek u osob pracujících na díle, je objednatel zhotoviteli 

oprávněn uložit sankci ve výši 100.000,- Kč. 

13. 2. 21. V případě nepodrobení se testu na přítomnosti alkoholických nápojů a 

návykových látek u osob pracujících na plnění předmětu smlouvy, je na 

zhotoviteli uplatněna sankce ve výši 100.000,- Kč. 
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13. 3. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, 

zavazuje se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené 

obecně závaznými právními předpisy.  

13. 4. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit 

do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. 

13. 5. V případě porušení povinností vyjmenovaných v tomto článku vzniká objednateli 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu za každé porušení povinností.  

13. 6. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy 

způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné 

výši. 

13. 7. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní 

strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

 

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14. 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy pouze v případech 

stanovených smlouvou nebo jejími přílohami nebo v případech stanovených 

obecně závaznými právními předpisy. 

14. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze 

strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole plnění předmětu smlouvy, že zhotovitel 

neprovádí dílo v souladu se smlouvou a jejími přílohami nebo v souladu 

s podklady a pokyny, které jsou pro plnění  předmětu smlouvy závazné a 

zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k plnění předmětu smlouvy 

řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným plněním 

předmětu smlouvy, tak v objednatelem, mu poskytnuté přiměřené lhůtě, 

neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 

kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě nebo jejích 

přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří 

plněním předmětu smlouvy jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden 

v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti 

spojená s plněním předmětu smlouvy třetí osobě, 

- jestliže byl na zhotovitele příslušným soudem prohlášen konkurz nebo byl 

návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, jestliže 

tento soud rozhodl o potvrzení nuceného vyrovnání nebo tento soud rozhodl 

o povolení vyrovnání, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli 

nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své 

povinnosti související s plněním předmětu smlouvy, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poskytne nebo nařídí poskytnout 

zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou 

cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem 

získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou, 

- zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 

smlouvou a jejími přílohami Všeobecnými obchodními podmínkami. 

14. 3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 

dokončení plnění předmětu smlouvy, které objednateli vzniknou následkem toho, 

že odstoupil od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.  

14. 4. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, že 

zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zjistí skryté překážky, které znemožňují 

plnění předmětu smlouvy dohodnutým způsobem a smluvní strany se 

nedohodnou na změně smlouvy a způsobu jeho provádění. 

Jestliže některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného 

v tomto článku, zavazuje se objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy 

odstoupení od smlouvy nabude účinnosti, vrátit zhotoviteli nečerpanou část 

kauce na plnění předmětu smlouvy.  
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14. 5. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy je povinna odstoupení od 

smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky 

s dodejkou.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně.  

14. 6. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva 

a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však 

nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle 

smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14. 7. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na plnění předmětu smlouvy s výjimkou 

prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 

újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy nabude účinnosti, vyklidit a 

předat zpět objednateli staveniště, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy nabude účinnosti, zjistit 

rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne 

posledního zjištění do doby ukončení prací na plnění předmětu smlouvy a 

které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a 

potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na plnění 

předmětu smlouvy vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem 

úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem plnění 

předmětu smlouvy převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již 

provedenému plnění předmětu smlouvy nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly 

objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením 

vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu na straně 

zhotovitele.  

14. 8. V případě odstoupení od smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část 

ceny za plnění předmětu smlouvy, která odpovídá rozsahu prací, jež byly 

plněním předmětu smlouvy provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy 

odstoupení od smlouvy nabylo účinnosti. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za plnění předmětu smlouvy o 

částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení 

od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.   

Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za 

vadné provedené dílo nebo jeho část. 

14. 9. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením plnění předmětu 

smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části plnění předmětu 

smlouvy prostřednictvím jiného zhotovitele. 

 

 

Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek jsou přílohy : 

Příloha č. 1 - vzor Pověření ke kontrole 

Příloha č. 2 - vzor záznamů z provedené kontroly orientační dechové zkoušky  

Příloha č. 3 - vzor záznamů z provedené kontroly orientační zkoušky na zjištění 

přítomnosti návykových látek  

Příloha č. 4 – Příloha 1 k SŽDC Bp1 – Vymezení základních údajů z oblasti BOZP, které je 

nutno zapracovat do smluv uzavíraných mezi SŽDC jako odběratelem a 

CPS jako dodavatelem/zhotovitelem 
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          Příloha č. 1 
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          Příloha č. 2 
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          Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa železnic, státní organizace 

Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň   

Strana 30 z celkového počtu stran 30 

  

Příloha č. 4 

 

Příloha 1 - Vymezení základních údajů z oblasti BOZP, které je nutno zapracovat do 

smluv uzavíraných mezi SŽDC jako odběratelem a CPS jako dodavatelem/zhotovitelem  

  

 CPS se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, stejně 

tak jako osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na provozování a 

organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou 

obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednavatele, 

 povinností CPS je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým vedením 

odborně a zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady 

způsobilosti, mj. platným Osvědčením o odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1, 

dokladem o zdravotní způsobilosti apod., a to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC 

a zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud je jimi vyzvána,   

 CPS odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SŽDC i ostatním externím subjektům,  

 CPS před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽDC jmenovitý seznam 

všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a 

doloží, že byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou 

způsobilost,  

 CPS se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby nebo 

osoby subdodavatelů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat 

vedoucího prací, budou mít platné doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se CPS zavazuje objednateli 

doložit před zahájením prací na provádění díla předložením kopií předmětných dokladů 

způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil. Pokud doklady doložil, prokáže jejich 

aktualizaci, 

 CPS se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele 

povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství 

SŽDC, odbor bezpečnosti a krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC 

Ob1,   

 CPS se zavazuje, že fyzické osoby (dle předchozí odrážky) splní požadavky na odbornou 

způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1, v platném znění,  

 CPS se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

podílet na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s 

příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a 

budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy,  

 CPS se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

podílet na provádění díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1 Předpis o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění,   

 CPS se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a osoby 

subdodavatelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně 

seznámeny s aktuálním zněním tohoto předpisu,  

 před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC prokazatelně vymění s CPS písemně 

informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 

 CPS se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

pohybovat s jeho vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny 

seznámeny s podmínkami výkonu práce na pracovišti, 

 CPS se zavazuje k dodržování příslušných ustanovení ZDD, která SŽDC vymezí ve 

smlouvě. 

 


