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.Odstranéni propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolni nadrazi — Marianské Lazné“

Dodatecéné informace - Dodatek €. 14

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lapku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céasti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelli takto:

4.06.201

R 1

biaz &.95:

Dle piilohy ,Harmonogram vystavby" odsek ¢.10 Dodate¢né prace je uvedeno, Ze po uvedeni trati do
zku&ebniho provozu a provedeni vdech oprav a nedodélk(l, bude na nové poloZene koleji provedeno zaveérecneé
podbitl a brougeni kolejnic. Pfedpokladame, Ze tohle zavéreéné podbiti se nachazi v poloZce &.:

-¢.542141 Smeérové a vyskové vyrovnani koleje na praZcich ocelovych do 0,05 m

-¢.542111 Smérove a vyskove vyrovnani koleje na praZcich dievénych do 0,06 m

-6.542121 Smérové a vyskové vyrovnani koleje na praZcich betonovych do 0,05 m

Uvedené polozky pro zavére¢né podbiti se v8ak nenachazeji ve v8ech stavebnych objektech. Zejména jde o

SO 04-10-01; SO 05-10-01; SO 07-10-01. V SO 08-10-01 nejsou zachyceni v pIné vysce v8echny délky koleje.
Doplni zadavatel predmétné polozky do uvedenych vykazl vymér, pfipadné upravi jejich mnozstvi?

Odpovéd’ na dotaz ¢.95:

Predmétné polozky byly do VV doplnény pri pfedchozich dotazech uchazedi v VOS. Viz dotaz &.58.

Dotaz ¢.96:

Dle Technické zpravy pro SO 05-10-01 se uvadi, Ze pro piechod uklonu kolejnic ve vyhybce €. 4 tvaru J A-6°-I-
L--HZ-0c-ZP budou vioZeny dfevéné praZce. Uvazuje se s dodanim a vlozenim novych dfevénych prazc(i?
Muaze zadavatel v pfipadé dodavky novych prazcl specifikovat jejich mnozZstvi a délku? Doplni se do vykazu
vymér poloZka ohledné dodavky dievénych prazcd?

QOdpovéd' na dotaz ¢.96:

Do VV bude dopinéna polozka — dodavka a montaZ novych drevénych prazct — 17ks.

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IC0: 709 94 234  DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 1/4



Odstranéni propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolni nadrazi - Marianské Lazné — Dodateéné informace ¢.14

Dotaz €.97:
V Technické zpravé pro SO 12-10-01 je uvedeno, Ze vyhybka €. 1 bude sméroveé a vyskove upravena pro

zajisténi plynulého napojeni rekonstruovaného tseku do stavajiciho stavu. Doplini zadavatel do vykazu vymer
polozku pro smérovou a vyskovou Upravu vyhybky ¢.541412R Uprava GPK ve vyhybkach?

Odpovéd’ na dotaz ¢.97:

Do VV doplnéna poloZka.

Dotaz £.98:
Dle Technické zpravy pro SO 13-10-01 se uvadi, Ze vyhybky &. 1, 5 a 6 budou smérove a vyskove upraveny pro

zajisténi plynulého napojeni opravovaného Useku do stavajiciho stavu. Doplini zadavatel do vykazu vymer
polozku pro smérovou a vyskovou Upravu vyhybky ¢.541412R Uprava GPK ve vyhybkach?

Odpovéd’ na dotaz ¢.98:

Do VV doplnéna poloZka.

Dotaz €.99:
V Technické zpravé pro SO 14-10-01 je uvedeno, Ze vyhybky ¢. 5 a 6 budou smérové a vyskove upraveny pro

zajigténi plynulého napojeni rekonstruovaného tseku do stavajiciho stavu. Doplini zadavatel do vykazu vymeér
polozku pro smérovou a vyskovou tpravu vyhybky €.541412R Uprava GPK ve vyhybkach?

Odpovéd’ na dotaz ¢.99:

Do VV dopinéna polozka.

Dotaz ¢.100:

V polozce ¢&. 51 Rozebrani nastupisté typu TISCHER a zpétna montaz nastupisté, véetné provedeni povrchove
tpravy pro SO 09-10-01 se podle Technické zpravy uvadi také dodavka konzolovych desek KS230 (jako
nahrady za plivodni sypané Uroviiové nastupisté). Pozadované konzolové desky KS230 budou dodane jako
uzité od zadavatele, nebo jako nové od zhotovitele?

Odpovéd’ na dotaz ¢.100:

Dle aktualizovanych informaci od OR nebude v ase provadéni stavby k dispozici potfebny rozsah konzolovych
desek z vyzisku. Néstupidté typu TISCHER budou demontovéna pro provedeni rekonstrukce Zel. svrSku a poté
opét umisténa zpét na svoji pozici. Pfipadné poskozené kusy nastupistnich tvarnic budou vymeénény za
vyziskané kusy. Ve vykazu vymér jsou poloZky upraveny.

Dotaz ¢.101:

Na zakladé dotazu &.65 jsme zadali zadavatele o pfesnou specifikaci tvaru a délky pozadovanych LISU. Ve
vykazu vymér vdak byla doplnéna délka LISG 3,4-80 m. Mize zadavatel pfesné specifikovat délku
pozadovanych LIS(7?

214



Odstranéni propadu rychlosti na trati Karlovy Vary doini nadrazi - Marianské Lazné — Dodatecné informace ¢.14

Odpovéd' na dotaz ¢.101:

Konkrétni délka poZzadovanych LISt bude stanovena dle Sluzebni rukovéti SR103/3(S) —Vykresy materialu pro
Jelezniéni svriek — KOLEJ, Céast devaté, Kapitola | — Lepené izolované styky, v ramci VTD zhotovitele.

Dotaz ¢.102:

Dle odpovedi na dotaz ¢.60 zajisti zhotovitel prostfednictvim smluvniho partnera objednatele odvoz ocelového
odpadu na uréenou skladku ocelového odpadu. V poloZce €.53 mame tedy uvaZzovat s nakladem na nakladani
resp. vykladani ocelového odpadu, ktery pljde na naklad zhotovitele resp. s nakladem na pfevoz vybouranych
hmot (prostfednictvim smiuvniho partnera), ktery pljde na naklad objednatele? V pfipadé, ze také naklad na
pfevoz ocelového odpadu pljde na naklad zhotovitele, specifikuje objednavatel vzdalenost na urcenou skladku
ocelového odpadu, na kterou se budou prevazet rozebrané ocelové soucasti a mnozstvi rozebranych soucasti
uréenych k prevozu?

Odpovéd’ na dotaz ¢.102:

Polozky demontaZi koleje obsahuji naklady na odvoz ro$tu na demontazni zakladnu, rozebrani a naloZeni pro
odvoz. Polozky s odvozem odpadu nebo vyzisku (méma jednotka tkm — tzn. uchazec¢ do jednotkové ceny
polozky oceni naklady na odvoz 1 tuny na vzdalenost 1 km) budou fakturovany podle skutecnosti.

Dotaz ¢.103:

Dle odpovédi na dotaz ¢.63 byl upraven pocet svardl na délku kolejnic di. 60,0 m v stavebnych objektech SO 04-
10-01; SO 08-10-01: SO 09-10-01; SO 12-10-01; SO 13-10-01; SO 14-10-01. V stavebnych objektech SO 01-
10-01: SO 02-10-01: SO 03-10-01; SO 05-10-01 je uvazovan podet svarll na délku kolejnic di. 25,0 m. Neupravi
projektant podet viech svaril na stejnou délku kolejnic dl. 25,0 m také ve zbylych stavebnych objektech SO 04-
10-01; SO 08-10-01: SO 09-10-01; SO 12-10-01; SO 13-10-01; SO 14-10-01? Nevidime totiz dilvod, prog by se
meéli pouzit ve stejném Useku rozdilné délky kolejnic pfi jednotné technologii praci zhotoveni Zelezni¢niho
svréku (dle Harmonogramu je uvedeno: ,Pokladka je opét z divodd stisnéného $ifkového prostoru a malych
obloukil doporuéena opét strojem PKP (variabilita je v délkach pokladanych kolejovych polich — moznosti jsou
20 pfip. 25 m)*?

Odpovéd’ na dotaz ¢.103:

Na zakladé pfipominky OTH jsou pocty svar(l vypocteny pro kolejnicové pasy dl.60m. Dokumentace byla
sjednocena ve viech tratovych tsecich doté¢enych SO. V dopravnéch byly ponechany kolejové pasy delky 25 m
(takto to bylo upraveno i v SO 13-10-01).

Dotaz €.104:

V zadavaci dokumentaci, ¢asti soupisu praci xls, doslo omylem k zaslani chybného vykazu vymér na SO 04-21-
10 ,Ovesné Kladruby (mimo) - Tepla (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,828". Tento je mimo zahlavi
zcela shodny se soupisem na predchazejici SO 04-21-09. V projektové dokumentaci je dostupny spravny vykaz
v pdf. Zadame zadavatele o zaslani spravného vykazu v editovatelném formatu xls.

Odpovéd na dotaz ¢.104:

Soupis pracf byl nahrazen platnym soupisem pro SO 04-21-10.
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Dotaz €.105:

Pfilohou dodate¢nych informaci dodatku ¢. 13 z 8.6.2016 ( odpovéd ¢.94) byl Zavazny vzor smlouvy, ve kterém
byly opraveny pfilohy smlouvy.

V bodé 3.6 ziistaly piivodni terminy pro dokonéeni dila celkem 18 mésici a lhita pro dokonceni stavebnich
praci celkem 12 mésicQ, které véak byly zménény v dodatku €. 2 z 18.4.2016 — odpovéd ¢.18 termin pro
dokonéeni dila celkem 22 mésict a Ihiita pro dokonéeni stavebnich praci celkem 16 mésicl.

Dotaz; Z{istava v platnosti Zavazny vzor smlouvy z 8.6.2016 s tim, Ze se opravi bod 3.6 podle Zavazného vzoru
smlouvy z 18.4.2016 a nebo zadavatel posle novy Z&vazny vzor smlouvy se spravnymi Udaji?

Odpovéd’ na dotaz ¢.105:

Termin pro dokonéeni dila je 22 mésict a Ihita pro dokon&eni stavebnich praci je 16 meésict, jak bylo spravné
uvedeno v Dodatecnych informacich — Dodatku &.2. Prikladdme opraveny Zavazny vzor smiouvy.

1) Opraveny soupis praci SO_01-10-01_SP_Z8
2) Opraveny soupis praci SO_02-10-01_SP_Z5
3)  Opraveny soupis praci SO_04-21-10_SP_Z1.
4) Opraveny soupis praci SO_05-10-01_SP_Z4
5) Opraveny soupis praci SO_09-10-01_SP_Z74
6) Opraveny soupis praci SO_13-10-01_SP_Z3
7) Opraveny soupis praci SO_14-10-01_SP_Z3
8)  Opraveny Zavazny vzor smlouvy
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Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé povereni &. 1604

Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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