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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v té&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v t&chto ZTP vyznam
definovany ve Véeobecnych technickych podminkach.

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci
¢b Ceské drahy

¢sN Ceské statni norma

DI Dopravni inspektorat

DIO Dopravné-inZenyrské opatfeni

DNU Definién{ tsek

DRT Dispeterské fidici technika

DSP Projektovéa dokumentace pro stavebni povoleni
EMC Elektromagneticka kompatibilita

ESD Elektronicky stavebni denik

MD Ministerstvo dopravy

0] Organizaéni jednotka

OoTP Obchodné technické podminky

PS Provozni soubor

PZS Prejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné
RPV Ro¢ni plan vyluk

SO Stavebni objekt

sz Sprava Zeleznic, statni organizace
TBZ Technicko-bezpeénostni zkouska
TDS Technicky dozor stavby

TKP Technické kvalitativni podminky

TP Technologicky postup

TP Tabulky tratovych pomérd

TUDC Technickd Ustfedna dopravni cesty
utzZ Urcené technické zarizeni

VTP Vseobecné technicke podminky
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,ZvySeni rychlosti v tratovém Useku Vodiany -
Bavorov" jejimz cilem je zvySent bezpecénosti dopravy

® Stavajici Grovihové kiizeni v km 5,918 (P1420) s G&elovou komunikaci uZivanou
jako cyklostezka je v soucasnosti zabezpeceno pouze dopravnim znadenim A32a
JNVystrainy kiiz pro Zelezni¢ni piejezd jednokolejny™. Stavajici Uroviiové kiiZzeni
vkm 6,869 (P1422) s mistni komunikaci je v soucasnosti zabezpedeno
dopravnim znadenim A32a ,Vystrainy kiiZ pro Zelezni¢ni pirejezd jednokolejny®
dopInénou o doplnény o znacku P6 ,St0j, dej prednost v jizdé!™.

B Stavba feSi vybaveni Zelezni¢nich pFejezdli v km 5,918 (P1420) prejezdovym
zabezpelovacim zafizeni svételnym bez zdvor, kategorie PZS 3SBL v souladu
s platnou CSN 342650 ed. 2 a v km 6,869 (P1422) pFejezdovym zabezpecovacim
zarizeni svételnym se zévorami, kategorie PZS 37ZBL v souladu s platnou CSN
342650 ed. 2.

e Vybudovanim novych svételnych prejezdovych zabezpelovacich zafizeni
ovlddanych automaticky jizdou viaku umozni zvySeni tratové rychlosti, a dojde
také k podstatnému zvySeni bezpelnosti Zeleznicni a silni¢ni dopravy. Stav
Zelezni¢niho svrdku na prejezdu v km 6,869 (P1422) je nevyhovujici a proto bude
provedena rekonstrukce prejezdové konstrukce. V ramci stavby bude zfizena
nova elektricka pripojka z distribucni sité pro napdjeni novych zabezpelovacich

zafizeni.
Rozsah dila:
o projektova dokumentace pro provadéni stavby provoznich souborlt a stavebnich

objektd v rozsahu potfebnych pro stavbu,

° realizace stavby ,Zvyseni rychlosti v trafovém Useku Vodhany - Bavorov"
v rozsahu zadavacich podminek a schvélené projektové dokumentace.

® dokumentace skutecného provedeni stavby dle pfisluéné smlouvy o dilo a
obchodnich podminek.

Zelezni¢ni trat ¢. 197 Cicenice - Nové Udoli dle JR (TTP 708A; DNU: REG065 Citenice -
Volary), mezistani¢ni isek Vodiany - Bavorov,

Stavba leZici na Gzemi JihoCeského kraje, okres Strakonice.

Hlavni stavebni &innost bude probihat v rozsahu hranic pozemkt Ceské republiky
s prdvem hospodareni Spravy Zeleznic, statni organizace. Stavba ddle zasahuje na
pozemky cizich majitel.

Obvod stavenisté je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemk{, na nichz
bude stavba provadéna - jde o katastralni izemi Vodnany.

Uzemné stavba spada do kompetence obci Vodfiany a Praz&k.
Pro tuto stavbu pfisludi obce s rozsifenou plsobnosti mésta Vodiany.

Obvod stavby (vykopové prace) ~ cca zkm 4,840 ~ 7,950.

PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro stavebni povoleni stavby ,ZvySeni rychlosti v tratovém tseku
Vodihany - Bavorov", zpracovatel dokumentace TMS Projekt, s.r.o., Projekéni stfedisko
Pizen, datum 02/2020.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci a posuzovaci protokol dokumentace pro stavebni fizeni
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Stavebni povoleni ¢.j. DUCR-5235/20/VF ze dne 27.1.2020, nabylo pravni moci
24.2.2020

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i cizich investord, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo
ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovéani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych ZST apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DIiLA

Véeobecné

Uchazed obdrzi jako soucdst zadavaci dokumentace i komptetni digitalni verzi projektové
dokumentace stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazed obdrzi souhrnny soupis
praci a vykaz vymér v tisténé a digitaini formé. V pripadé nesouladu mezi Udaji v tisténé
podobé (a souasné v digitalni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou
(*.xIs) formou, plati oteviend forma *.xls, Podrobné&ji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1
Komentar k soupisu praci.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soulasti jsou ,Urcena technicka zafizeni® ve
smyslu vyhlddky ¢ 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predlozenf dokladu o tom, Ze
uchazeé¢ ma zajiéténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona ¢.
266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych
zafizeni®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje
k pinéni pfedmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude mozné zahajit préce na vyse
uvedenych objektech.

Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel
vytycéeni hranic drazniho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru
cizich pozemk, které nejsou uréeny stavebnim povolenim k realizaci stavby. V pfipadé,
Ze by presto k takovému zaboru doslo, bude feSeni vzniklych problému véci a pIné k tizi
zhotovitele a to véetné projednani zmény stavebniho povoleni.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na stavenisté s pristusnymi spravci Ci
majiteli dotéenych pozemkd.

PFed zapocetim stavby bude pfechodné dopravni znaceni pfedloZeno zhotovitelem stavby
k odsouhlaseni Policii CR, DI ptislusného okresniho pracovisté Policie pro pfipadnou
Gpravu a doplnéni s ohledem na aktudlni stav silni¢ni sité. Déle bude provedeno
projednani s pristusnym silni¢nim spravnim Gradem.
soucasti pfedmétu dila je dale:

s Geodetické zaméreni skuteCného provedeni stavby v souladu

s pozadavky zadavatele a v pfipadé poskozeni bodového pole jeho tplna
obnova.

e  zajiSténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom
smyslu, Ze mu umozZni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho
tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych  kancelafskych prostor pro TDS,
geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP véetné parkovacich mist atd.). Nakiady
na vy$e uvedenou soudinnost si uchazedi zahrnou do nabidky zhotovitele jako soucast
nakladd na zafizeni stavenisté.

Po vytyceni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen
svolat jedndni v dané Zelezniéni stanici a pfilehlém mezistaniénim Useku za Gcasti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovactho a zabezpelovaciho zafizeni,
silnoproudu, Zelezniéniho svréku a spodku, jednotlivych podzhotovitell a objednatele.
Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni
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jednotlivych pracl. Z jednani je zhotovitel povinen provést zdznam. Zhotovitel musi byt
pfipraven na chyby a lokdlni zmény v pfesnosti Udajl o polohach stavajicich
inzenyrskych siti.

Zhotovitel musi v ramci prejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro &innost odbornych
komisi objednatele v rozmezi cca 10 aZ 30 dni pfed pfedanim stavby (nebo jeji &asti)
objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostateCném predstihu pfed ukondenim jednotlivych stavebnich
postupll pfedat povéFenému pracovnikovi objednatele véechny potfebné podklady
pro zpracovani Uprav stani¢niho Fadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5.

Zhotovitel musi respektovat podminky, pfipominky a pozadavky dotéenych organd, které
jsou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Predani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel po podpisu smlouvy o dilo ob&éma
stranami a vyrozumeéni inspektoratu bezpecénosti prace.

Zhotovitel bude ve svém technickem Feseni respektovat technické Feeni projednané a
schvalené v projektu stavby (DSP). Pfipadné vicendklady na dodatecné zajisténi spinéni
poZadavk{ zadavatele dané projektem stavby (DSP) z diivodu nemoZnosti doddvaného
zafizent splnit tyto pozadavky ponese zhotovitel ke své tiZi.

Objednatel dirazné upozorfiuje zhotovitele, Ye vedkeré naklady souvisejici s viastni
realizaci véetné dopravy dodavek a materiald, odvozem a likvidaci odpadt, nastavenim
parametrd, oZivenim, dodavatelskym a komisiondlnim prezkousenim, uvedenim stavby
do zkudebniho a trvalého provozu, méfenim hladiny hluku nové budovanych PZS,
geodetickym zamérenim skutecného provedeni stavby véetné vypracovani dokumentace
skutecného provedeni stavby, provedenim technickych revizi a potfebnych komplexnich
vyzkouseni, vystavenim reviznich zprav, protokold UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do
ocenéni polozek pfedaného vykazu vymér.

Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajict
z ddivodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického fedeni zhotovitelem. Objednatel
upozoriuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a ze vedkeré
naklady na odstranéni nedostatkl skuteéné dodadvané technologie oproti navrhu
technického FeSeni deklarovanému v nabidce ponese zhotovitel na své naklady.
Objednatel si vyhrazuje pravo na pfedlozeni pouze jednoho technického feSeni, ze strany
zhotovitele, varianty se neptipousteji.

Zhotovitel predloZi ve své nabidce konkrétni navrh technického fedeni jednotlivych PS a
SO, ktery bude spliiovat pozadavky schvaleného projektu stavby (DSP) s respektovanim
pfipominek posuzovaciho a schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho
protokolu.

UZivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro G&ely zatizeni staveniété a
pFistupovych cest, jakoZ i vyuZiti do¢asnych zaborl nad rémec uvedeny v projektu stavby
(DSP) si v predstihu projedna s viastniky téchto nemovitosti a piné si je hradi zhotovitel.

Navrzena zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zaFizenimi, ktera jsou pouzita
v navazujicfch tratovych tsecich.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na predmétné &asti dila zajistit souhlas
s ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni
nezavedeného u objednatele (dle smérnice SZDC ¢. 34 v platném znéni).

Po dobu vystavby do doby uvedeni do provozu, budou zneplatnény vSechny nové
namontované vystrazniky na prejezdech zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem povétrnostnim vliviim, oznadené na
sikmo umisténem kFiZi s oranZovo-Cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne
31.7.2013). Maximalni doba zakryti jsou 3 mésicel Toto je opatieni k odstranéni
duplicity v dopravnim znaceni.

Na dobu nezbytné nutnou (6 - 12 mésicl), odborn& zplisobilou firmou (vyhrazend
Zivnost), bude osazeno (dle projektu a projednani) prenosné dopravni znaceni (v po&tu
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odpovidajicimu poctu komunikaci) IP 22 zvyraznéné zelenozlutym okrajem s textem
POZOR -A22- ZMENA ZABEZPECENI PREJEZDU.

Vyziskany materidl ze stavby zlstdvéd v majetku Objednatele. Vyziskany materidl
protokolarné preda zhotovitel Oblastnimu reditelstvi Plzen.

Pfedani dila bude zahdjeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukonceni praci na dile
nebo jeho provozuschopné ¢asti. K zahajeni prejimaciho Fizeni zhotovitel pripravi radné
dokoné&ené dilo bez vad a nedodé&lkli v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim
vyzkou$enim a predlozi véechny potfebné doklady pro uvedeni do zkusebniho provozu.

Soucasti oznameni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné c¢éasti budou
doklady potrebné k predani a prevzeti dila:

o Protokol o mistnim (Gstnim) etfeni (provéfeni zplsobilost UTZ),

o Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

o  Prislusné tabulky dle predpisu T 200,

o Vychozi revize elektrického zafizeni,

e Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

o Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

o Doklady, které pozaduje Drazni trad,

e Ovéreni realizace stavby notifikovanou osobou.
K prejimacimu Fizeni zhotovitel predlozi dvé soupravy projektové dokumentace dle
skuteéného provedeni dila a preda je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle

smérnice SZDC ¢&. 117 ,Pfedéavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby SZDC
v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu zkugebniho provozu povede zdznamy o priib&hu
zku$ebniho provozu (denik zku$ebniho provozu) a ve spolupraci s objednatelem bude
fedit zavady, které z prlib&hu zkudebniho provozu vyplynou. Na zdvér zkuSebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkusebniho provozu
bude odsouhlaseno objednatelem ¢&i osobou, uréenou objednatelem, napf. spravcem
prisluéné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé konéi az po vydani souhlasu
odpovédného pracovisté Spravy Zeleznic, statni organizace s trvalym provozem zafizeni.

Povinnosti zhotovitele ke stavbé kon¢i aZz po vydani souhlasu odpovédného pracovisté
Spravy zeleznic, statni organizace s trvalym provozem zafizeni.

Zhotovitel v ramci zarizeni stavenisté zajisti pro supervizi stavebnich praci pracovniky
SFDI uzamykatelnou mistnost o minimalni ploSe 13 m2, kterd se bude nachazet na
stavenisti nebo v jeho blizkosti a bude vyhrazena pouze pro tento Ucel. Mistnost bude
vybavena kancela¥skym nabytkem o minimalnim rozsahu: 2x stil, 3x Zidle, 3x skfifi na
dokumenty, 1x Satni skfin. Soucasti zajisténi mistnosti bude také pripojeni k elektrické
siti, zajisténi pFistupu k socidlnimu zafizeni a zajisténi Uklidu 1x tydné, pfipadné dle
moznosti i pFipojeni k internetu a klimatizace. Naklady na zfizeni, provozovani a likvidaci
tohoto zdzemi jsou soucasti ceny za Dilo.

V pfipadé rozhodnuti zadavatele o vedeni elektronického stavebniho deniku, bude
Zhotovitel povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode dne
prevzeti Stavenis$té do dne radného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do uvedeni
do provozu / ZkuSebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni zjisténé vady
nebo dokonéeni nedokoncené prace, zjisténé pti kontrolni prohlidce Dila.

ESD je veden v aplikaci ,Buildary.online - elektronicky stavebni denik"
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Dodavatel poskytne zdarma Zhotoviteli pfed Datem zahajeni praci
maximalné 15 licenc¢nich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD a to na
celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon, v platném znéni. Ustanoveni odstavcl 3.1.2 a 3.1.3 VTP/R-F/.../... se nepouZije,
ustanoveni bodu 3.3 VTP/R-F/.../... se pouzije v pfiméfené mife s ohledem na vedeni ESD.
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4.2
4.2.1

1 Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabelll, kanalizace,

vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pii ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouZiti markert jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (véetn& kabell uréenych k napdjeni zabezpetovacich
zafizeni) ~ ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), pFipojky, zakopané
spojky, kfizeni kabelli, servisni smy¢ky, paty instaladnich trubek, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcl, potrubi z PVC, viechny typy ventil(,
kFizeni, rozdvojky, &istici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupll, paty servisnich sloupl, kfizeni, véechny
typy ventill, mé&Fici skiing, ukonéovaci armatury, hloubkové zmény, piekladové
armatury, stlaCena mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
vS8echny typy armatur a spojﬂ.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sd&lovacich optickych a HDPE (v pfipadé poZadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomaélie
na kabelové trase - v pfipadé poZadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, odboéné body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpedovaci zaFizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpe&ovacich, véetn& kabelll optickych a HDPE - doporuéené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel& (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell

(markery v zapisovatelném provedeni).
f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily, véechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupcl, vedlejsi
vedeni, znaleni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabeldm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouZiti markerl bude zaznamenand do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zplsob zaméFovani a zobrazovéani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektl Zelezniéni
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dopravni cesty &j.: 41633/2019-SZDC-GR-015 s Géinnosti od  1.9.2019  (viz
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni nebo http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy) tj. bude kladen diraz na kontrolu zakresu kabell -
kazdy svou linii.

Geodeticka dokumentace bude zpracovéana dle VTP/R/12/19.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portalu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
zeleznic, statni organizaci, isekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC &. 117 v platném znéni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na Spravu Zeleznic, statni organizace, Stavebni
spravu zapad, a to v dostatecném predstihu terminu pro odevzdani digitalni
dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pripadné upresiujici informace ke
zpracovani geodetické digitdlni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady pirekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcend technicka zafizeni* ve
smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel poZaduje predlozeni
dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst.
4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vsechny druhy ,Uréenych
technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se
vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude mozné zahajit prace
na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné ptfed zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladii o kvalifikaci zhotoviteld dle Piedpisu o odborné zpisobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

° G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedouci praci geodetickych cinnosti) nebo do doby platnosti OZ F
14 dle Smérnice SZDC ¢&. 50; G-03 (ovéFovani vysledkli zeméméfickych
¢innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu Ufedniho opravnéni c)
dodavatelem)

- G-02 (vedouci praci geodetickych &innosti, ovéfovani vysledkd
zemémeérickych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu Ufedniho
opravnéni c) dodavatelem)

o G-01 +G-03 nebo G-02
° T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni
° Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizeni

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro Zhotovitele prislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské) a dalsi Dokumentace zhotovitele, kterd v pfipadé potreby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.,
priloha ¢. 6), prislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generalniho feditele ¢.
11/2006 v platném znéni zejména pro:

o prejezdové zabezpeCovaci zafizeni vcetné navaznosti na technologie

sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni a véetné zapracovani pfechodovych
o v ’ v ’ v ’
stavu sdelovaciho a zabezpecovaciho zarizeni v souladu s POV.

v ’ v ’ v v ’ r v r o
° sdélovaci zafizeni, vCetné zapracovani prechodovych stavu.
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4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5
4.5.1

4.5.2

e zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby jednotlivych SO a PS
v ptiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006, Dokumentace
pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni,
Pfiloha ¢. 4.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpelovaci
zatizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém Fizeni,

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel stavby se zavazuje:

e zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry
dil¢ich zprév o posouzeni subsystéml interoperability zapracovéni véech
stanovenych podminek a vyhotoveni dokumentace stavby dle skuteéného
stavu provedeni dila vcetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenich
v papirové formé) a predd ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni
ptipadnych poZadovanych Uprav nejpozdé&ji 7 dnd pfed zahajenim
prejimaciho Fizeni dila v souladu s draznimi pfedpisy,

e odevzdat objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve formé
odpovidajici draZznim pFedpisim v trvalém provedeni (¢ernotisk) a v digitalni
formé do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydan posledni Protokol o predani a
prevzeti praci. Zmény budou zaméfeny s presnosti odpovidajici CSN 73
0212-4, odevzdani bude ve formatu otevfené a uzaviené formeé tj. *.docx,
* xlsx, *.dgn a ve formatu Treelnfo,

e prokazat zdvaznym zplisobem zajidté&ni zpracovani dokumentace skuteéného
provedenf stavby ve vlastni nabidce,

° dodat objednateli digitdlni dokumentaci skute¢ného stavu na CD nosicich
ve Ctyfech vyhotovenich,

° Ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

o Ye geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpist pfisluénych

ke geodetické dokumentaci s tim, Ze v pfipadé predavani zmén bude rozsah
geodetické dokumentace rozSifen o vykresy vsSech koordinacnich situaci,
vletné stavajiciho stavu a stavajicich podzemnich vedeni a zafFizeni
ve formatu *.dgn v soufadnicich S-JTSK. Seznam souradnic bude téz dodan
v digitdlnim souboru typu *.asc. V pfipad& odkuptl pozemkd, & uzavirani
vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou soucdasti geodetické
dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku:

° obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu
dvou let po uplynuti zaruéni doby dila,

o soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

o Gplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonéeni
zaruky a vyporadani posledni reklamace,

o funkénost dokumentace a editovatelnost souborli po dobu archivace
u objednatele, to je do skonleni vSech zaruk a vypotradani posledni
reklamace,

° soulad dokumentace skute¢ného provedeni se skutenosti po dobu existence
dila (stavby),
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e Casti, u kterych zhotovitel uplatiuje ochranu podle autorského prava, a to
po celou dobu trvani pozadovanych prav,

° v ramci geodetického zaméfeni odevzdd zhotovitel oddélovaci plany.

Soudasti dokumentace dle skuteé¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

o technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni ldaje o pouZitém
materialu tam, kde tyto Udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi
uvadét,

e km polohy zadatki a koncl staveb,

e dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

s vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),

. soupis pouzitych vyjimek z piedpisti a norem a jejich vypoFadani s gestory
predmétnych pfedpisd,

s v v 3 v I3 (¢}
o protokol o zaverecném meéreni kabelu,
o revizni zpravy,
° protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude dodana v Sesti vyhotovenich a v 6x
digitainf podobé.

Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni

ptejezdy budou vybaveny piejezdovy zabezpecovacim zafizenim 3. Kategorie, reléového
typu s elektronickymi doplriky,

Na stavb& miZe Zhotovitel pouZit pouze takové zafizeni, kterd jsou provozovatelem
drahy schvdlena pro provoz na celostatnich a regiondlnich drahach Ceské republiky;
pokud pouzije vyrobky nebo Casti, které nejsou schvaleny pro provoz na drahach
celostatnich a regionainich bude postupovat dle smérnice SZDC ¢.34/2007 Smérnice pro
uvadéni do provozu vyrobk( v platném znéni, které jsou soulasti sdélovacich a
zabezpedovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu Spravy Zeleznic, statni organizace; stavba bude ukonéena az
po Uspédném ukondéeni ovéFovacich provozl téchto zaFizeni.

V pripadé jakékoli zmény, ktera si vyZaduje zménu tabulky pfejezdu, zpracuje zhotovitel
aktualizaci tabulky pFejezdu a zajisti jeji odsouhlaseni a schvaleni pFislusnymi odbornymi
Gtvary Spravy zeleznic, statni organizace pred zahajenim realizace stavby.

Doporucujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho odborného
dodavatele, ktery bude schopen rudit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze za
jednotlivé ¢asti systému.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, Zze bude pfi vyhodnoceni upfednostfiovat navrzeni
takové technologie, ktera bude pracovat v mistnich klimatickych podminkéch bez
potreby klimatizace. Pokud zhotovitel navrhne technologii, ktera ke své innosti vyZaduije
nasazeni klimatizace, musi veskeré souvisejici naklady na ni zahrnout do ceny
technologie. Objednatel bude upfednostiiovat energeticky méné naroc¢né fedeni.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zaFizeni

Kontrolni zkousky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny die
prislusnych TKP. V souladu s TKP vyZaduje objednatel komplexni vyzkouseni dodavky v
sirsim nez v TKP uvedeném rozsahu.

Kontroly a zkousky pred uvedenim do ovéfovaciho provozu (pod napéti):

1) V3eobecné zakladni podminky:

° ukonlené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni,
blokovaci podminky atd.;
o vyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych zkousek zafizeni

z hlediska el. bezpetnosti (dle 33 1500 véetné zmén, izola&ni stavy kabeld,
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4.8.2

4.8.3

4.8.4

napétové zkousky, dotykova napéti, uzemnéni apod.) a pfedepsanych
o
protokolu;
o vybaveni telekomunikacnim zafizenim, zprovoznéni fidici techniky, prenosl
UDR véetné doplnéni UDR na Fidicim stfedisku elektrodispecera.

2) Kontrola technologického zafizeni:

o dodrzeni vzdalenosti mezi Zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce
apod.);

° utésnéni kabelovych vstupl (proti vodé, hlodavcim atd.);

° vybaveni bezpeénostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni
apod.;

® kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pHstroji a rozvodny,
osvétleni;

® ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodicl

(e}

a kabelu;

o splnéni podminek z hlediska bezpecnosti préce a ekologickych poZzadavki.

3) Zkousky a provéieni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zatizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, Ustredni).
4) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresd a jejich opravy dle skutecného
provedeni atd.
PF praci musi byt dodrfeny vdechny normy a bezpecnostni predpisy v platném znéni
tykajici elektrického zafizeni a rozvodd.

Zelezni¢ni svrsek, spodek, nastupisté, prejezdy a pozemni objekty

material kolejového loZe je v majetku objednatel. Na zakladé zjisténych hodnot Ize
predpokladat, Ze t&Zeny material kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni &innosti objednatele s nejvétsi pravdépodobnosti vyhovi pro uloZeni materialu
na sklddkdch skupiny S - ostatni odpad. Obecn& u vdech materidll a zvlast u
recyklovatelnych (3térkové loZe piip. dalsi), musi zhotovitel v rémci realizace dila
prednostné vyuzit material ze zdroji stavby misto ndkupu nového, ktery by v kone¢ném
d&sledku znamenal neefektivni nakladani s finanénimi prostfedky a neekologicky pfistup,
ke kterému je zhotovitel zavazan touto zadavaci dokumentaci,

deklarace jakosti doddvaného kameniva musi byt v misté prevzeti zésilky a v misté
uklddani kameniva (na sklddku nebo do kolejového loze) k dispozici zhotoviteli
i technickému dozoru bezprostfedné pfi piejimce dodavky, respektive pred zalatkem
vykladky kameniva z pfepravnich prostfedkd. Kamenivo, u kterého neni deklarovéna
jakost v souladu s OTP CD, nesmi byt vyloZeno v obvodu stavenisté,

o pri uzivani kameniva tfidy B I ze skladky do kolejového loZe je zhotovitel
povinen provadét pietfidéni kameniva na mobilni tfidi¢ce a prokazovat jeho
kvalitu kontrolnimi zkouskami v rozsahu:

° zrnitost - min. 1 zkouska na kaZdych 500 t,

° odplavitelné, cizorodé, popfipadé rozlisné castice - min. 1 zkoudka na
ka¥dych 1000 t
° tvarovy index 3 a 5 - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t,

pokud vysledky i jen jednoho z uvedenych parametrl neodpovidaji hodnotam uvedenym
ve VTP, musi byt kamenivo zafazeno do té jakostni tfidy (BII nebo C), které pfislusna
hodnota odpovidé a pouzito v souladu s touto jakostni tfidou nebo odstranéno ze stavby.
Skiddky musi byt oznadeny tabulemi udavajicimi frakci, tfidu a dodavatele kameniva
pro kazdy lom zvla&t. Pfed odstranénim sklddky nevyhovujiciho kameniva ze stavenisté
musi byt sklddka oznadena tabuli ,Nevyhovuje pro kolejové loze™,

zhotovitel je povinen neprodliené& oznamit pracovnikim technického dozoru uplatnéni
reklamace kameniva a predat kopie dokladd o zplisobu jejiho vyFizeni véetné protokoll
o pripadnych zkouskach provadénych v rdmci reklamace. Pracovnik stavebniho dozoru
postoupi opis téchto podkladd TUDC S13 OIMP,
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pracovnik technického dozoru ma prdvo poZadovat na zhotoviteli prokdzani kvality
kameniva ve zfizovaném kolejovém loZi dle VTP, a to kdykoli v priibéhu stavby. Kvalitu
kameniva je v tomto pfipadé zhotovitel povinen prokazat zkougkami na vzorcich
odebranych z kolejového loze, pfipadné z jeho jednotlivych vrstev v mistech uréenych
pracovnikem stavebniho dozoru,

zhotovitel je povinen na vlastni ndklady prokazat petrografickym rozborem plvod
kameniva pokud méd investor diivodné podezieni, e kamenivo na skladce nebo ve stavbé
nepochdzi od vyrobcll udanych v zédvazném seznamu vyrobcl CD nebo pokud neni
dodrZena jakost kameniva a zhotovitel nezpochybnitelné neprokaze vyrohce kameniva,

v piipadé, Ze je stavba pojizdéna dopravnimi prostiedky v rozporu s &. 7.4.2 TKP, je
zhotovitel povinen na vyzvani pracovnika technického dozoru prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva, zkousku zaoblenosti hran dle CSN 72 1172. Podet a mista
odbéru zkusebnich vzorkl urdi pracovnik stavebniho dozoru,

zhotovitel je povinen zajistit v maximalni mozné mife ziizovani ucelenych Usekd
kolejového loZe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na
homogenitu viastnosti kameniva a feSeni pfipadnych reklamaci,

zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zaji$téni prostorové polohy koleje
vCetn& zpracovani pfislusné dokumentace. Provedeni se doporutuje konzultovat
s pFisludnym oblastnim Stfediskem Zelezniéni geodézie,

zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezni¢nim spodku s ostatnim profesemi.
Pokladka kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni plané (vykop ryh)
musi byt dle moZnosti provadéna jesté pied Upravou rovinatosti zemni plang a jeiim
hutnénim. Pokud to neni mozné, musi byt vykopané ryhy po zasypani upraveny tak, aby
byla dodrzena predepsand mira zhutnéni zemni plén& a také jeji rovinatost
v pfedepsaném sklonu, pop¥. nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka chrani¢ek musi byt
zkoordinovana tak, aby chranicky byly poloZeny do odkryté zemni pléané, fadné zasypény
a zasyp zhutnén a az pak doslo k findIni Gpravé zemni plané. Je nep¥ipustné chranicky
osazovat do hotové zemnfi pldné nebo uZ pfes zfizenou konstrukéni vrstvu,

Uroviové kiizeni - zhotovitel je povinen koordinovat prace na Uroviiovych kFiZenich
s pracemi na Zelezninim spodku, svriku a s ostatnimi profesemi; zhotovitel pouzije pro

zfizeni Urovihovych kfiZeni zadavatelem schvélené konstrukce

Mosty, propustky a zdi

V ramci stavby bude zrekonstruovan propustek v km 5,931. Propustek bude pfestavén
v navaznosti na pfedchozi vyhodnoceni migrace drobnych obratlovcl podél vodniho toku
(viz projektovéd dokumentace). Zelezniéni svréek na rekonstruovaném propustku bude
pouZit stejného typu jako v pFilehlém tratovém Useku.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s vegkerymi stanovisky
pfislusnych sprévnich UFadli a predeviim jejich podminkami. V pfipadé jednéani
zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel vZdy pfizve specialistu zivotniho
prostfedi objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504, 725 797 058).

Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie Setrné k Zivotnimu prostiedi a
pouzivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci. Budou splnény pozadavky
na ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanoviscich a vyjadfenich organli ochrany
pfirody, uvedenych v dokladové &asti.

V souladu se zdvaznym stanoviskem - vodoprdvnim souhlasem Méstského GFadu
Vodfany &. j. MUVO 623/2020 ze dne 21. 1. 2020 zpracuje zhotovitel stavby jednoduchy
povodiovy a havarijni plan. Béhem zpracovani Ize &asteéné vychézet z kap. F.1.7.1
Zasady pro provoz stavebni mechanizace z hlediska ochrany vod. Jednoduchy povodfiovy
a havarijni plan budou trvale pfitomny v misté stavby.

Zvy3eni rychlosti v tratovém Gseku Vodhany - Bavorov
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podminek — stavba nad 20 mil K&) piedioZi zhotovitel objednateli Zavéreénou zpravu o
nakladani s odpady.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
Stavenidté je vymezeno projektovou dokumentaci stavby ovérenou ve stavebnim fizeni.

Objednatel pozaduje pFed =zahdjenim praci svolat jednéni, na kterém bude
se Zhotovitelem stavby dohodnut postup pii tvorb& vylukovych rozkazl ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné
vystavby budou Fegeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v pribéhu celé
realizace stavby.

Zhotovitel, jako soudasti nabidky pfedlozi navrh Fadkového ¢asového harmonogramu
praci v&etné platebniho kalendéfe zahmujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici
koordinaci se soub&Zné& probihajicimi stavbami, vylukovou <innost s maximalnim
vyuzitim jednotlivych vyluk zabezpelovaciho zafizeni a Zelezni¢ni dopravy. Pfi navrhu
harmonogramu Zhotovitelem poZaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a omezeni
Yelezniéniho provozu a silni¢nich uzavirek nasazenim odpovidajiciho strojniho vybaveni
a dostate¢nych kapacit pro zajisténf dvousménného provozu od 5:00 do 22:00 hodin.

Vyluky Zeleznicniho provozu:

o Pfedpokladand nepfekroditeind délka nepretrzité vyluky Zelezniéniho i
silni¢niho provozu je 10 dnl. B&hem téchto dni budou provedeny hlavni
stavebni prace, které si vyzadaji preruseni zeleznicniho a silni¢niho provozu
a zajisténi ndhradnich objizdnych tras:

o Ostatni préace |ze provadét za provozu nebo v kratkodobych vylukach, které
budou dle potfeby operativhé dohodnuty béhem stavby, ¢i ve vlakovych
pauzach.

o V RPV na rok 2020 je vyluka planovana v terminu 14. - 23.9.2020.
Uzavirky silnic

o V dobé provédéni stavebnich praci na pfejezdu v km 6,869 bude nutno
provést Uplnou uzavirku silnice I11I/14129 v misté prejezdu po dobu 10 dnd.
Obijizdna trasa bude vedena po silnici 1I/141 a Ulelové komunikaci do obce

Prazak (viz schvalené DIO).

® Po dobu vystavby musi byt provedeno dopravni znaleni odpovidajici platnym
piredpistim.
° Uzavirky budou pfi realizaci stavby FeSeny v souladu se zakonem podanim

7adosti na pfisludny Silniéni spravni U(fad s dostateCnym casovym
predstihem.

Staveniété se musi zafidit, uspofédat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby se stavba mohla faddné a bezpecné provadét. Nesmi dochdzet
k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné. Déle
nesmi dochdzet k ohroZovani bezpefnosti provozu na pozemnich komunikacich, k
znedig&tovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemk{m, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

V ¢asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit
dodr¥ovani a maximalni vyuziti pfidélenych vylukovych &asll, tomu odpovidajici nasazeni
lidskych a technickych zdrojli a zavedeni dvou sménné pracovni doby od 5:00 do 22:00
hodin. B&hem celé doby vystavby je potfeba plynule realizovat vSechny dalsi prace,
avéak tak, aby byla dodrZena lhita vystavby. Zadavatel poZaduje, aby ukondeni
vylukovych praci nebylo planovéno na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné
v pracovni dny po 16.00 hod.

V pfipad&, Ze Zhotovitel bude pozadovat nad réamec projektu poskytnuti pozemku, ke
kterému ma objednatel préavo hospodafit, musi byt tento pozZadavek predloZzen
objednateli nejméné &tyfi mésice pfed predpokladanou dobou ndjmu pfedmétného
pozemku.
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V pripadé neocekdvanych nutnych technologickych prestavek je zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skute¢nost ozndmit investorovi sou¢asné s navrhem reseni daléiho

postupu stavby.

Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté, nez jaké jsou uréeny v DSP,
¢i jiné pristupové cesty, je povinen si jejich vyuZiti pfedem prokazatelné projednat
s vlastniky a s prislusnymi organy.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zédvaznymi préavnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoZziuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim predpistim
a dokumentim nésledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt

Malletova 10/2363
190 00 Praha 9 - Liben

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz
www.szdc.cz v sekci ,,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz Dokumenty a pFedpisy"
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