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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostl Mikulagska
Dodateéné informace €. 24 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelu

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v plathém zné&nf a s odvolanim na
znéni &lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 248:

S0 91-34-50 Pizer sefad'ovaci nadraZi, odstavné koleje, zaklady pro odsavaci stojany

Vykres vyztuze — viz. pfiloha ¢.6 polozka ¢.1 uvadi pocet 104 ks., Po provéfeni zadavaci PD vychazi
mnoZstvi vyztuze pouze 52 ks.

Je podet vyztuze udavany projektantem opravdu 104 ks?

Odpovéd’:
VyztuZ v polozZce €.1 je v poctu 104 ks. Armatura je shora i ze spoda konstrukce, plati tedy 2x52=104 ks.

Dotaz €. 249:

Vykres vyztuze — viz. pfiloha €.6 polozka €.6 je v pfehledné tabulce pro vyztuz uvadéna vyztuz R8 délky 0,4m

s poctem kusi 9 ( tato vyztuz ve vykresove casti nefiguruje ) ale vykresova ¢ast uvadi polozku &islo 6 jako kari sit’
R8 100/100 kde je tato vyztuz samostatn& uvadéna ve vlastni tabulce SVAROVANE SITE pod &islem 7 se
spravnou hodnotou 9,1 m2, ale bez navaznosti na vykaz vymer

Proveéii zadavatel tuto nesrovnalost a promitne ji do upraveneho vykazu vymér?

Odpovéd’:

Polozka ¢.6 (R8 délky 0,4m) skutecné ve vykresu vyztuze neni. Nema tedy byt ani v tabulce vyztuze. Kari sit ma
byt v tabulce SVAROVANE SITE oznac¢ena jako ¢.6.

Z hlediska SVAROVANE SITE bylo jeji mnoZstvi v poloZce &.8 jiz opraveno na zakladé dotazu jiného uchazede.
Opraveny soubor soupisu praci SO913450_sp_opraval.xls je soucasti Dodateénych informaci €.20.

Dotaz €. 250:

SO 34-33-63 Kabelova trasa CETIN a.s. pod mostem Mikulasska

K odpovédi na dotaz &. 109 uvedeny v dod. €. 13 resp. k odpovédi uvedené v dod. €. 14 a s ohledem na
vyjadieni spole¢nosti CETIN, upozorfiujeme na bod €. 1, ve kterém je uvedeno, Ze jako majitel dotéeného
telekomunikaéniho zafizeni si spole¢nost CETIN vyhrazuje pravo na zajisténi viastni realizace piekladek,
véetné zpracovani realizacni dokumentace.
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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostd Mikulasska

Dodateéné informace &. 24 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

Dale spole¢nost pozaduje, aby v dostate¢ném pfedstihu byla s investorem uzaviena smlouva o vynucené
prekladce.

N&s$ dotaz: bude spoleénost CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA, a.s. také ocefiovat
pfedmétny vykaz vymeér?

Odpovéd’

Postupujte dle Zadavaci dokumentace. .

Ve své nabidce ocefiujete realizaci kabelovodu CETIN SO 34-33-63 a Upravu navazujicich kabell CD-
Telematika SO 34-39-21.1. Realizaci téchto SO spole¢nost CETIN nebude zajistovat.

Na realizaci pfelozek vedeni CETIN SO 34-39-21, SO 34-39-22 je jiz uzaviena smlouva mezi zadavatelem a
spol. CETIN.

Dotaz ¢. 251:

SO 34-33-25.22 ZST Plzeri hl.n., osobni nadraZi, ostrovni nastupisté é. 5 — balkon vypravni budovy
V poloZce &. 1 Bourani podkladi pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu t! do 100 mm pl
pres 4 m2 je v objektovém ukazateli uveden vypocet = 232 m2 * 0,1 ktery je spravny a v technické zpravée
se uvadi na zakladé vysledk(l stavebné technického prizkumu ( pfiloha B.16.1 ) Ize konstatovat;

tloustka betonove desky ve vrcholu klenby je cca 225 mm. Na desce je betonova mazanina

tl. cca 40 mm a ziviény svrsek tl. cca 65 mm.
Vykaz vymér ale neobsahuje polozku pro uloZeni betonového odpadu, obsahuje pouze polozku pro
uloZeni asfaltového odpadu kde se slouéen jak asfaltovy tak betonovy odpad
Nas dotaz: opravi zadavatel vykaz vymér?

Konstrukce nastupisté (balkon)
Ve vykazu vymer chybi polozka pro dodavku a montaz KARI siti, kde se o ni pi$e v technické
zpravé,
Konstrukce ostrovniho nastupidté &. 5 - balkonu je navrZena v nasledujici skfadbé
e Zulové desky tl. 30 mm, soucinitel smykového tfeni y=0,7 na vodorovnych plochach,
1=0,8 na rampach a plochach ve spadu do 2% véetné (dle CSN 73 4959 pozadovano
minimalné u=0,6, na rampach u=0,6 + tga).
¢ betonova mazanina tl. 70 mm C16/20, po celé délce mezi kamennou fimsou a VB je
navrzeno vlozit svafovanou KARI sit' sifky 0,75 m — oka 100/100, priimér 8 mm
e hydroizolace

Nas dotaz: ma se zapocitat vyztuz do polozky & 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tf. C
16/20 nebo zadavatel dopini vykaz vymér o tuto polozku?

Odpovéd"

Poplatek za ulozeni odpadil, uvedeny v poloZce &.16 soupisu praci, byl rozdélen podle konkrétniho druhu
odpadu. V souvislosti s tim byla do soupisu praci vioZzena nova polozka ¢.17 pro betonovy odpad a
zpfesnéno mnozstvi v poloZce €.1.

V pfiloze je opraveny soubor soupisu praci SO343325_22 sp_opraval.xls.

Pfi ocefiovani polozky &.8 - 631311114 MAZANINA TL DO 80 MM Z BETONU PROSTEHO TR. C 16/20
zapottéte KARI sit' do jednotnove ceny polozky.

Zadavatel dale odpovida na dotaz €. 174 uchazece, uvedeny v Dodateénych informacich ¢. 19 takto:
Odpovéd’' na dotaz ¢. 174 uvedeny v Dodateénych informacich é. 19:

Podminkou pro dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu. Av3ak podminkou pro zavedeni
zkusebniho provozu u ¢asti Dila, kde je to vyzadovano platnou legislativou ¢i navrZzeno projektem stavby, je
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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadraZi, véetné most( Mikulasska

Dodateéne informace ¢. 24 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelll

fadné pfedani Dila &i jeho funkéni ¢asti Objednateli a nasledné spravci opravnénému k provozovani drahy. Z
uvedeného vyplyva, Ze Dilo i jeho funkéni ¢ast mlze byt pfevzato pouze v pfipadé, Ze bude fadné
dokongeno jako kompletni a funkéni v souladu s platnou legislativou, piedpisy a normami véetné
respektovani podminek stavebniho povoleni. Zhotovitel je na zakladg pfislugnych ustanoveni smlouvy o dilo
povinen respektovat podminky vydanych stavebnich povoleni &i jinych dokladd a podminky schvalovaciho a
posuzovaciho protokolu Zadavatele.

Zadavatel k dotazu dodavatele uvadi, e zajist&ni povoleni zku$ebniho provozu, pfed¢asného uzivani
stavby nebo jejich ¢asti a kolaudaénich souhlas( dle podminek stavebnich a vodohospodaiskych povoleni je
podminkou pro pievzeti stavebnich objektl tykajicich se provozu tramvajové trati.

Na zakladé vyse uvedeného provadi zadavatel nasledujici Gpravy takto:

Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Pfiloha ¢. 2-2c Smlouvy — Zvlastni technicke podminky

Clanek 4 ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA
v Clanku 4.1.24 se rusi text

Zhotovitel zajisti pro uZivani objekti povoleni zkusebniho provozu, pfedéasné uzivani stavby nebo jejich
casti a kolaudaéni souhlasy dle podminek stavebnich a vodohospodafskych povoleni, vydanf
prislusnych rozhodnuti je podminkou pro pfevzeti pfislusné ¢asti dila Objednatelem.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

Zhotovitel zajisti pro uZivani objekti tykajicich se provozu tramvajové trati povolenf zkusebniho provozu,
pfedcasné uZivani stavby nebo jejich ¢asti a kolaudacni souhlasy dle podminek stavebnich a
vodohospodarskych povoleni, vydani pfislusnych rozhodnuti je podminkou pro pfevzetl piisiusné &asti
Dila Objednatelem. Konkrétné se jedna o nasledujici stavebni objekty:

SO 34-35-05.2 Plzen, ulice Mikulagska /sever/ Uprava trakéniho vedeni tframvaje
SO 198-32-01.2 Ulice Mikulagska

Plzen, ulice Mikulagska /sever/ Uprava trakéniho vedeni
SO 34-35-06.2 trolejbusu
S0 34-35-08.2 Plzen, ulice Mikulasska /jin/ uprava trakéniho vedeni tramvaje
SO 34-35-09.2 Plzen, ulice u Prazdroje, Uprava trakéniho vedeni trolejbusu
SO 34-35-10.2 Plzen, Uprava trakéniho vedeni trolejbusu na objizdné trase
SO 198-35-01 Mikula&ska ulice, Uprava TV tramvaje
SO 198-35-02 Mikulasska ulice, uprava TV trolejbusu
SO 34-38-12.2-TT Uprava TT v Mikulasskeé ulici pro vystavbu pfemosténi sever

Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami v téchto Dodateénych informacich, se zmé&nami uvedenymi v
Dodate¢nych informacich €. 23 a v souvislosti s odpovédi na dotaz ¢ 174 uvedeny v Dodateénych
informacich €. 19, zadavatel zaroven pfiméfené prodluZuje [hitu pro podani nabidek. Prodlouzeni o 4
pracovni dny je v souladu s § 40 odst. 2 a 3 ZVZ a je dostateéné a pfimérené vzhledem k povaze zmény.
Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu, ktera by rozéifila okruh mozZnych dodavatelll a
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Uzel Plzen, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, véetné mostd Mikulasska

Dodateéné informace &. 24 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelll

vyvolavala tak potfebu prodlouzeni lhity pro podavani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inila celou
phvodni délku Ihiity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona, provede soucasné zde uvedené Upravy
v uvefejnéném vyhlaseni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém
portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokument

Lhuta pro doruéeni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim

Datum: 20/09/2016 nahrazeno 26/09/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.4) Lhita pro doru¢eni nabidek nebo zadosti o GCast
Datum: 20/09/2016 nahrazeno 26/09/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 20/09/2016 nahrazeno 26/09/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédcen, ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchaze&lim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavkd.

Prilohy:
- 50343325 22 sp_opraval.xls

/ »/[/L{(_ o

Ing Jarmlla OZIma
feditelka odboru investiéniho

na zakladé povéfeni &. 1604
Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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