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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce Zst. Bohosudov" (dale
,Stavba"“). Stavba resi dil¢i ¢ast Zelezni¢ni trati Usti n/L - Bilina - Most - Chomutov
- Karlovy Vary - Cheb. Mistem rekonstrukce je ZST Bohosudov a prilehlé
mezistanicni Useky - Chabarovice (mimo) - Bohosudov (mimo) a Bohosudov (mimo)
- Teplice (mimo).

1.1.2 Cilem stavby je reSeni stavajiciho stavu infrastruktury vcetné vystavby nového
sdélovaciho a zabezpeclovaciho zafizeni a navaznych technologii. V ramci stavby
bude zajistén bezbariérovy pristup na nové vznikla nastupisté. Rekonstrukci budou
zajistény potreby osobni i nakladni dopravy. Hlavni pfinosy stavby jsou zvyseni
kapacity drahy, zvySeni rychlosti a tim zkraceni pfepravni doby, dosazeni tratové
tFidy zatizeni D4 a prostorové prichodnosti UIC GC, zvy$eni bezpednosti cestujicich
peronizaci v ZST Bohosudov a v zastévce Probostov s vy$kou nastupni hrany 550
mm nad TK. Bude zajitén piistup k vlaklim pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace podle vyhlasky & 398/2009 Sb., dodrzeni hygienickych limitd
hluku a vibraci. Stavbou dojde k rekonstrukci zafizeni a staveb vyzilych, provozné
nespolehlivych a zastaralych a k snizeni nakladll na obsluhu dopravni cesty.

1.1.3 Soucasti dila je i zajisténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v ramci
Operacniho programu Doprava, viz 4.13 Publicita.

1.1.4 Rozsah Dila ,Rekonstrukce Zst. Bohosudov" je:

e zhotoveni stavby ,Rekonstrukce Zst. Bohosudov" v rozsahu zadavacich podminek,
e koordinace stavby s navazujicimi a dotéenymi stavbami,
e zpracovani Dokumentl zhotovitele pro provozni soubory a stavebni objekty,

e zpracovani Dokumentace zhotovitele - souhrnné FeSeni pro provozni soubory
a stavebni objekty,

e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, geodetické dokumentace,
véetné geometrickych planl dle prislu§né smlouvy.
1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati ¢.130 Usti nad Labem z&pad - Klasterec nad Ohii TU
0591 Usti nad Labem - Most v Useku Chabarovice (mimo) - Bohosudov (vcetné) -
Teplice (mimo), Ustecky kraj, okres Teplice

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace
2.1.1 Projektovd dokumentace ,Rekonstrukce zst. Bohosudov", z 11/2018, zpracovatel
~SEU + SP + H -PROG_Zst. Bohosudov_P"
2.2  Souvisejici dokumentace

2.2.1 Posuzovaci protokol projektu SZDC ¢&j: 2398/2019-SZDC-SSZ-UT2 ze dne 4. 3.
2019

2.2.2 Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-55819/19/Ce ze dne 25.11.2019. Stavebni povoleni
bude predano bez zbyte¢ného odkladu pred podpisem Smlouvy vitéznému uchazedi.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné realizovanymi akcemi a to i dalich investor(, které pfimo s pfedmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajiSténi koordinace pfi
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3.1.2

a)

b)

9]
d)
e)
f)

9)
h)
i)
)
k)
)

realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostord pro stavenisté v
jednotlivych ZST apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi
pracemi:

Rekonstrukce Zst. Retenice (SZDC, realizace)-nutno akceptovat skuteéné provedeni
stavby

Rekonstrukce Zelezni¢niho svréku v km 17,200-18,000 trati Usti nad Labem - Most
(SZDC, realizace) -nutno akceptovat skute¢né provedeni stavby

Zvyseni tratové rychlosti v Useku Oldfichov u Duchcova - Bilina (SZDC, realizace)
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova - Litvinov (SZDC, realizace)
Vyvolané prelozky CEZ Distribuce (CEZ, DSP/realizace)

Rekonstrukce tratového useku Usti nad Labem z&pad (mimo) - Chabarovice (véetné)
(SZDC, ZP)

ETCS (SZDC, navazujici stavba)

GSM-R Usti nad Labem - Chomutov (SZDC, ZP)

CDP Praha (SZDC, probiha zapojovani)

TES ielezni(:m’ trati Usti nad Labem hl. n. - Most - Chomutov - Karlovy Vary — Cheb
(mimo) (SZDC, ridici koncept)

Vyhledovy provozni koncept na trati Usti n/L - Cheb (SZDC, Fidici koncept)

Investice MMT, SVS, Gas Net (Ivana Millerova MMT-Odbor dopravy 607 972 938,
Radek Neruda SVS- 603 894 667, Jan Novy Gas Net - 724 655 948)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

K potvrzeni pribé&zné platby dle Pod-¢lanku 14.3 Smluvnich podminek bude
vyzadovan jako podplrny dokument jednotlivych poloZzek obsaZenych v Soupise
provedenych praci pro prace provedené v predchazejicim kalendafnim meésici
Protokol o skute¢né vymére vypracovany Zhotovitelem na zakladé méreni netto
skute¢ného mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych praci a potvrzeny TDS.

Zhotovitel musi v ramci prejimacich Fizeni vytvofit Casovy prostor pro Cinnost
odbornych komisi Objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim Dila, Sekce
nebo Casti Dila Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostate¢ném predstihu pfed ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupl a vyluk predat Spravci stavby véechny potiebné podklady pro zpracovani
Uprav stani¢niho fadu ve smyslu predpisu SZDC D5.

Zhotovitel zajisti méreni (projektové a akceptacni) uUrovni, kvality a pokryti
radiového signalu po konecnych Upravach TRS a MRS v rozsahu poZadovaného
pokryti zajmového Uzemi, pripadna korekce a provedeni technickych Uprav tak, aby
bylo zajisténo plnohodnotné pokryti signdlem v pozadovaném rozsahu. Zhotovitel
zajisti dosah tratového zabezpecdovaciho zafizeni (maximalni moznd vzdalenost
mezi vnitfnim zafizenim integrovanym do stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni a
venkovnimi prvky v kolejisti) musi byt minimalné 7 km.

Pfipadné vyvolané zmény technického feSeni stavby ve vazbé na Zhotovitelem
dodavané materidly, zafizeni a technologie (napf. potfeba sdruzovani nebo
navysSovani zil a vldken, stavebni Upravy vcetné osvétleni a klimatizace, navySovani
prikonu, technologické vazby, stavebni postupy, atp.) budou v ramci projednani a
schvéaleni Dokumentd zhotovitele povoleny Spravcem stavby, ale pfipadné navyseni
nabidkové ceny vi{¢&i zadavaci dokumentaci si musi Zhotovitel ocenit jiz ve své
nabidce,
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Zhotovitel zajisti projednani a obnoveni platnosti u téch vyjadreni, u kterych jiz
vyprsela jejich platnost.

Zhotovitel zajisti v rdmci stavebnich a technologickych postupt provadéni odkryti
plané Zelezni¢niho spodku, jako? i zadkladovych spar objektl, na nezbytné& nutnou
dobu vé&etné pripadné potfeby ucinného zabezpedeni proti povétrnostnim vlivim,
maximalné véak do 48 hodin. V piipadé prekroceni stanovené Ihity je povinen
provést vlastnim nakladem neprodlené takova opatieni a oSetfeni plané, aby
nedoSlo k ohroZzeni bezpecného provozu drahy a degradaci plané vlivem
nepriznivého pocasi.

Zhotovitel zajisti po dobu prechodnych stavi, prechodné nefunké&nosti zatizeni
zelezni¢ni infrastruktury (véetné pfip. dopadu na zafizeni tretich stran), jejich
provizorni feseni véetné personalniho zajisténi jejich provozu zdravotné a odborné
zpUsobilymi osobami (napf. provizorni nastupisté, prejezdy a prechody, pfistupové
cesty, osvétleni, sdélovaci zafizeni, zabezpecovaci zafizeni, informacni zafizeni,
orientacni systémy, nahradni napajeni energiemi véetné zasobovani vodou, odvod
pfip. ¢erpani odpadnich, destovych a drendznich vod, apod.).

Po dobu uzavieni pFejezdu v km 13,241 musi Zhotovitel zajistit prichod pro p&si
a zachovani stavajiciho, resp. funkc¢nost nového prejezdového zabezpeclovaciho
zafizeni, pfipadné ostrahu prichodu pé&sich pomoci informovanych zaméstnancd.

Zhotovitel zajisti ovéreni (zméreni) a nasledna opatfeni pro zajisténi pfedepsanych
zemnich odporl jednotlivych zafFizeni.

Zhotovitel zabezpecli zméreni izola¢niho stavu i na nerekonstruovanych kolejich
s kolejovymi obvody pred zahajenim praci v pfislusné Zelezni¢ni stanici i pred
zprovoznénim stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni.

Zhotovitel zabezpeci zmérfeni izolacniho stavu kolejisté pred a po pokladce
konstrukce prejezdd a prechodd.

Zhotovitel na své naklady zajisti po technické pfip. i personalni strance provoz
a dopravni obsluZznost Zelezni¢ni stanice a pfilehlych tratovych Usekl vietné
zabezpeceni stavebnich prejezdl a prechodl pii Upravdch stavajiciho
zabezpelovaciho zafizeni a aktivaci nového zabezpecovaciho zafizeni a v ramci
prechodovych stavl a jednotlivych stavebnich a technologickych postupd.

Pred zahdjenim praci pozadujeme svolat jednani, na kterém bude se Zhotovitelem
stavby dohodnut postup pii tvorb& vylukovych rozkazl ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D 7/2 Organizovéni vylukovych &innosti ve znéni zmény ¢. 1 a &. 2,
s ucinnosti 1. 1. 2019. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou reseny
samostatné na pravidelnych jednanich v priib&hu celé realizace.

Zhotovitel zajisti a provede technicka opatreni a osazeni technologickych zafizeni
pro osoby zrakové postizené dle projektové a realizacni dokumentace (Dokumenty
zhotovitele), bude se fidit obecné platnymi pravnimi predpisy a dokumenty, které
vydala Sjednocend organizace nevidomych a slabozrakych CR (SONS) a Pokynem
objednatele - Hmatové Upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace (C.j.
16456/2015 - 013, ze dne 04.05.2015), viz Pfiloha ZTP 7.1.2.

Zhotovitel musi na vylou¢enych zarizenich dopravni cesty ucinit takova opatreni,
aby na provozovanych kolejich byla omezeni tratové rychlosti co nejkratsi v ramci
platného ZOV a negativné neovliviiovala zpracovany vylukovy GVD.

Po vytycCeni kabelovych tras a pred zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel
povinen svolat jednani za Ucasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho
a zabezpec&ovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotoviteld a Spravce
stavby (TDS). Cilem je na misté upresnit a zkoordinovat jednotlivé trasy
a zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi na Zzelezni¢nim spodku
a ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit zdznam. Zhotovitel
musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti Udaji o polohach
stavajicich inzenyrskych siti.
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4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.26

4.1.27

Zhotovitel musi v rdmci prejimacich Fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni
do zkuSebniho provozu vytvofit Casovy prostor pro cinnost odbornych komisi
Objednatele (dle predpisu SZDC T200 pro vyzkou$eni a uvadéni Zelezni¢nich
zabezpecovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim
stavby (nebo jeji ¢asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi stavebni a montazni prace a navazujici ovéfovaci méreni pro
prokdzani dosaZeni projektovanych a smluvnich parametri Dila ukonéit v
dostatecném predstihu pred ukoncenim vyluky Zelezni¢niho provozu (pfipadné
vyluky zabezpeclovaciho zafizeni), aby poskytl dostatecny casovy prostor pro
kontrolni ¢innost a prejimaci Fizeni Spravcem stavby, TDS a odbornymi pracovniky
Objednatele, ve vazbé na jednani o zavedeni Zkusebniho provozu Dila ¢i jeho Casti
Draznim Uradem - tj. nejdéle do doby zahdjeni Ustniho jednani o zavedeni
Zkusebniho provozu draznim spravnim organem vcietné predloZzeni kompletni
dokumentace dle zakona ¢. 266/1994 Sb., o dréhach, ve znéni pozdéjsich predpisd,
vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a
technicky rad drah, ve znéni pozdéjsich predpisti a ostatnich dokladl dle smlouvy o
dilo.

Majitelé staveb pro trvalé bydleni a obce situované v bezprostiedni blizkosti hlavnich
tras stavenistni tézké dopravy budou o planovaném vyuziti téchto komunikaci pro
prepravu hmot a materiald v predstihu informovani.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci a po jejich skonceni zpracovat pasport
staveb a zafizeni vietné fotodokumentace, jejichz stav by mohl byt stavbou
ovlivnén, s cilem definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pred stavbou a po
ni za ucelem moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb
a zafizeni poskozenych stavbou na naklady stavby. Pfi zpracovani pasportu zajisti
Zhotovitel Gast vlastnikd a spravcl predmétnych staveb zafizeni a objednatele.
Pasport se provede zejména u:

pristupovych tras

vodnich zdrojl, u nichz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni
a povrchové vody stavbou

pozemnich objektl a pozemk{ v okoli pfistupovych tras v pasu, ktery mize byt
dotcen pouzitou technologii pfi vystavbé a provozem na pristupovych trasach

Pred vydanim Potvrzeni o prevzeti Dila bude Zhotovitelem predan Spravci stavby
protokol o mérfeni hladin hluku dle VTP/R/F09/19

V zavislosti na pouzité technologii pro rozruseni horniny v ramci stavby Zhotovitel
v pfipadé potfeby povede jednani se zainteresovanymi organizacemi (Bansky Grad,

2.

Parametry navrhovanych materiall, konstrukci napf. DN (vnitFni svétlost trub) je
nutné dodrzet bez jakychkoliv odchylek jednotlivych vyrobct té&chto vyrobkd.

Zhotovitel predlozi navrhy servisnich smluv pro doddvana zarizeni, ¢i technologie
nejpozdéji 2 mésice pred Dobou pro uvedeni zafizeni do provozu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude bez prodleni resit zavady ve spolupraci se Spravci
stavby, které vyplynou v prib&hu Zkudebniho provozu. Zavady budou po dobu
zkudebniho provozu zaznamenavany udrzujicimi slozkami (SZDC) do deniku
zkuSebniho provozu.

projednani a zajisSténi pristupovych cest na a po stavenisti v jednotlivych stavebnich
postupech a vylukovych etapach s uvedenim zatizeni Zzelezni¢ni infrastruktury, ktera
budou dotcena (stavajici dratovody, stavajici kabelové trasy, stavby, apod.), délky
a poctu funkénich ndstupist (i provizornich) v jednotlivych etapéach praci s uvedenim
pfistupovych cest (i provizornich véetn& zabezpeenych stavenistnich pfechodl
a prejezdl) pro vefejnost a zaméstnance Objednatele, Ceskych drah a ostatnich
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4.1.28

dopravcl véetné provizorniho osvétleni, informaé¢niho a orientaéniho systému,
naklady zhotovitel zapocita do nabidkové ceny.

PFistupové trasy a cesty na a po stavenisti a plochy zafizeni stavenisté uvedené v
Casti F. - ZOV jsou pouze doporucené, Objednatel nerudi za jejich kvalitu, vhodnost
a dostupnost. Veskeré dodatecné naklady na Upravy (napf. rozsifeni, zpevnéni,
odstranéni porostu, projednani, dopravni znaceni, prondajmy apod.) spojené
s pristupovymi trasami a cestami na a po stavenisti, plochami zafizeni stavenisté ¢i
zajisténi nezbytnych souvisejicich opatfeni ve smyslu bezpecného pohybu
cestujicich, vefejnosti a zaméstnancl objednatele, véetné nakladl na uvedeni do
plvodniho stavu, zhotovitel zapodita do nabidkové ceny, s ohledem na jim zvolené
technologie vystavby. Plati, Ze zhotovitel byl uspokojen, co se tyce jejich vhodnosti
a dostupnosti.

Doklady prekladané zhotovitelem

4.2.1

4.2.2

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,,Urcena technicka zafizeni®
ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predloZeni dokladu o tom,
Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vsechny druhy ,Urcenych
technickych zarizeni, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze
se vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude mozné
zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Pfed zahdjenim praci na SO 03-16-04 se zhotovitel musi prokazat splnénim
podminky pro vyrobu a montaz tlakového zafizeni v souladu s nafizenim ¢.551/1990
Sb., popf. PED97/23EC, NV ¢.26/2003 Sb. a NV ¢.20/2003 Sb. v platném znéni
véetné platné certifikace. Dale splnénim podminky pro realizaci svarecskych praci v
souladu s CSN EN ISO 3834-2 “Vys§i pozadavky na jakost svafovani® v¢. platné
certifikace.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.3.1

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd) a dalsi
Dokumentace zhotovitele, ktera v pfipadé potieby rozpracovava podrobné zadavaci
dokumentaci (DSP) jako Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to
dle prilohy ¢ 6, vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v i¢inném znéni do 30. 11. 2018, prisluSnych TKP
Staveb statnich drah a Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb
na zelezniCnich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni (dale
,Smérnice GR ¢&. 11/2006"), zejména pro:

vyhotoveni vyrobni a montazni dokumentace OK, zabradli, apod.

do realiza¢ni dokumentace bude promitnuty skutecny stav po stavbé ,Rekonstrukce
zst Retenice" a ,,Rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku v km 17,200-18,000 trati Usti nad
Labem - Most"

v pribé&hu praci na realizaéni dokumentaci, bude svolano jednani, na némz dojde
k definovani pfipadnych Uprav v0& pripravovanym stavbam ,Rekonstrukce
tratového Useku Usti nad Labem zadpad (mimo) - Chabarovice (véetné)" (SZDC, ZP),
,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov" (SZDC, ZP). Toto jednéni bude provedeno vzdy
az po dokonceni verejné obchodni soutéze na realizaci dané stavby. Zhotovitel
nasledné bude koordinovat jednotlivé své Cinnosti, aby bud’ probihaly v soubéhu s
vylukami souvisejicich staveb, nebo aby naopak vyluky se vzajemné neomezovaly.

provozni soubory staniéniho, tratového a pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni
véetné navaznosti na technologie sdélovaciho zafizeni a vletné zapracovani
pirechodovych stavll sdélovaciho a zabezpedovaciho zatizeni v souladu s ZOV,

provozni soubory sdélovaciho zafizeni, véetné& zapracovani pfechodovych stavd,

PS silnoproudé technologie a dalkového ovladani,
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4.3.2

4.3.3

PS ostatniho technologického zafizeni v&etné systému, zafizeni a vyrobkl dalkové
diagnostiky technologickych systémd (Technické specifikace & TS 2/2008 - ZSE,
Technické specifikace systéml, zafizeni a vyrobk(. Dalkovd diagnostika
technologickych systémi Zelezniéni dopravni cesty. Treti vydani),

ostatni SO a PS, za U¢elem upfesnéni typu dodavanych materiald, zafizeni, za U¢elem
stanoveni a odsouhlaseni rozsahu sestav zelezni¢niho svrsku, dodavky materialu
zelezni¢niho spodku, staveb Zelezni¢niho spodku, pozemnich staveb, silnoproudu,
trak¢niho vedeni atd.,

u ,S0O 03-16-04 - Prelozka parovodu" je nutno zpracovanou dokumentaci nechat
odsouhlasit vlastnikem zafizeni CEZ Teplarenska, a.s. dle smlouvy E618-S-
2870/2019.

SO zelezni¢niho svrsku - napf. dokumentace pro zajisténi prostorové polohy koleje,
~Schéma zfizovani BK", apod.

provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu dle Smérnice GR ¢&. 11/2006, prilohy ¢&.
5, Cast 4. Technologické postupy SVI budou doloZzeny platnym osvédcenim SVI,
vydaném SZDC a schvaleny Spravcem stavby (TDS).

provedeni protikorozni ochrany ocelové konstrukce (PKO) v rozsahu dle Smérnice GR
€. 11/2006, prilohy €. 5, ¢ast 5. Technologické postupy PKO budou dolozeny platnym
osvédceni ONS vydaném SZDC a schvaleny Spravcem stavby (TDS).

bouraci prace

zarfizeni stavenisté
Soudasti predmétu Dila je zpracovani technologickych postupd (TP) provadéni praci
vCetné kontrolniho a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim
v jednotlivych etapach vyluk) jednotlivych PS a SO, které obsahuji zejména
predevsim:

TP betonaze nosnych konstrukci a spodni stavby dle TKP kap. 18

TP hlubinného zakladani dle TKP kap. 24

TP injektaze a hloubkového sparovani kamenného zdiva dle TKP kap. 23

TP reprofilace a sanace betonové konstrukce dle TKP kap. 23

TP vodotésné izolace nosné konstrukce a spodni stavby dle TKP kap. 22

TP protikorozni ochrany ocelové konstrukce dle TKP kap. 25

TP provadéni sanaci Zelezni¢niho spodku véetné sanace skal, skalnich zafezll a svaht

TP provadéni rekonstrukce zelezni¢niho svrsku

TP vypinani, zapinani (eventualné prepinani) provizorniho a definitivniho, stanicniho,
tratového, pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni a sdélovaciho zafizeni

provadéni hydroizolaci mostnich konstrukci a podchodd, dle TNZ 736280
provadéni povrchové ochrany protikorozni i ochrany betonovych konstrukci
provadéni pilotovych zakladl a ostatnich zvlastnich zakladani

opatreni proti naruseni stability bezstykové koleje v provozovanych kolejich, zajisténi
provozované koleje - napf. pazeni, atd.

omezeni rychlosti Zelezni¢ni dopravy po ukonceni jednotlivych etap - vySe omezeni
a doba trvani

technologie zfizovani bezstykové koleje

zabezpecleni stability Zelezni¢niho télesa provozované koleje pfi provadéni
vykopovych praci na umélych stavbach, zfizovani kanalizaci, odvodnéni, atd.
provozni ptedpis - systém bezpecné prace pro provoz zdvihacich zafizeni v praxi
(CSN ISO 12 480-1, Cast 1: VSeobecng, ¢l. 4.1)

Zhotovitel PDPS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni

zabezpecovaci zarizeni, resici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy,
odsouhlasené v prfipominkovém fizeni.
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4.3.4

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni
postupy zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006,
Dokumentace pro pripravu staveb na ZelezniCnich drahach celostatnich a

regionalnich, v platném znéni, Pfiloha ¢. 4.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.4.1

Zhotovitel predd v souladu se smérnici SZDC ¢& 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC, &ldnek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS
Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky
uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117 ¢lanku ¢&. 3.1.4.3.9 Predéni prostorovych dat.
Panoramatické fotografie budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji,
ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou pfeddna na vhodném prenosném
zarizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

Zabezpecovaci zafFizeni

4.5.1

4.5.2

4.5.3

V ZST Bohosudov a v pfilehlych mezistani¢nich Usecich bude zfizeno nové
zabezpecovaci zarizeni, které je dle TNZ 34 2620 fazeno do 3. kategorie. Soucasné
bude provedena Uprava SZZ v ZST Teplice v Cechach.

Pfed zacCatkem stavebniho postupu 2 této stavby musi byt dokoncena stavba
~Rekonstrukce Zst. Retenice", ve které budou zfizena potfebna ovladaci pracovisté
v ZST Teplice v Cechach.

Musi byt zajisténa Uplna kompatibilita vnitfnich Casti zabezpecovaciho zafizeni
s venkovnimi prvky zabezpeclovaciho zafizeni ve stanicich a se zabezpecovacim
zarizenim v mezistanicnich Usecich.

Sdélovaci zarizeni

4.6.1

Radiovy systém GSM-R ve stavbou feSené oblasti je projektovan v samostatné
technologické stavbé. Vzhledem ke skutecnosti, Ze stavba ,GSM-R Usti nad Labem
- Chomutov" nejspiée bude predchazet stavbu ,Rekonstrukce Zst. Retenice" a kabel
DOK SZDC bude jiz v té dobé poloZen, v takovém pripadé dojde k ochrané nebo
pripadné k prelozkdm DOK SZDC a DOK CDT ¢&i jiného vlastnika, kterého se stavba
dotkne.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

4.7.1

4.7.2

4.7.3

Vzhledem k energetickym narokdm nové budovanych technologii si stavba vyzada
Upravy pripojek elektrické energie z distribucni sité. Jejich feSeni je ve smyslu
energetického zakona smluvné zajisténo s prislugnymi distributory (CEZ). Zhotovitel
zajisti koordinaci svych jednotlivych technologii a konkrétniho navrzeného
zhotovitelského reseni pfed zapocCetim realizace a ovéri dostatecnost téchto pripojek
s potfebami svého feseni.

Pfed vlastni realizaci PS/ SO bude realiza¢ni dokumentace predloZzena Objednateli
ke schvéleni.

Veskeré cinnosti souvisejici s NN a VN bude v souladu projektovou dokumentaci,
normami, smeérnicemi, pokyny a opatfenimi, schvalenymi vzorovymi listy a
ostatnimi souvisejicimi dokumenty.

Inzenyrské objekty

4.8.1

Zelezni¢ni svréek

4.8.1.1  Zhotovitel zabezpeci u Zelezni¢niho svrsku brouseni podle TKP ¢l. 8.3.8.,

4.8.1.2 Material kolejového loze je v majetku Objednatele, ktery preferuje jeho

maximalni opétovné vyuziti; na zakladé zjisténych hodnot a v souladu
s Projektovou dokumentaci stavby Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
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4.8.1.3

4.8.1.4

4.8.1.5

4.8.1.6

4.8.1.7

4.8.1.8

4.8.1.9

tézenych materiald kolejového loZze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢&innosti Objednatele; obecné u v3ech materidll a zvlast u
recyklovatelnych (Stérkové loze, povrchy komunikaci, pfip. dalsi), musi
Zhotovitel v rdmci realizace dila pfednostné vyuzit material ze zdrojd stavby
misto ndkupu nového, ktery by v koneéném dlsledku znamenal neefektivni
nakladani s financénimi prostfedky a neekologicky pristup, ke kterému je
zhotovitel zavazan touto zadavaci dokumentaci,

Recyklaci vyzisku z kolejového loze je Zhotovitel povinen realizovat v souladu
se svou nabidkou, Projektovou dokumentaci stavby a ostatnimi povinnostmi
vyplyvajicimi ze Smlouvy. Kolejové loze z mist zietelné znecisténych ropnymi
latkami (vyhybky a mista stani lokomotiv) je nutno odtézit z preventivnich
dlvod( prednostné a s timto materidlem nakladat jako s nebezpednym
odpadem. PFi recyklaci $térkového loze je také nutno provadét z ddvodu
vyskytu kameniva kontaminovaného vapencem selekci, zejména s ohledem
na vysledky prizkumu pro projekt. Pfed odt&Zenim &té&rkového loze budou z
daného Useku komisionalné odebrany vzorky pro stanoveni miry kontaminace
a upfesnéni nasledného nakladani se Stérkovym lozem. Pfed zahajenim
provozu recyklacni zakladny predloZi Zhotovitel souhlas s provozovanim
zafizeni dle § 14 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, §17 zakona C.
86/2002Sb., o ochran& ovzdus$i, provozni tdd a bude vedena pribézna
evidence s odbéry vzork{ na vstupu a vystupu ze zatizeni,

Mira recyklovatelnosti materidlu stavajiciho stérkového loze je v Projektové
dokumentaci stanovena na zakladé vzorkovani v souladu s Metodickym
navodem odboru odpadl pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd
Ministerstva zivotniho prostfedi CR a pro nakladani s nimi (Vé&stnik MZP
2008/3). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionalni odpad
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
daldich zakonl, v platném znéni a jeho provadécimi predpisy a rovnéz
v souladu s technickymi pozadavky na kvalitu kameniva na zakladé
geotechnického zhodnoceni kameniva a moznosti jeho pouziti. Viceprace,
resp. vicenaklady (nakup nového stérkového loZze nad objem proklamovany v
nabidce) v priib&hu realizace Dila nebudou investorem uznany.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajiSténi prostorové
polohy koleje vletné zpracovani prislusné dokumentace. Provedeni se
doporucuje konzultovat se SZG Praha - regiondlnim pracovistém Usti nad
Labem.

Zhotovitel je povinen v rdmci zpracovani Dokumentl zhotovitele pro
zelezni¢ni prejezdy postupovat dle ,Zasad pro navrh, feSeni a pouziti
prejezdovych konstrukci® (SZDC 013, 3.4.2017, &.j. 15497/2017-SZDC-GR-
013, viz Priloha ZTP 7.1.1.).

Uroviiové kiizeni - Zhotovitel je povinen koordinovat prace na Groviiovych
kfizenich s pracemi na zel. spodku, svrsku a s ostatnimi profesemi.

VSechny vyhybky budou od vyrobce vybaveny nalezitostmi dle Smérnice ¢. 77
Technické specifikace novych vyhybek soustavy UIC60 a S49 2. generace. Je
nutné disledné trvat na tvarech vyhybek a jejich transformacich, které jsou
uvedeny v dokumentaci tak, aby na stavbu byly dodavany vyhybky
jednoznacné urcené Projektovou dokumentaci. Namahané soucasti vyhybek,
u nichz je to Projektovou dokumentaci predepsano, budou navrzené s
pojizdénymi plochami zpevnénymi tepelnym zpracovanim (JPP). VSechny
nové a regenerované vyhybky budou vybaveny valeckovymi stolickami.
Smérové a vyskové zaméfeni koleje do zajistovacich znadek vyhotovenych
pfed zahajenim zfizovani bezstykové koleje.

Primyslovou regeneraci Zelezniénich vyhybkovych konstrukci mdze provadét
pouze Zhotovitel dle OTP &j. 21240/07-0P, schvalené 25. 7. 2007 (Priloha ¢.
7.1.5 ZTP).
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4.8.1.10 Stavba bude rekonstruovana materidlem prevazné novym. Potfebny vyziskany

4.8.1.11

4.8.1.12

material bude vyuZity z predmétné stavby a ze stavby ,Revitalizace traté
Louny-Lovosice®

Stavebni objekty SO 01-10-01, SO 02-10-01 a SO 03-10-01 jsou pro
G&ely zhotoveni, z divodu vécné &asovych rozsifeny o tyto podobjekty:

e SO 01-10-01.2 Chabarovice - Bohosudov, zZelezni¢ni svrsek - nasledna
Uprava

e SO 02-10-01.2 Zst. Bohosudov, Zelezniéni svréek - néslednd Uprava

e SO 03-10-01.2 Bohosudov-Teplice, zelezni¢ni svrSek — nasledna Uprava

Objekty SO 01-10-01, SO 02-10-01 a SO 03-10-01 budou ocenény
uchazecem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby.

Podobjekty SO 01-10-01.2, SO 02-10-01.2, SO 03-10-01.2: obsahuji
polozku 542312 - NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO
USPORADANI KOLEJE - PRAZCE BETONE s technickou specifikaci:

e geodetické méreni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou Upravu
koleje do predepsané polohy

e naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

e kontrolni geodetické méreni koleje a posouzeni odchylek od predepsané
polohy vzhledem k pFislusnym technickym normam

o zplsob méfeni - M&fi se délka koleje ve smyslu SN 73 6360, tj. v ose
koleje

e Ocenéni vySe uvedenych praci bude obsahovat i nutné doplnéni
stérkového loze.

Podobjekty SO 01-10-01.2, SO 02-10-01.2, SO 03-10-01.2 budou jako
nové stavebni prace vyhrazeny v zadavaci dokumentaci v souladu s § 100
odst. 3 zak. ¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek a poté zadan dle
§ 66 ZZVZ v jednacim Fizeni bez uvefejnéni, a nebudou ocenény.

Predpokladdany termin nasledné Upravy u vy$e zminénych podobjektl bude aZ
po predpoklddaném terminu ukonéeni stavby a vlastni realizace do 13 mésicl
od ukonceni stavby a to v roce 2022.

4.8.2 Zelezniéni spodek
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4.8.2.1

Upozorfiujeme na zastizeni kamennych $tétd v ZST Bohosudov. Kde nejsou v
kolizi s novou konstrukéni vrstvou prazcového podlozi je uvazovano s jejich
ponechanim. V tratovém Useku ZST Bohosudov (mimo) - ZST Teplice (mimo),
v km 13,875 - 14,025 pod koleji ¢.2 se objevily Skvarové sanace, které byly
pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce koleje €. 2 Bohosudov - Teplice" nahrazeny
nenamrzavym materidlem do hloubky cca 2 m pod TK (Priloha ¢. 7.1.4 ZTP).
A&koliv geotechnicky prizkum v ramci zpracovani dokumentace pro stavebni
povoleni nepotvrdil vyskyt Skvarové sanace pod koleji €. 1, nelze v této oblasti
jeji vyskyt vyloudit. Zhotovitel v rdmci stavby ,Rekonstrukce zst. Bohosudov"
zajisti pro pripadné dalsi navazujici stavebni prace v tomto rizikovém Useku
pracovni kapacity a technické vybaveni (dostatecny pocet osob, dostatecny
pocCet vhodné mechanizace). V oblasti zastavky Probostov byly v podlozi
zastizeny betonové panely a kameny o velikosti cca 0,5 az 1 m. Uvazuje se s
jejich odstranénim. V km 16,275 (KS113) bylo zastizeno skalni podlozi tfidy
R3. Je uvazovano s jeho odtézenim. Pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce koleje
¢. 2 Bohosudov - Teplice® byla pod koleji ¢. 2 v km 16,579 zastizena
neprizniva geologicka situace a mnozstvi stojaté vody. Ackoliv geotechnicky
prizkum v ramci stavby ,Rekonstrukce ?st. Bohosudov" zminénou situaci
nepotvrdil. Zhotovitel v rdmci stavby ,Rekonstrukce Zst. Bohosudov" zajisti
pro pfipadné dalSi navazujici stavebni prace v tomto rizikovém Useku pracovni
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4.8.2.2

kapacity a technické vybaveni (dostatec¢ny poclet osob, dostatecny pocet
vhodné mechanizace).

Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych
a prefabrikovanych konstrukci staveb Zelezni¢niho spodku v kvalité
pohledového betonu dle TKP kap. 17, 18 a Technickych pravidel CBS 03
Pohledovy beton.

4.8.3 Nastupisté

4.8.3.1

4.8.3.2

Nova nastupisté budou zfizena jako mimourovrniova, s nastupistni hranou 550
mm nad TK.

Zhotovitel je povinen v rémci zpracovani Dokumentace zhotovitele postupovat
dle Pokynu SZDC OTH - Hmatové Upravy pro osoby s omezenou schopnosti
orientace (4.5.2015, ¢.j. 16456/2015 - 013) viz Pfiloha ZTP 7.1.2.

4.8.4 Zelezniéni prejezdy

4.8.4.1

Zhotovitel je povinen koordinovat prace na uUrovnovych kfiZzenich s pracemi
na Zel. spodku, svrsku a ostatnimi profesemi. Stavajici konstrukce resenych
prejezdd bude nahrazena novou konstrukci schvélenou objednatelem a to
vCetné prilehlych ¢asti komunikace a vodorovného dopravniho znaceni.

4.8.5 Mosty, propustky a zdi
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4.8.5.1

4.8.5.2

4.8.5.3

4.8.5.4

4.8.5.5

Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel zajistil u Zelezobetonovych konstrukci
kritérium 28 dni od betonaze do zatizeni pohyblivym zatizenim kolejovymi
vozidly; v pFipadé, ze nebude mozno tento zasadni poZadavek CSN EN 1992-
2 (Navrhovani betonovych konstrukci, Cast 2 Betonové mosty) splnit
z prokazatelnych provoznich ddvodl (divodem neni nedodrzeni ¢asového
HMG stavebniho objektu), doloZi Zhotovitel souhlas generalniho projektanta
se zahajenim provozu v kratSi dobé nez 28 dni od betonaze, vetné statického
posouzeni betonové konstrukce a nové tabulky zatizitelnosti dle Metodického
pokynu pro uréovani zatiZitelnosti mostnich objektd S 30135/2015-013 z 31.
7. 2015.

Dale poZaduje, aby betonové konstrukce, vystavené plsobeni mrazu,
obsahovaly SVP XF1 aZ XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl az XA3;
podrobné poZadavky na vystavbu betonovych a Zelezobetonovych konstrukci
ve smyslu TKP kap. 17, 18 zpracuje Zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro
mostni objekty dle Smérnice GR ¢. 11/2006, pfiloha 5. ¢ast 3 a predloZi ke
schvaleni Spravci stavby (TDS); pozadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v
TKP.

Objednatel pozaduje, aby bylo provedeno korozni méfeni z hlediska ochrany
proti bludnym proudim (pfed a po ukonéeni praci) na spodni stran& mostu
a vyztuze véech mostl, véetné protokolu o koroznim méreni dle predpisu SR
5/7 Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektd proti U¢inkdm bludnych proudl a
u betonovych opérnych zdi a dalSich ¢asti Dila, kde maji bludné proudy
negativni vliv na vodivé konstrukce. Naklady oceni zhotovitel ve vSeobecném
objektu.

Objednatel pozaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych
a prefabrikovanych konstrukci mostnich objektl v kvalité pohledového betonu
dle TKP kap. 17, 18 a Technickych pravidel CBS 03 Pohledovy beton.

Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel po uzavieni Smlouvy na zhotoveni
stavby, resp. pred zahajenim praci na OK prokazal zakladni pozadavky na
zplsobilost vyrobce OK takto:

1. Vyrobce konstrukénich ocelovych dilc, na které se vztahuje
harmonizovand CSN EN 1090-1+A1 prokazuje svoji zpUsobilost
Osvédcenim o shodé fizeni vyroby pro pfislusnou tfidu provadéni (pro
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ocelové konstrukce EXC2), ktery vydava Evropskou komisi jmenovany
Oznameny subjekt.

2. Dodavatel prokazuje opravnéni k montazi ocelovych konstrukci, popf.
k provadéni specidlnich technologii (napf. nytovani) samostatnym
certifikdtem zpUsobilosti k montaZi ocelovych konstrukci na stavenisti
nebo certifikatem s pfilohou, kterd obdobné jako samostatny certifikat
prokazuje plnéni poZzadavkl na provadéni ocelovych konstrukci na
stavenisti v rozsahu pozadavkd CSN EN 1090-2+A1, CSN 73 2603, CSN
EN ISO 3834 ve vztahu k procesiim svarovani pfi montazi a TKP kap. 19,
nebo obdobnym zahrani¢nim dokumentem.

4.8.5.6 U mostnich objektl budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované
body a vyznacen letopocet provedeni stavby.

4.8.5.7  Zhotovitel zajisti a uhradi v souladu s CSN 73 6209 zku$ebni bfemena
k provedeni zatézovaci zkousky.

4.8.5.8  Zadost o provedeni hlavni prohlidky umélych staveb zasle Zhotovitel pisemné
minimalné 15 dnd pred kondnim hlavni prohlidky ve smyslu pfedpisu SZDC
S5 (sprava most() na OR Usti nad Labem.

4.8.6 Ostatni inZenyrské objekty

4.8.6.1 Pred zahajenim preloZek siti provede Zhotovitel vytyCeni vSech stavajicich
podzemnich siti.

4.8.6.2 Stavbou jsou vyvolany prelozky inzenyrskych siti ve vlastnictvi nedraznich
spravcl, v tomto pripadé spole¢nosti CEZ - Distribuce a. s., CEZ -
Teplarenska a. s., T-Mobile, SVS, Fluorit a. s. Nutnost provedeni prelozek byla
vyvolana v ramci projednani dokumentace. Technické feSeni prelozek vedeni
a jejich realizaci bude Zhotovitel pribé&zné& koordinovat. Zafizeni firmy
APTPOWER podle dostupnych podklad@ neni v konfliktu se stavbou, presto je
v jeho blizkosti nutno pracovat s nejvyssi opatrnosti, v pfipadé potfeby je
nutné se okamzité obratit na pana Miroslava Machalouse, tel. 602 402 371.

4.8.6.3 Stavbou jsou vyvolany prelozky inZenyrskych siti ve vlastnictvi spolecnosti
CD-Telematika a.s. Jedna se o trubky v&etné provozovanych optickych kabelG
s komerénim provozem. V resené trubce se nachdzi rovnéz opticky kabel
SZDC, realizovany pro SZDC spole¢nosti CD Telematika, na ktery se vztahuji
zaruéni podminky dané smlouvou uzavitenou mezi SZDC a CD-Telematika a.s.
Z vy$e uvedenych dlivodd, na zdkladé Podminek uvedenych ve vyjadieni CD-
T, které je soucasti dokladové &asti H_Dokladova &ast - Vyjadieni spravct
siti, jsou prelozky vyhrazeny jako prace pro CD-Telematika a.s. Uvedené
prelozky budou realizovany jako samostatny obchodni pfipad. Nutnost
provedeni prelozek byla vyvolana v ramci projednani dokumentace. Technické
fedeni preloZek a jejich realizaci bude Zhotovitel pribézné koordinovat s CD-
Telematika.

4.8.6.4  Pred zahajenim svarecskych praci v ramci SO 03-16-04 musi byt zhotovitelem
vypracovany a SvareCskym inspektorem popf. jinym povérenym zastupcem
CEZ Teplérenska a.s. schvéleny svafovaci postupy - WPS dle CSN EN ISO
15607 vystavené na zakladé kvalifikovanych WPQR pro dalkova potrubi v
souladu s CSN EN 288-9 v¢&. predlozeni opravnéni svarecd dle 287-1 a
SvarecCského dozoru zhotovitele. Zhotovitel je povinen na zakladé ¢l. 3.6.
dodrzet ustanoveni smlouvy o prelozce ¢.E618-S-2870/2019 vcetné jejich
podminek.

4.8.6.5  Zhotovitel zabezpeli odpojeni veSkerych pfipojek inzenyrskych siti
k pozemnim stavbam, které jsou projektem urceny k demolici a zajisti jejich
zaslepeni ¢ jiné vyvolané technické Upravy dle pozadavk( majetkovych
spravcl a to véetné jejich odstranéni.

4.8.7 Pozemni komunikace
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4.8.7.1 Budou reSeny pristupy na nové budovana nastupisté a jejich napojeni na

4.8.8

stavajici komunikace, pristupova komunikace pro obsluhu rampy, dojde
k rekonstrukci plochy u vypravni budovy a bude vybudovano okruzni obratisté
za prejezdem v km 14,514. Dale dojde k Upraveé ulice E. Dvorakové vyvolané
nahradou Zel. prejezdu za silni¢ni podjezd.

Kabelovody, kolektory

4.8.8.1 V prostoru Zel. mostu v km 16,891 trati Usti nad Labem - Most je veden

4.8.9

parovod ve spravé CEZ Teplarenskd a.s. Stavajici most bude zménén na
kolektor pro prevedeni parovodu pod trati. Parovod bude v predstihu prelozen
(SO 03-16-04).

Protihlukové objekty

4.8.9.1 Na zakladé zpracované hlukové studie budou provedena IPO i vystavba

protihlukovych stén

4.9 Pozemni stavebni objekty

4.9.1

4.9.2

Stavby (stavebni Upravy VB, Uprava TS Chabarovice, apod.) budou provedeny ve
vzajemné koordinaci s navazujicimi a souvisejicimi PS a SO a stavajici
infrastrukturou, kterou zabezpeci Zhotovitel. Podrobné technické reseni projedna a
zajisti Zhotovitel v rdmci vypracovani Dokumentl zhotovitele.

Pokud v prib&hu stavby dojde ke zméné majetkopravnich vztahl ve vztahu
k pozemkdm & k budovédm, Zhotovitel bude tyto zmény akceptovat, zajisti jejich
projednani a navaznou koordinaci praci.

4.10 Trakéni a energicka zarizeni

4.10.1

4.10.2

4.10.3

Upravy trakéniho vedeni jsou navrzeny podle zadavacich podkladd a tak, aby TV
splfiovalo parametry podle vzorové sestavy ,J" a schvalenych dopliikd (proudova
soustava stejnosmérna 3kV). Navrh TV (napf. izolacni stav TV) zohlednuje
schvalené zavéry studie koncepce pfechodu na jednotnou napajeci soustavu 25kV
a naplnéni pozadavkl TSI.

Za Ucelem prejimaciho fizeni stavebnich objektd trakéniho vedeni, provede
zhotovitel v ramci technicko-bezpecnostni zkousky pred ukoncenim stavby rychlou
pantografickou zkousku (viz niZze Interoperabilita).

Pfi posuzovani subsystému energie ve fazi realizace se standardné postupuje tak,
ze jsou Zhotovitelem doruceny potiebné doklady (revizni zpravy, protokol UTZ, PZ
a mimo jiné i (jak TSI Energie vyzaduje), také protokol o méfeni TV (do 120 km/h
pouze statické méreni, véetné nad 120 km/h i dynamické méreni) a prohlaseni o
regulaci (témér vzdy se provadi nasledna doregulace TV, prohlaseni Zhotovitele, ze
regulaci (s odkazem na pfislusny protokol) udélal a kdy)

4.11 Vyziskany material

4.11.1

4.11.2
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Vyziskané vyhybky a kolejové pary urcené k regeneraci ¢i jinému uziti, Zhotovitel
po prededlém projednani s Oblastnim feditelstvim Usti Nad Labem preveze, uloZi
a protokolarné (,Smérnice SZDC &. 42 Hospodareni s vyziskanym materidlem ze
zelezni¢ni dopravni cesty") pfeda majetkovému spravci (sprava trati). Pozadovany
materidl k druhotnému vyuziti bude zastupci pislusného OR upiesnén pti predani
stavenisté nebo na kontrolnich dnech stavby. Naklady Zhotovitel zahrne do své
nabidky. Pfed zahajenim praci na zel. svrsku se musi provést kontrola kategorizace
vyziskaného materialu.

Provedeni regenerace uzitého materialu, ktery bude v ramci stavby znovu pouzit ci
do ni dodan, v rozsahu daném projektovou dokumentaci a pfislusSnymi draznimi
pfedpisy Zhotovitel oceni ve své nabidce v&etné vedkerych nakladi na prepravu a
manipulaci pfi presunu na urcené skladky, montdzni a demontazni zakladny.
Konkrétni rozsah regenerace a jeji cena bude stanovena odbornou komisi
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4.11.3

Objednatele az po vyziskani (¢ dodani do stavby) jednotlivych materiall a uréeni
provedeni pfislusnych poloZzek regenerace a koneCna cena bude upravena pfi
realizaci.

Likvidace materidlu a zafizeni Objednatele, které brani realizaci Dila a které nelze
dale vyuzit, u demolic je provedeni vcéetné odstranéni kompletnich zakladovych
konstrukci, odpojeni veskerych siti, Upravy terénu se zhutnénim a odvozu suti z
obvodu stanice na recyklaci a k naslednému pouziti do stavby ¢i k druhotnému
vyuziti. Naklady Zhotovitel zahrne do své nabidky.

4.12 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.12.4

V pripadé jednani Zhotovitele stavby s organy ochrany ptirody, Zhotovitel vzdy
pfizve zastupce oddéleni zZivotniho prostfedi Objednatele a oznami termin tohoto
jednani v dostate¢ném predstihu Spravci stavby.

Kromé obecné zavaznych podminek, nejsou kladeny zadné dalsi podminky na
posuzovani vlivu na zivotni prostiedi. Na stavbu bylo vydano rozhodnuti Krajskym
Gradem Usteckého kraje na zakladé zjistovaciho fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zmé&né nékterych souvisejicich zakonl
(zadkon o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale
jen ,zakon") Ze zamér ,Rekonstrukce zst. Bohosudov" nema vyznamny vliv na
Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zakona. Rozhodnuti bylo vydano dne
12.12. 2016 ¢.j. 3720/2PZ/2016.

Stanovisko organu ochrany prirody k zaméru z hlediska mozného ovlivnéni evropsky
vyznamnych lokalit a ptacich oblasti dle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny 2725/ZPZ/2016/N-2504 ze dne 16. 8. 2016, uvadi, Ze trat
neprochazi zadnymi lokalitami NATURA 2000, nedojde k zasahu do evropsky
vyznamné lokality ani do zadnych ptacich oblasti.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni a povodiovy plan, ktery
bude rovnéz odsouhlasen prislusSnym vodopravnim Ufadem.

4.13 Publicita

4.13.1

4.13.2

4.13.3

4.13.4

4.13.5
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Soucdasti dila je zajisténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v rdmci
Operacniho programu Doprava (OPD) dle platnych Pravidel pro Zadatele a pfijemce
MD (http://web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita/). Zakladnimi povinnymi
prvky jsou: velkoplosny docasny billboard, stala pamétni deska.

Zhotovitel se Spravcem stavby provede vytipovani vhodného mista pro umisténi
billboardu a pamétni desky. Zhotovitel dale provede zpracovani navrhu (s logem
SZDC dle grafického manuélu platného od 1. 2. 2019 a to vcetné pouZitého fezu
pisma), zapracovani pfipominek, vybér materialu a vyrobu, zajisti udrzbu, stavebni
prace v souvislosti s instalaci, bezpecnost prace a bezpecnost stavby, instalaci a
produk¢éni prace.

Soucasti dila je po realizaci stavby rovnéz odstranéni billboardu a nahrazeni pamétni
deskou (u projektu nesmi byt umistén billboard a pamétni deska soucasné).
VSechny prvky publicity budou pred vyrobou/instalaci odsouhlaseny Objednatelem.

Pfi instalaci, prelepu a odstranéni docasného billboardu, instalaci pamétni desky
bude Zhotovitelem pofizena fotodokumentace (zakladni situacni foto), které slouzi
pro potreby predavaciho protokolu.

Dale Zhotovitel zajisti vyrobu a instalaci informacnich plachet (banner() s kovovymi
oky po 50 cm ve velikosti 1 x 2 m v poctu 2 ks, ve velikosti 2,5 x 1,6 m v poctu 2
ks, -v&etné grafického zpracovani dle podkladi Objednavatele. Informaéni plachty
budou instalovany po dobu trvani realizace stavby.
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5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7
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Doporuéeny ¢asovy harmonogram praci v prib&hu stavby je vazan na projednané
vyluky a béhem celé doby vystavby je mozno plynule realizovat vSechny dalsi prace
tak, aby byla dodrzena Ihdta vystavby 30 mésicQ.

Limitujicimi faktory pro délku stavby jsou kromé béznych potfeb provadéni stavby
(napf. dodrzeni osovych vzdalenosti koleji, pozadavkl na délku vyroby SzZ,
technologickych pozadavkl jednotlivych stavebnich profesi ad.) také poZadavky
dominantniho vleckare na:

Jakakoliv zmény harmonogramu ovliviiujici dobu odpojeni viecky FLUORIT Teplice
musi byt Zhotovitelem se statutarnimi zastupci pfedem dohodnuty.

Nejpozdé&ji pfi zahdjeni stavby je nezbytné seznamit dotené vleckafe s postupem
stavby.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

termin zahajeni a ukonceni stavby: r. 2020 - 2022

mozné terminy uvadéni provozuschopnych celk{ do provozu
vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢asl
uzavirky pozemnich komunikaci

prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Uplné uzavirky silnice I/13 v souvislosti s rekonstrukci mostu v km 13,697 (SO 01-
14-02) mohou probihat pouze ve dnech pracovniho klidu/volna (soboty, nedéle,
statni svatky)

o téchto i vSech ostatnich uzavirkach silnic 1., II. a IIL. tfidy i mistnich komunikaci je
nutno v predstihu informovat odbor dopravy Magistratu mésta Teplice a mistné
prislusny dopravni inspektorat Policie CR

omezeni nebo vyluku provozu na trolejbusové trati v ulici Emilie Dvorakové
v Teplicich-Trnovanech je nezbytné vcas projednat s Arriva City s. r. 0., provoz
Teplice

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci povazovat zde uvedené
mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit
Zhotoviteli navrzené ¢asové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich
maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky Zelezni¢niho provozu
projednat se zastupci Objednatele, OR Usti nad Labem, GR SZDC - odborem
planovani a koordinace vyluk a vsSemi dotéenymi dopravci. Pozadavky bude
zhotovitel predkladat elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych
predpisem objednatele.

Pripadné provizorni stavenistni prejezdy budou opatfeny uzamykatelnou zavorou
a streZzeny dozorcem prejezdu, ktery bude v kontaktu s vypravcimi prostfednictvim
telefonu. Prejezd bude v zakladni poloze uzavien. Vyprojektovani a schvaleni
prejezdu (vCetné schvaleni Draznim Urfadem) je véci Zhotovitele stavby.

Naklady za ndjem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k nim, vcetné jejich
uvedeni do plvodniho stavu, jsou soucasti Smluvni ceny. Z projednani s dotéenymi
organy statni spravy, subjekty hospodaricimi s majetkem statu, samospravnymi
celky a vlastniky dotlenych nemovitych véci vyplynuly podminky pro realizaci
stavby. Uplna znéni vyjadieni a uzavirenych smluv jsou soucasti dokladové ¢asti H
projektu stavby.
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6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1

6.1.2

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a
dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v
platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim predpisim
a dokumentdm nésledujicim zplsobem:

Sprava zZeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka GstFedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O ndas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

7. PRILOHY

7.1.1

7.1.2

7.1.3
7.1.4

7.1.5
7.1.6
7.1.7
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Zelezniéni prejezdy - zdsady pro navrh, feSeni a pouziti prejezdovych konstrukci®
(SZDC 013, 3.4.2017, ¢.j. 15497/2017-SZDC-GR-013)

Hmatové Upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace - pokyn (SZDC 013,
4.5.2015, ¢.j. 16456/2015 - 013)

ZRUSENO.

Situace, pricny fez dokumentace skute¢ného provedeni stavby ,Rekonstrukce koleje
¢. 2 Bohosudov - Teplice"

OTP opravy regenerace vyhybek
ZRUSENO
Stavebni povoleni ¢j:DUCR-55819/19/Ce ze dne 25.11.2019
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