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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

DŘT Dispečerská řídící technika 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ETCS European Train Control System 

GSM-R Global System for Mobile Communications – Railway 

OTSKP Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

PPK Prostorová poloha kolejnice 

SPPK Správce prostorové polohy kolejnice 

RFID Radio Frequency Identification, 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG Správa železniční geodezie 

TEN-T Trans-European Transport Network 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

ZP Záměr projektu 

ŽBP Železniční bodové pole 

ŽMP Železniční mapové podklady 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských 

tunelech“. Cílem díla je zajištění provozuschopnosti dráhy obnovou nebo náhradou 

dožilých konstrukcí a staveb, zejména pak rekonstrukce kolejí a kolejových konstrukcí 

ve vinohradských tunelech a na jižním zhlaví ŽST Praha hl. n., sanace stávajících 

tunelových trub za účelem zlepšení jejich odvodnění a zmírnění průsaku vody skrze 

ostění trub. Zároveň je od stavby očekáváno snížení hlukové zátěže a vibrací díky 

použití antivibračních rohoží a zřízení bezstykové koleje. 

1.1.2 Další pozitivní dopady navržené stavby jsou zvýšení traťové rychlosti ve všech 

tunelech, provedení přípravy na přechod ze stávající trakční soustavy 3 kV DC na 

plánovanou trakční soustavu 25 kV AC vč. návrhu izolačních vzdáleností, snížení 

hlukové zátěže a vibrací díky použití antivibračních rohoží (na severním konci 

vinohradských tunelů) a zřízení bezstykové koleje, rekonstrukce železničního svršku 

jižního zhlaví provedená kompletně s uložením na betonové pražce (životnost, 

udržovatelnost) a v návrhových parametrech odpovídajících ve všech ohledech 

současným normám a předpisům, prodloužení nástupních hran některých nástupišť, 

nové zabezpečovací zařízení umožňující nasazení ERTMS/ETCS L2 pro zajištění 

interoperability.  

1.1.3 Rozsah díla „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech“ je: 

1.1.3.1 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 

Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 

dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na 

staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 

a manuálu údržby. 

1.1.3.2 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 

jejíž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 

spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.3.3 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel 

použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále 

„Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 

a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 

„vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu. 

1.1.3.4 Stupeň DUSP a stupeň PDPS budou projednány samostatně. 
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1.1.3.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 

č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K. 

1.1.3.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.3.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně 

všeobecného objektu SO 98-98). 

1.1.3.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.1.3.9 Předmětem zakázky je dále projednání dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy a samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami dotčenými 

stavbou a v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek pro zahájení 

společného územního a stavebního řízení včetně zajištění úplných podkladů 

pro podání žádosti o společné rozhodnutí. Součástí předmětu díla je 

spolupráce při vydání příslušných správních rozhodnutí až do nabytí jejich 

právní moci.  

1.1.3.10 Jelikož řešená oblast zasahuje do památkové zóny a ochranného pásma 

Památkové rezervace v hl. m. Praze, kontaktuje Zhotovitel Národní 

památkový ústav – územní odborné pracoviště v Praze a Odbor památkové 

péče Magistrátu hl. m. Prahy a konzultuje s nimi další postup vč. zjištění 

nutnosti archeologického průzkumu. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na tratích Praha-Vršovice os.n. – Praha hl.n. a Praha-Vysočany – 

Praha-Smíchov  

1.2.2 Místem stavby je Praha, městská část Praha 2 

- Kraj:    Hl. m. Praha (CZ010) 

- Obec:    Hl. m. Praha (554782) 

- Městská část:   Praha 2 

- Městský úřad:   Úřad městské části Praha 2 

- Katastrální území:  Vinohrady (727164), Vršovice (732257) 

- TUDU:   1704K1, 020102, 17042B, 170424, 17042C, 

                                           170422, 17042A, 170420, 1704JA, 1704J1 

- Začátek stavby:  km 0,388 TÚ 0201 

cca km 185,720 TÚ 1704 za výhybkami jižního 

zhlaví stanice Praha hl. n. (vlastní rekonstrukce 

v jednotlivých staničních kolejích skončí vždy za 

přípojným polem poslední výhybky, resp. 

v nejbližší přímé koleji) 

- Konec stavby: km 1,560 TÚ 0201 na jižním portálu tunelu 101, 

kde navazuje stavba - Rekonstrukce trati Praha 

hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.) 

km 183,640 nového staničení TÚ 1704 na hranici 

se stavbou „Optimalizace traťového úseku Praha 
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Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - 

Praha hl. n.“ 

1.2.3 Jižní zhlaví stanice Praha hl. n. 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/-  

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 349 00, 326 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 B, 525 C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 122, 171, 070, 210, 220, 221 

Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ K1 

Traťová třída zatížení C3 (výhybky a spojky do kolejí 201 
- 202) 

D3 (výhybky a spojky do kolejí 101 
- 105) 

Maximální traťová rychlost 40 km/h 

Trakční soustava 3kV DC 

Počet traťových kolejí 0 

 

1.2.4 Vinohradský tunel I 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/-  

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 349 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 122, 171 

Číslo traťového a definičního úseku TÚ 0201; DÚ 02 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava 3kV DC 

Počet traťových kolejí 0 

 

1.2.5 Vinohradský tunel II 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/-  

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 326 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 070, 210, 220, 221 

Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ 2B 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava 3kV DC 

Počet traťových kolejí 0 
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1.2.6 Vinohradský tunel III, IIIA, IIIB 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/-  

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 326 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 D 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 070, 210, 220, 221 

Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ 24 (III), 2C (IIIA), 22 
(IIIB) 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava 3kV DC 

 

1.2.7 Úsek mezi jižním portálem vinohradských tunelů a koncem stavby v km 183,640 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/-  

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 326 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525 D 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 070, 210, 220, 221 

Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1704; DÚ 2A, DÚ 20, DÚ JA, DÚ 
J1 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava 3kV DC 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech“, zpracovatel SUDOP 

PRAHA a.s., datum 26. 3. 2020 – závazný podklad 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Vybraná část zápisu z 225 jednání Centrální komice MD, datum 21. 4. 2020 - závazný 

podklad 

2.2.2 Geodetické podklady – SŽG – závazný podklad (k nahlédnutí u Objednatele, bude 

předán vítěznému uchazeči) 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi 

Správy železnic, státní organizace: 

a) Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha 

Hostivař – Praha hl.n. (hraničí s předmětným záměrem na jihu – kolej 101, 102, 
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103 a 105, předpokládaná realizace 2018-2021) – V realizaci, předpokládané 

ukončení 10/2021  

b) Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.), (hraničí s předmětným 

záměrem na jihu – kolej 201 a 202, stavba v přípravě DUR, předpokládaný termín 

realizace 2023–2025)  

c) Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. (hraničí s předmětným záměrem na severu 

na jižním zhlaví žst. Praha hl.n., zpracována DSP. V realizaci etapa 1A, 

předpokládané ukončení 8/2021. Následovat budou další etapy 1B a 1C. Prvně 

přijde E1C Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n., Modernizace informačního 

a orientačního systému. Předpokládané zahájení realizace v roce 2021). 

d) ETCS v Uzlu Praha (stavba v přípravě, předpokládaný termín realizace, resp. 

dokončení současně s dokončením rekonstrukce trati do roku 2026) – Příprava 

záměru projektu, předpokládané vyhotovení ZP 31. 5. 2020 

e) Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n. (stavba 

v přípravě, předpokládaný termín realizace 2023-2026) – Příprava záměru projektu, 

předpokládané vyhotovení ZP 31. 1. 2021 

f) Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n. – stavba v přípravě DSP + PDPS, 

předpokládané vyhotovení PDPS 7/2021 

g) Rekonstrukce fasády žst. Praha hl.n. – stavba v realizaci, předpokládané dokončení 

6/2021 

3.1.3 Dále byla řešena koordinace s připravovanými stavbami třetích stran (soukromých 

investorů) umisťovaných v ochranném pásmu dráhy v nadloží vinohradských tunelů 

v blízkosti jejich severního portálu (tj. na straně hlavního nádraží) 

a) Administrativní centrum Vinohradská (ACV) (investor Phibell s.r.o., stupeň DUR), 

b) Dostavba objektu Nad Muzeem (investor Ing. Josef Žáček, generální projektant 

Jakub Cigler Architekti a.s., stupeň DUR); 

c) Novostavba objektu WHITEWATER – Praha 2 (developer Penta Real Estate, studie) 

d) Legerova – chodník, Praha, č.akce 1081 – projekt v přípravě DUSP 

e) Rekonstrukce kanalizace, ul. Španělská, Praha 2, stoka Španělská – projekt 

v přípravě DUR 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 

z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí veškeré průzkumy a pasporty nezbytné pro návrh technického řešení, 

zejména průzkumy a pasporty vyjmenované v příloze č. 1 těchto ZTP. 

4.1.5 Součástí díla je i geodetické doměření nad rámec podkladů poskytnutých 

Objednatelem. Geodetické podklady budou předány vítěznému uchazeči a pro potřebu 

soutěže jsou k nahlédnutí u zadavatele. 

4.1.6 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 
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Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; 

zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; 

ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, 

všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 

překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné 

spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; 

anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; 

vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 

elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.7 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu jižního zhlaví ŽST Praha hl.n., včetně 

portálů tunelů, v rozsahu tunelové trouby III. Vinohradského tunelu a úseku trianglu 

traťových úseků Praha hl.n. – Praha-Vršovice, Praha hl.n. - Praha-Smíchov. Dále budou 

zpracovány 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu dle kapitoly 4.7 Vizualizace 

a zákresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20 dle níže uvedených bodů. 

4.1.8 3D zákresy vizualizací budou zasazeny do následujících fotografií: 



 

 

„Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech“ 

Příloha č. 3 c)  

Zvláštní technické podmínky - DUSP+PDPS 9/17 

 Fotografie jižního zhlaví ŽST Praha hl.n. včetně severních portálů vinohradských 

tunelů ze střechy zastřešení haly ŽST Praha hl.n. 

 Fotografie jižního zhlaví ŽST Praha hl.n. ze zdi nad severními portály (ulice 

Vinohradská). 

 Fotografie jižního zhlaví ŽST Praha hl.n. z nástupiště z pohledu cestujícího. 

 Fotografie jižních portálů vinohradských tunelů (z dostatečné vzdálenosti) 

 Fotografie jižních portálů vinohradských tunelů + triangl traťových úseků Praha 

hl.n. – Praha-Vršovice, Praha hl.n. – Praha-Smíchov (dron). 

4.1.9 Výkaz výměr obsažený v soupisech prací bude obsahovat výpočty s výměrami 

dohledatelnými v projektové dokumentaci. Pokud bude použita výměra z jiné položky 

soupisu prací, bude uveden odkaz na zdrojovou položku. V případě, že nelze výměru 

vyčíst z údajů viditelných v dokumentaci, tj. je nutné ji digitálně odečíst, bude ve 

výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní přílohu dokumentace. 

4.1.10 Vzhledem k předpokladu spolufinancování stavby z evropských fondů požaduje 

Objednatel ocenění zpracování žádost o spolufinancování z prostředků EU (OPD, CEF 

aj.) v rozsahu tzv. „velké žádosti“ OPD v rozpočtovém období 2014-2020. O tomto 

zadání bude rozhodnuto v průběhu projekčních prací. Rozsah tohoto plnění si zadavatel 

vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Plnění bude Zhotovitel realizovat na 

základě pokynu Objednatele. V případě, že žádost o spolufinancování EU v návaznosti 

na rozhodnutí o způsobu financování stavby Objednatelem (nebo jemu nadřízeným 

orgánem) nebude zpracována, nebudou Zhotovitelem Objednateli účtovány práce 

odpovídající bodu č. 17 a 19 Přílohy č. 4 Smlouvy, které mají být odevzdány v rámci 

11. a 13. dílčí etapy. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Výhledový rozsah dopravy bude vycházet z koncepce stanovené ve schváleném ZP, 

s přihlédnutím k aktuálním poznatkům. Podrobně bude upřesněno na vstupní poradě. 

4.2.2 Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006 podle 

Přílohy 2. 

4.2.3 Dopravní technologie musí být zpracována a projednána s objednateli dopravy 

a osobními dopravci již v počátečních stádiích návrhu. 

4.3 Ostatní objekty 

4.3.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.4 Pozemní stavební objekty 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Na jižním konci 6. nástupiště se nachází objekt ve správě OCÚ Střed, který 

nedovolí v cílovém stavu splnění požadavků na viditelnost návěstidel. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Objekt na 6. nástupišti bude demolován a bude naprojektováno 

a projednáno náhradní řešení pro umístění zaměstnanců OCÚ Střed. 

4.5 Zásady organizace výstavby 

4.5.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 
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4.5.2 Z hlediska průběhu výstavby byly při projednávání technického řešení diskutovány dva 

alternativní scénáře s tím, že výsledný postup bude dohodnut a do dalších detailů 

rozvinut 

4.5.3 Na začátku zpracování DUSP budou vypracována variantní ZOV obsahující níže uvedené 

varianty. Po odevzdání a projednání první dílčí etapy bude vybrána výsledná varianta 

určená k dalšímu rozpracování.  

4.5.4 Varianta 1: rekonstruovat se bude vždy jeden tunel (při vyloučení obou kolejí v něm 

vedoucích) a související část (svazek) jižního kolejového zhlaví hl. n. V ostatních 

tunelech a na zbylé části zhlaví bude zachován provoz. Před uzavírkou I. tunelu se na 

„smíchovské“ straně tunelů počítá s vybudováním provizorního kolejového propojení ze 

105 koleje po vyústění z II. tunelu do 201 koleje pokračující z I. tunelu tak, aby mohl 

být při rekonstrukci I. tunelu zachován (omezený) provoz ve směru Smíchov. Propojení 

je uvažováno i v souvisejících profesích, zejména zabezpečení a trakce. 

4.5.5 Varianta 2: nejprve bude po částech rekonstruováno celé jižní kolejové zhlaví a poté 

budou jeden po druhém rekonstruovány vinohradské tunely. Před uzavírkou I. tunelu 

se na „smíchovské“ straně tunelů počítá s vybudováním provizorního kolejového 

propojení ze 105 koleje po vyústění z II. tunelu do 201 koleje pokračující z I. tunelu 

tak, aby mohl být při rekonstrukci I. tunelu zachován (omezený) provoz ve směru 

Smíchov. Propojení je uvažováno i v souvisejících profesích, zejména zabezpečení 

a trakce. 

4.5.6 Pro zachování alespoň jednokolejného provozu ve směru na Smíchov bude při výluce I. 

Vinohradského tunelu prověřena možnost provizorního propojení koleje č.105 a č.201 

v oblasti jižního portálu. Provizorní spojku je nutné prověřit v návaznosti na dopravní 

technologii této stavby i staveb navazujících a na možnosti zabezpečovacího zařízení a 

technického stavu mostu v ev.km 1,707 Bělehradská.  

4.5.7 Organizace výstavby bude navržena s ohledem na minimalizaci nákladných mezistavů 

a provizorií a výlukových stavů. 

4.5.8 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně 

a optimálně navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých 

stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, 

vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán 

bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků 

v ČR a využitím 12 hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu 

projektant prověří možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby 

výstavby a možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční práce 

budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou práce provádět.  

V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, 

která bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, které zásadním způsobem 

ovlivňují dobu určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední 

činnosti na kritické cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti 

bude platit, že jejich celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, 

tzn., že zdržení počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít 

vliv na konečné datum dokončení stavby. 

4.5.9 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 

řešeném úseku v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.5.10 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí / TV / ZZ: 

a) délku trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk) 

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 

kilometricky) 

c) vymezení vylučovaného trakčního vedení 
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d) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech 

změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ). 

e) stručný rozsah prací 

f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout 

g) přístup mechanizace na staveniště 

4.6 Geodetická dokumentace 

4.6.1 V článku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/12/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku 

nahrazuje označení „Část I. Geodetická dokumentace“ na označení „Část E.5 

Geodetická dokumentace“. 

4.6.2 Objednavatel prostřednictvím SŽG pracoviště Praha dodá geodetické a mapové 

podklady do hranice dráhy včetně dokumentace 3D laserového skenování portálů 

a ostění tunelů. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP staveb 

státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 části E.5.6. Geodetické 

a mapové podklady. 

4.6.3 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace.  

4.6.4 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů, bude tato dokumentace 

vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a předpisů SŽ a bude předána 

prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP. 

4.6.5 Zhotovitel v jím založeném a udržovaném Sdíleném datovém uložišti bude ukládat pro 

použití ÚOZI Objednatele dokumentaci v rozsahu minimálně aktuální výkres C.2 

Koordinační situace stavby, část D.2.1.1 Kolejový železniční svršek a spodek, část 

D.2.1.2 Nástupiště a část E.5. Geodetická dokumentace (včetně Přehledné tabulky pro 

sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby dle VTP/DSP+PDSP/13/20, bod 

5.2.1., část E.5.2 Majetkoprávní část, poslední odstavec). Tato dokumentace bude 

v uzavřené formě ve formátu PDF a v otevřené formě, výkresová část ve formátu 

*.dgn, který v sobě uchovává ověřenou geoprostorovou informaci o skutečné či 

projektované poloze a výšce všech bodů, čar a buněk v souřadnicovém systému 

S-JTSK (výkres je orientován v S-JTSK). Rozsah sdílené dokumentace může být 

rozšířen o další nutné části projektu stavby pro použití ÚOZI objednatele. 

4.6.6 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na 

všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky 

trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

4.6.7 Způsob zajištění PPK bude navržen po jednání se Správou trati a SPPK.  

4.7 Životní prostředí 

Fáze DUSP 

4.7.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině. 

Souhrnná technická zpráva vlivu stavby na ŽP bude obsahovat popis jednotlivých 

složek životního prostředí. 

4.7.2 Zhotovitel zažádá o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, které bude ihned po obdržení předáno Objednateli (odd. ŽP 

SSZ). 

4.7.3 Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Zhotovitel požádá příslušný úřad o 

stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Bezprostředně po vydání Zhotovitel zašle vyjádření Objednateli (odd. ŽP SSZ). 

4.7.4 Pokud bude ve stanovisku dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí vznesen požadavek na zpracování oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 
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100/2001 Sb, bude toto oznámení zpracováno. Přílohami oznámení budou odborné 

studie, které jsou požadovány jako součást DUR (viz níže). Rozsah tohoto plnění si 

zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Plnění bude Zhotovitel realizovat na 

základě pokynu Objednatele. V případě, že zpracování oznámení záměru dle přílohy 

č. 3 zákona č. 100/2001 Sb nebude požadováno, nebudou Zhotovitelem Objednateli 

účtovány práce odpovídající bodu č. 23 Přílohy č. 4 Smlouvy, které mají být odevzdány 

v rámci 6. dílčí etapy. 

4.7.5 S ohledem na zásah do dřevin rostoucích mimo les u jižních portálů tunelů bude 

zpracován dendrologický průzkum. Průzkum bude zpracován v souladu s Metodickým 

pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, č. j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, 

především s částí druhou, článkem 9 Kácení v případě investic na železniční dopravní 

cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé 

dřeviny / zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, 

údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v 

rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit 

dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným 

OŘ nebyla možná. 

4.7.6 Akustické posouzení - problematika hluku a vibrací bude zpracována v souladu 

s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. Součástí studie bude 24 hod měření stávající hlukové zátěže, kterým bude 

kalibrován a následně ověřen výpočet. Měření bude v takovém rozsahu, aby co nejlépe 

charakterizovalo hlukovou zátěž v dané lokalitě. Měřící body budou odsouhlaseny 

Objednatelem a budou součástí výpočtových bodů. Výsledná naměřená hodnota bude 

reprezentovat hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzovaného 

objektu, od které bude následně odečtena kombinovaná rozšířená nejistota měření. 

Ve studii budou definovány všechny použité vstupy, výpočtové body budou umístěny 

2 m před fasádou chráněného objektu, pokud možno před okna objektu. U více 

podlažních objektů budou v rámci výpočtu zohledněna i vyšší patra. Součástí studie 

bude i prověření staré hlukové zátěže ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukce 

železničního svršku. Nad rámec použití metodiky SŽ pro hodnocení a řízení hluku ze 

železniční dopravy (viz VTP/DSP+PDPS/13/20, kap. 4.5 Životní prostředí, hluk 

a odpady) lze použít také metodiku na stanovení příslušných korekcí emisí hluku 

v závislosti na konstrukci železničního svršku. Tato metodika ve formátu PDF a její 

on-line aplikace je ke stažení zdarma po zaregistrování na stránkách http://vlaky-

hluk.fd.cvut.cz/index.php?file= vystupy&action =show. Přílohou studie budou hlukové 

mapy pro rok 2000, pro stávající a výhledový stav, pro denní a noční dobu, s PHO a 

bez PHO. V hlukových mapách budou zakresleny zdroje hluku, výpočtové a měřící body 

a ochranné pásmo dráhy. 

4.7.7 V akustické studii bude vyhodnocen i hluk ze stavební činnosti a ve výhledovém stavu 

a bude vyhodnocen výskyt a expozice vibracím a jejich eliminace během výstavby 

i provozu. 

4.7.8 Na základě předběžné domluvy s příslušným orgánem ochrany přírody, tj. pokud bude 

OOP požadovat, zpracovat biologický průzkum dotčeného území, který bude případně 

přílohou jak oznámení záměru, tak DUR. 

4.7.9 Před zahájením prací na biologickém průzkumu doloží Zpracovatel Objednateli 

požadavek orgánu ochrany přírody na jeho zpracování. Rozsah tohoto plnění si 

zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Plnění bude Zhotovitel realizovat na 

základě pokynu Objednatele. V případě, že orgán ochrany přírody nebude zpracování 

biologického průzkumu požadovat, nebudou Zhotovitelem Objednateli účtovány práce 

odpovídající bodu č. 12 Přílohy č. 4 Smlouvy, které mají být odevzdány v rámci 5. dílčí 

etapy. 

4.7.10 Odpadové hospodářství - bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se 

nestaly potenciálním zdrojem nečistot v daném území. Veškerá činnost na tomto úseku 

bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho 
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prováděcími předpisy. Dále bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové 

zeminy pro vlastní účely stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného 

odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. 

4.7.11 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno následující: vyjádření k EIA, 

stanovisko k lokalitám NATURA 2000, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o 

zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atd.  

Fáze PDPS 

4.7.12 Respektovat VTP a ostatní zadávací dokumentaci. 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 

položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za 

celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 

kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 

položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 

jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 

další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 

pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní 

položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 

čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude 

provedena jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 

ceníku vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 

přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 
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5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 

likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude 

odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány. 
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5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část 

odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 

jednotlivých kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 

a jejich vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která 

jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 

vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby 

apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 

zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 

v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 

účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 

Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 

stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 

správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 

v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost zhotovitel. V případě 

neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 

případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 

pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 

č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 
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6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 O přidělení výlukového termínu je potřeba zažádat v předstihu 100 dnů před 

samotnou realizací výluky. 

 Výluky traťových kolejí pro průzkum je možné žádat pouze v noční době v čase 

23:30 – 04:00 

 průzkum lze provádět pouze na 1 koleji, nelze žádat o výluky 2 kolejí současně  

6.1.2 Níže uvedené body jsou předběžnou formulací pro potřebu zpracování a podání nabídky 

a jejich přesné znění bude Zhotoviteli doplněno podrobnějším popisem a předáním 

vzorů po podpisu Smlouvy: 

a) V rámci rozpisek se bude měnit datum a revize dle aktuálního termínu vyhotovení 

dokumentace. Není přípustné, aby byl shodný datum na rozpiskách dokumentace 

k projednání a čistopisu. 

b) K projednání bude dokumentace značena revizemi Px a datem (P1 datum 03. 01. 

2020; P2 datum 25. 08. 2021). Čistopis bude označen revizí 00 a datem. Každá 

změna dokumentace bude zaznamenána v tabulce revizí nad rozpiskou každé 

přílohy (01 datum 29. 12. 2021). 

c) Samostatnou přílohou Průvodní zprávy bude kompletní seznam celé dokumentace 

po objektech zpracovaný s vedením přehledu jednotlivých verzí dokumentace 

odevzdání.  

d) Každý SO bude obsahovat seznam příloh (v papírové verzi nalepen na deskách) 

s vedením přehledu jednotlivých verzí dokumentace odevzdání. 

e) Na odevzdávaných CD bude vložen jeden soubor s kompletním seznamem příloh 

(až do posledního výkresu). 

f) V názvech bude dodržován desítkový (nebo stovkový) formát (D.x.yy např. D1.04, 

příl. 008). 

g) V názvu souborů a adresářů se nebudou vyskytovat jiné údaje než uvedené ve 

vzoru. 

h) Jednotlivé kapitoly textových částí budou na sebe navazovat bez oddělení „koncem 

stránky“. 

i) Tisk textových částí bude oboustranný. 

j) Pojmenování souborů uložených na odevzdaných CD bude formou přesného 

zařazení v rámci dokumentace. 

k) Zhotovitel projektové dokumentace bude na vyžádání Objednatele rovněž 

poskytovat dokumentaci v otevřené formě (např. ve formátech .docx, .xlsx, .dgn, 

.dwg, .xml) v plně funkční pracovní verzi. Navíc bude na vyžádání Objednatele 

poskytnuta přehledná situace, koordinační situace a situace záborů stavby 

v požadovaném množství výtisků. 

6.1.3 V úvodu projektování (přibližně 1 měsíc od zahájení prací) bude Objednateli předložen 

harmonogram projekčních prací. V průběhu projekčních prací bude Zhotovitel přibližně 

v měsíčních intervalech předkládat aktualizovaný harmonogram projekčních prací 

s rozpracovaností jednotlivých částí. 

6.1.4 V úvodu projektování (přibližně 1 měsíc od zahájení prací, např. na vstupní profesní 

poradě) bude Objednateli předložen seznam dokumentace (seznam příloh) ke 

schválení. Seznam dokumentace může být v průběhu projekčních prací doplňován, 

případně upravován. 

6.1.5 Zhotovitel je povinen v průběhu projekčních prací pravidelně provádět interní 

koordinační jednání mezi jednotlivými garanty profesí, na která bude přizván i zástupce 

Objednatele (HIS). Na těchto jednáních budou probírány koordinace profesí, a zároveň 

bude aktualizován harmonogram projekčních prací. Tato koordinační jednání musí být 

schopen doložit např. záznamy z jednání. 
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6.1.6 Objednatel si vyhrazuje právo zaměstnat nezávislého konzultanta jako oponenta 

návrhu technického řešení. Na pokyn Objednatele, Zhotovitel dokumentace se bude 

aktivně účastnit jednání s nezávislým konzultantem a zohledňovat jeho podněty 

v návrhu technického řešení. 

6.1.7 V případě, že bude po rozpracování DUSP+PDPS zjištěna nutnost aktualizovat Záměr 

projektu, bude na tuto skutečnost Objednatel upozorněn. Rozsah tohoto plnění si 

zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Plnění bude Zhotovitel realizovat na 

základě pokynu Objednatele. V případě, že nebude nutné Záměr projektu aktualizovat, 

nebudou Zhotovitelem Objednateli účtovány práce odpovídající bodu č. 14 Přílohy č. 4 

Smlouvy, které mají být odevzdány v rámci 8. a 10 dílčí etapy. 

6.1.8 Práce na aktualizaci Záměru projektu smí začít až na přímý příkaz Objednatele. 

6.1.9 Ekonomické hodnocení bude zpracováno dle platné Rezortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (10/2017), včetně aktualizace 

vstupů (náklady varianty bez projektu, provozní náklady vlaků, sazby atd.). 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Příloha č.1 - Požadavky na zpracování stavebně technických průzkumů   

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

