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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smiouvé.

1. DEFINICE POIMU

1.1 Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkdach a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena casti Dila

Cena za
zpracovani
DSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP)

Harmonogram
plnéni

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zadkona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikdni nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (déle jen ,&eska
banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pfipadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cCerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Zze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi pIné Zhotovitel. To lze zajistit napf. potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skuteénosti, véetné dolozeni ptislusnych dokladd.

celkovy soucet za Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

Castka, kterou je dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila predaného v ramci nékteré z Dilcich etap

celkova Castka za zpracovani DSP a PDPS, uvedena v priloze ¢. 4
Smilouvy

plnéni pripadajici dle Harmonogramu pInéni na urcitou Diléi etapu,
v pfipadé, ze Dilo neni rozdéleno na Diléi etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznacené v Harmonogramu plnéni jako ,Den zahajeni praci,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy Usek uréeny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti urcité
Casti Dila
znamena plnéni, kterym se rozumi zpracovani DSP a PDPS a vykon

autorského dozoru v souladu se Smlouvou ¢i podle okolnosti véci
vSechna tato plnéni nebo jejich ¢ast

dokumentace, ktera svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisl, v rozsahu dle
vyhlagky 499/2006 Sb., p¥iloha 10

predstavuje  grafické znazornéni predpoklddaného postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych Dil¢ich etap a pfilozené
ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5
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Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadeéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Stat
Stavba

SZDC
TDS

Technické
podminky

VeFejna
zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

ZkusSebni
provoz

Pfiloha ¢. 2

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach v kapitole ¢. 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné sezndmen nebo se kterymi se byl Zhotovitel
povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zaddvacim fizeni na Verejnou
zakazku

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 2 Smlouvy; vSechny odstavce,
uvedené v téchto Obchodnich podminkach bez blizSiho upfesnéni,
jsou odstavce téchto Obchodnich podminek

|\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

dodavatel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

Projektovéd dokumentace, zpracovand v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy ¢ 4, kterd doplhuje a upresnuje
projektovou dokumentaci pro ohlaseni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8

pisemny dokument prokazujici predani Dila Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici ze
Zhotovitel predloZil a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Dilci etapu jako pfislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, kterd ma vzniknout podle DSP a PDPS

zkratka nazvu Objednatele pred 1.1.2020

dozor stavebnika, urcena
aby vykonavala urcité Ccinnosti

osoba  vykonavajici  technicky
a zplnomocnéna Objednatelem,
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich pFilohu &. 3 Smlouvy
verejna zakazka, oznacend ve Smlouveé jako ,Verejna zakazka"

jednordzovy nebo ¢&tvrtletni soupis vdech provedenych Gkon{
Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces oveéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobg,

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a
v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 zplsobem umoZfujicim vydani vedkerych vefejnopravnich opravnéni
a souhlasl nezbytnych k zah&jeni stavebnich praci dle dokumentl uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu
plnéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajidténi vdech potfebnych povoleni, podkladl a certifikatd
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
pldnovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdé&j&ich predpist a jeho provadéci vyhlasky,
véetné provadécich vyhlagek a predpisl souvisejicich, nezbytnych k moZnosti realizace
Stavby na zakladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni Ci
souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpist Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusSnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich pFedpisl Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zdkoniku a je pro Zhotovitele zédvazny.

Zhotovitel se zavazuje predlozit podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje
prijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozadan. Bez predchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena zadna vyznamna zména téchto opatreni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pripadé, Zze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Uclel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbytecného odkladu jakékoliv zpozdéni, prekazku
nebo opatfeni zplsobené nebo pFititatelné Objednateli nebo tfetim stranam (bez
zavinéni Zhotovitele), které brani radnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho
Casti, nejpozdéji vsak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo
okolnost, ze které uplatfiuje narok. Objednatel miZe na navrh Zhotovitele
v odtvodnénych pfipadech Ihiitu pro oznameni pfiméfené prodlouZit.

Pfiloha ¢&. 2
Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
OP/DSP+PDPS/04/20 5/28



2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

6/28

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si veskera prislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v ramci provadéni Dila jako predmétu své cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané dcinnosti, k nimz je zapotfebi
urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu téchto Cinnosti veskera poZadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Zze veskera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlistanou po celou dobu U&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ihit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Uletniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkl ES. Zhotovitel uchova potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdé&ji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazd a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vech Poddodavateld nebo
tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedk( spolufinancovani ES, budou uchovény
tak, aby bylo mozZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle prfedchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s pIné&nim zakézky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vletné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvoddm
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou Ci kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu
finanénich zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéFe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnl ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy uzaviit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢ 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoziujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ih(itach a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do deského jazyka.
U vSech Grednich listin musi byt takovy preklad Uredné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vdechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykondvané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢i Objednatel
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na darfovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zadkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
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2.15

2.16

3.
3.1
3.2

trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. U&innost zmény Vedouciho
Zhotovitele vic&i Objednateli nastdvd uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni
ozndmeni o této zménd. Ke zmé&né bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 10.6.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Udaje zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke v&em osobnim ddajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich,
jejichz zvetejnéni by ohrozilo zabezpeé&eni osobnich udajd.

2.15.2 Zhotovitel je povinen pFijmout vSechna opatfeni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

2.15.3 Zhotovitel ml%e do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V prfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti mléenlivosti a zajisténi bezpednosti osobnich Gdajli a poskytnuti
dostateCnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatreni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na 2adost o vykon prav subjekt’ dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu.

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Udajd vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

2.15.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich Udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech
svych systém( nebo databdzi, véetné& vymazani vSech zaloznich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

2.15.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,,spravce" ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pfi pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zadavacim Fizeni na realizaci Stavby) na zadost
dodavatele o vysvétleni v zadavacim Ffizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DSP a
PDPS, a to ve Ih(té 3 pracovnich dnl od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem
stanovena |hita del&i.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plInéni.

Zhotovitel zahdji prace nejdrive ke Dni zahdjeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 obclanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
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Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahadjit prislusné prace. V pripadé, Zze Zhotovitel ucinil veskeré
ukony pro zajiSténi zahajeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost k nahradé Skody, vznika Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plinéni.

Zhotovitel se zavazuje dokonit Dilo a kazdou z Dil&ich etap ve Ihtach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.3.1 se ma za to, ze okamzikem dokonceni Dil¢i etapy je okamzik spInéni veskerych
podminek pro vydani prislusného Predavaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 sema za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli ozndmit neprodlené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu plinéni.
Objednatel mZe poZzadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad predpoklddaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle ¢l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma& pravo na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila nebo pFislugné
Casti Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zména Dila dle ¢l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2  okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni lhiity podle n&kterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3  zprosti-li se povinnosti k ndhradé sSkody dle ust. § 2913 odst. 2 obcdanského
zakoniku,

3.5.4  jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pfi¢itatelné
Objednateli nebo tifetim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pricemz narok na adekvatni prodlouZeni Ih{ity pro pfedani Dila nebo prislusné Céasti Dila
vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni Ihty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni
dlvody pro prodlouzeni Ih(ity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni Ihdty pro pinéni Dila
nebo prislusné casti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a sou¢asné predlozit Objednateli podrobné odlvodnéni
predlozeného naroku, tj. vedkeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Dil¢i etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnd od dorudeni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plnéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni prislusné
DilCi etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonceni prislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zaroven pfipadné
prodlouzeni termind pro dokoné&eni nasledujicich Dil¢ich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé, ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo do$lo v dlisledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z termind pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap
dle Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit
k akceptaci Podrobny harmonogram s prlvodni zpravou, v niz popie revidované
metody, které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvy$si mozné mife dodrzeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat cCasové upiesnéni postupu, kterym hodla
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlvodn&nych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem
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vazan. Za odlvodnény pfipad se povazuje rovnéz pokyn k preruseni praci v pfipadé
porusovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro népravu a dal$i provadéni Dila fd&dnym zplsobem.

V pripadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Césti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s predanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, ozndmi to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém ptipadé vznikne narok na prodlouZeni termini Harmonogramu pinéni o dobu
odpovidajici dob€, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele preruseno.

Jestlize bude prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, ktera mu v souvislosti s pferusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pripadé, Ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho kone¢ného predani
a prevzeti v souladu s pfislusnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP (DSP+PDPS).

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede v priloze
¢. 6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zalezitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako ¢leny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni Uroven kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych
osob pro pozadovanou funkci je v pfiloze ¢. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za
Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povazuje se za
opravnénou osobu jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi orgdny smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednéni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdé&ji
do t¥i (3) pracovnich dnl pied ucinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovdna za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, kterd byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako ¢len odborného persondlu dodavatele, a dale osoby, kterou
pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni
uroven kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou opravné&nou osobu originaly dokladl nebo ovéfené kopie
dokladd, jimiz v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci oprédvnéné osoby, a to ve
stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti byly
hodnoceny, miZe byt nahrazena pouze osobou, kterd splfiuje minimaln& parametry
kvality (tzn. bodové ohodnoceni), jez méla hodnocena osoba, kterd ma byt nahrazena.
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U této osoby nemusi byt dodrzena mira zkuenosti a praxe plivodné hodnocené osoby,
které byly nad rdmec hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni a které splnily
minimalni Uroven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze v pfipadé, ze Cast praci v rdmci realizace Dila bude
provadéna na Zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho cinnosti na Zeleznic¢ni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnanct Poddodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi doklady
zplsobilosti véem oprdvnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnancim
ptislusnych vefejnych organl. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohladuji, e povinnosti Poddodavatell dle tohoto €lanku nejsou sjednavény
jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavife smlouvu s zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zdkladé zmocnéni
dle ust. § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich pFedpisl; ovéreni
zdravotni zplsobilosti a progkoleni z bezpecnostnich predpist). Odbornou zpdsobilost
musi Zhotovitel prokéazat zplsobem a v rozsahu stanoveném piedpisem SZDC Zaml
o odborné zplsobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a drazni dopravy,
vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s UGdinnosti od
1.1.2020 v platném znéni. PFisluény interni predpis Objednatele (pfedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve VsSeobecnych technickych
podminkéch. Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predlozZeni
kopii predmétnych dokladd zplsobilostii Do doby doloZeni uvedenych dokladl
Objednateli, nemGze Zhotovitel provadét prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zékoniku smluvni strany prohlasuji, Zze povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialistli (na
zabezpeclovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jéich predpisl; a u pFislusnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkouSce pro osobu
znalou s vysSi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdé&jsich predpisl, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist veFejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt",
schvéleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-SZDC-030, s Gcinnosti od 1.
4. 2019, ve znéni pozdé&jsich predpist, zajistit, aby vdechny fyzické osoby, které se
budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech
verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim
subjektem je generalni feditelstvi statni organizace Spravy zZeleznic, odbor bezpecnosti
a krizového fizeni, Kontaktni elektronickd adresa pro podavani Zzadosti a pro
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oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz. Prislusné obecné zavazné pravni
predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit, jsou
uvedeny ve VSeobecnych technickych podminkach.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat t&chto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V p¥ipad&, %e kdokoli z téchto zamé&stnanct nebo jejich rodinnych ptislusnikl
v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky pfi praci v objektech a provozované Zelezni¢ni cesté. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na
prfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostfednictvim osob
Objednatele, urcenych v priloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek ovéfeni bude
neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysSetieni v pfipadé pozitivniho vysledku
hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotend osoba
Zhotovitele pokracovat ve vykondvané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do
objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude provadéna v souladu
se smérnici Objednatele & 120  &.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017
,Dodrzovani zdkazu kouFeni, pozivani alkoholickych ndpojl a uZivani jinych névykovych
latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smilouvou
vlastnimi prostfedky s tim, Ze =zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostiednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v rémci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na
dalsiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha
provést dalsim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen takové plnéni
Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povaZzuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem
tvori koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona & 90/2012, o obchodnich spolecnostech
a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). PfisluSnost téchto osob ke koncernu
musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené
vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je oprdvnén uZit pfi provadé&ni Dila
pouze téch ¢&lend koncernu, ktefi se k pInéni takovychto povinnosti zavazi stejnym
zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vdech svych Poddodavateld a 3Skodu jimi
zplsobenou, stejné jako by 3lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:
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Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou uvedeni
v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila ani
predmét jejich poddodévky se nebudou v prib&hu provadéni Dila ménit nebo doplfiovat
bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ové&Fené kopie dokladd,
jimiz prokaze, ze tento novy Poddodavatel splfuje kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokadzdna v zaddvacim Fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je
alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predloZzi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo ovérené kopie
doklad(, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni
zplsobilost minimaln& v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Zze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimZ je zapotfebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veskera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim
Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuiji,
Ye povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢&ldnku nejsou sjedndvany jako pinéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Je-li sjednano plnéni Dila po ¢astech, bude Dilo Objednateli predkladano po sjednanych
Castech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zakoniku se Dilo
povazuje az predlozenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o provedeni
Dila dle odst. 8.8. Castmi Dila se rozumi plnéni, pfipadajici dle Harmonogramu plnéni
na urditou Dil¢i etapu. O predlozeni Césti Dila bude pofizen Predévaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pfed terminem sjednanym v Harmonogramu
plnéni pro pfislusnou Dil¢i etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cast Dila, kterou ze své strany povaZzuje za
dokonéenou, ve |h(t& domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou.
V pochybnostech mé& prednost Ihdta, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&ji.

Pfed prevzetim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s predlozenim posledni Casti Dila.-Objednatel prevezme
Dilo a do tficeti (30) pracovnich dn( od pfedloZeni Dila Zhotovitelem sdé&li, zda pfijal
Dilo ke dni predlozeni Dila k akceptaci bez vyhrad nebo vznese veskeré své vyhrady
nebo pripominky k predlozenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pripominky,
povazuje se Dilo predlozené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené |hit& k Dilu ?a4dné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo za
akceptované. Vyhradami a pripominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady
ve smyslu ust. § 2605 obCanského zakoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na Upravu
Dila tak, aby lépe vyhovovalo potfebdm a zamérlm Objednatele, avdak neménici
povahu Dila. Objednatel je opravnén ¢init vyhrady i k jednotlivym Castem Dila poté, co
mu budou predény. VyuZije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné, jak je
uvedeno v tomto i nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku. Takové Upravy se nepovazuji
za viceprace.
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Vznese-li Objednatel ve stanovené |hiité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ih{té primérené povaze vyhrady) provést veskeré potiebné Upravy Dila dle vyhrad
a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predloZit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predlozeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnd od jeho doruceni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené |hdté k druhé verzi Dila
zadné vyhrady ani pfipominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ih{té své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit
spoleéné jednani za Géelem odstranéni veskerych vzdjemnych rozporl a akceptace
Dila, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dn od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jednani.

Jakmile je Dilo akceptované, mize Zhotovitel predlozit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytecného odkladu
Zhotoviteli.

Splnéni povinnosti Zhotovitele nebude poklddano za Uplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem konecného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li prfedmétem plnéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvéleni DSP Ministerstvem dopravy CR,
pak se za definitivni ukonceni predani Dila povazuje okamzik nabyti pravni moci vSech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vSak vzdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako poZzadavky pfislusnych organl v fizenich predchézejicich vydani
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smluvnimi stranami zlstavaji nadale
v platnosti zadvazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé z{stavaji nesplnény
nebo z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Cast Dila spocivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
obcdanského zdkoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke kone¢nému predani a prevzeti Stavby
v souladu s pfislusnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji VSeobecné technické podminky.

CELKOVA CENA DIiLA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského
dozoru, ktera je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je Cena za
zpracovani DSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Casti Dila odpovidajicich jednotlivym
Dil¢im etapam dle Harmonogramu plnéni a cena vykonu autorského dozoru je
stanovena jako jednotkova hodinova sazba, kterd zahrnuje veskeré naklady na vykon
dozoru po celou dobu realizace Stavby, vcetné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu
a potvrzuje, ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veSkeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a pfedani Dila a pro Fadné poskytovani autorského dozoru, pficemz mize byt ménéna
vyhradné:
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9.2.1 v pripadé zmény vyse zdkonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pricemz v takovém pripadé se Cena za zpracovani DSP a PDPS a/nebo cena za
vykon autorského dozoru zvysi nebo snizi zplsobem odpovidajicim zméné
DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil s celym obsahem Zaddvaci dokumentace
(v&. pozadavkd posuzovaciho protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich zadné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé danového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit dafovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu
prislusného Prfedavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Diléi etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorucit jej Objednateli do
patndcti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost ptiznat dafi z pfidané hodnoty, nebo
pfiznat uskutecnéni pInéni, a Objednatel se zavazuje uhradit pfedmétnou Castku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC ¢. 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve dvou (2) tiSténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny darnovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru nejdfive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchazejici kalendarni Ctvrtleti
a Objednatel se zavazuje zaplatit pfedmétnou ¢astku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni ndroénosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnl od doruéeni Fddného darfiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfiméFenou i s ohledem na sjednani pribé&Zzného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 oblanského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Gcet uréeny Zhotovitelem v piislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pripsanim prislusSné penézni castky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Gredné ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré ndlezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jdich predpist a zakona
¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdé&jdich predpisi a dale musi obsahovat
pfilozenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o danovy doklad
na Dil¢i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilci
etapy a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inzenyrem
Stavby, pokud se jedna o dafiovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pripadé, Zze danfiovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té splatnosti zp&t Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih{ta splatnosti pocina b&Zet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.
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Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pripadé jednotlivych dokoncenych Casti Dila vzdy den podpisu
prislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapoclet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprdvnén pouzit k zapoc¢tu vi¢& Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcCanského zakoniku.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel prfedal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pfed uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen ,Bankovni zaruka"“) bude
zajisfovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termini provedeni Dila. Bankovni
zaruka bude Objednatelem pouzita jako kompenzace narokl, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl Bankovni zaruky ve vys&i, kterd odpovida vysi
splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vUci
Objednateli, ndkladd nezbytnych k odstranéni vad Dila ¢&i pfipadného naroku na slevu
z Ceny Dila, 8kod zplsobenych pInénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
jakékoli castce, kterd podle minéni Objednatele odpovidd nahradé vadného plnéni
Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splnovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pficemz
Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavadze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platna a vymahatelnd nejméné po dobu provadéni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti Dila,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platna a vymahatelna, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéna vad podle ¢lanku 12 téchto Obchodnich podminek.

Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 bude Objednatel opravnén
uplatnit v pripadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;
nebo

b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z divod{ na strané& Zhotovitele;
nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;
nebo

d) vl¢&i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti

o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek
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byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich

predpisd.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti banky, kterd vydala Bankovni zaruku ("datum ukondceni platnosti")
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Protokolu o provedeni Dila do data tficeti (30)
dnd pred datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom
Zhotovitel podle toho prodlouZzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni
Dilo dokonceno, vSechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v pfipadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfic¢emZ za téchto okolnosti mlze
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou Castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do &tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do tficeti (30) dnli ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku
odpovidajici vysi 5 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, jak je uvedena v Pfiloze ¢. 4
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 5 let ode dne vystaveni bankou. Den vystaveni a pocatek Gcinnosti vSak
nenastane dfive neZz dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny vady
do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit, dokud nebudou vSechny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a $kody v dUsledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou gkodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a kterd vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do &tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do ¢&trnacti (14) dnl poté, co obdrzel oznameni
Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené
IhGté dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢l. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv, nebo
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12.4.6 v dlsledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit viceprace za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pricemz v takovém pfripadé, je
Objednatel opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
ve vydi prokazatelnych nakladi na tyto viceprace, neprekradujici cenu
obvyklou za takové viceprace. Pfekroceni ceny obvyklé je povinen doloZit
Zhotovitel.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zdruka za odstran&ni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a vedkerym dokumentlim, predanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

K vysledkim ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s pln&nim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né nékterych zdkonl (autorsky
zakon), ve zné&ni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoZzfujici vdechny zpUsoby uziti autorského dila,
potfebné pro naplnéni Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu,
a Vv mnozstevnim rozsahu tomuto Uucelu pfiméfenému, s UGzemnim rozsahem
vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, vietné moznosti zasahu do
autorského dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence
a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Zze cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplUsob pouziti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obc¢anského zdkoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly souclasti pInéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi novée vzniklé situace.

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené piimo ¢ nepiimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prislusné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle spliiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smiouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost druhé
strané a zaroven popiSe pfedmét zmény, jeji ddvody, pfedpokladané technické feseni
a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude ozna&ena poradovym &islem a obé
strany na nejbliz§im jednani navrh zmény projednaiji.
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Zhotovitel nésledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény Dila na vysi Ceny za
zpracovani DSP a PDPS (tj. prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou
zplsobenych) a pfipadné téz na terminy plnéni dle Harmonogramu pInéni a soucinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patnacti (15) dnl od navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li
se pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopadd navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DSP
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadd navrhované zmény rozpocet
nebo kvalifikovany odhad zmény ceny pfislusnych Casti plnéni Smlouvy, kterych se
zména dotyka (tj. veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto c¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisg.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil Fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude cinit zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skutec¢nost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na provéddéném Dile nebo Céasti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po predlozeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zékladé
zakona nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou skodu vzniklou na zdkladé radné
uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v ddsledku porudeni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to véetné narokl vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo souéasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, Zze poruSeni prav tretich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo Cast Dila nadale prava tietich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelnd a neprekonatelna
pfekazka vznikld nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&anského
zakoniku. PFekazka vzniklad ze $kldcovych osobnich pomé&ri nebo vznikla aZ v dobé,
kdy byl $kddce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani pfekazka, kterou byl
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$kldce podle Smlouvy povinen prekonat, ho viak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim
vSak nejsou dotCeny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu ndhrady $kody se promlé&i uplynutim Ihity patnacti
let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé
60 mésicl od ukonleni vykonu autorského dozoru; v pfipad&, Ze by doslo k ukoné&eni
Smlouvy pred zapoletim vykonu autorského dozoru, bézi tato |hita ve vztahu
k predanému a prevzatému Dilu nebo Céasti Dila od okamziku ukonéeni Smlouvy.

Kdykoli v dob& 60 mésici ode dne predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikat Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k Uplnému ¢i ¢astecnému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila pozada, a to
i opakované. Naklady na porizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovidd za spravnost Dila (vCetné souladu Dila s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), presnost a Uplnost
Dila, tedy veskeré dokumentace vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel
odpovida za vSechny vady vcetné vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlze Dilo, nebo vadou dotéenou Cast Dila,
radné uzivat (zejména pokracovat v fizenich dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zadkon, nebo v ¢innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu,
za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovidad Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemUze-li Objednatel pro vadu uzivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 nebé&Zi ani pro
jiné s ni funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebéZi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli prislusnou Cést Dila po rfadném odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povazuji zejména:
16.8.1 Vady s vlivem na technické reseni Stavby:

16.8.1.1.chybéjici, vadné, neodborné nebo nedostateCné zajisténi
nasledujicich pozadovanych ¢innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

(i) prGzkumy/méfeni  (napf. prlzkum geotechnicky, stavebné-
technicky, stavebné-historicky, hydrogeologicky, méreni vibraci,
méreni hlukové hladiny atd.), vyjma <dcinnosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

(ii) navrh technického feseni,
(iii) geodetické doméreni stavajiciho stavu,

(iv)zajisténi podkladd pro navrh technického teseni (napf.
neprovéfeni aktudlnosti téchto podkladl, neprovéfeni polohy
a rozsah stavajicich inzenyrskych siti);
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16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.8.1.2.neprojedndni navrhu odchylného technického Fedeni vici platnym
obecné& zavaznym pravnim predpisim (zejména zdkondm, nafizenim
a vyhldskédm CR, evropskym predpisim), technickym normam
a Internim predpisim Objednatele;

16.8.1.3.nedostate¢nd ¢&i chybnd koordinace postupd ¢&innosti pti realizaci
Stavby navrzenad v technickém Fedeni Dila, kterd zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

16.8.1.4.nezapracovani, ¢i pripadné nedostateCné zapracovani nebo
neprovedeni jiného Fadného vyporddani pozadavkl a pFipominek
vznesenych ze strany Objednatele, pfipadné ze strany stavebniho
Uradu, dotéenych organd, Ucastnikl & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

16.8.1.5.chyby v navrhu technického Fedeni, které zplsobi zpUsobujici zni¢eni
¢asti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v pribé&hu realizace Stavby,
tak po jejim dokonceni);

16.8.1.6.chybnd, & nepfesnd analyza a vyhodnoceni priizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za uclelem kategorizace materidlu pro
odpadové hospodarstvi (jako napf. nespravné zatridéni materialu
ur¢eného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu urceného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpad(;
neprovedeni vSech zkouSek, které je nutné provést pro spravné
zatfidéni odpadl)

16.8.1.7.chybé&jici, vadné, nedostatecné ¢ neodborné  zpracovani
majetkopravniho vyporadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotéeného pozemku;

Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen poloZzek stanovenych v ramci
pouzité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladd Stavby;

Vady v planovani, zabezpeceni a ¢asovém fizeni Stavby:

16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladd dle PFlohy & 3b
Smlouvy k okamziku podepsani , Protokolu o provedeni dila®;

16.8.3.2.nedodrzeni poZzadavkl pro navrh efektivniho a optimalniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Prilohy
¢. 3 ¢) Smlouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napf. nekompletni dokladova ¢ast
DSP, PDPS), jejichz odstrafiovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zadavaciho Fizeni na realizaci Stavby, zahajeni ¢ pribéh
stavebniho fizeni, ¢i schvalovaciho Fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatell finanénich prostiredkd

Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou Casti (vCetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1.bez dopadu do technického reseni Stavby (bez Upravy grafické Casti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického FeSeni Stavby (s Upravou grafické ¢asti, i
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouzeni Ihity pro podani nabidek dodavatell
v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zrudeni zadavaciho Fizeni.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, ze Dilo nebo
Cast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté,
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kdy je zjistili pfi predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila nebo kdykoliv v pribéhu doby
dle odst. 16.1. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapolit s odstrafiovanim vad Dila nebo Céasti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
oprédvnéné osoby, e Dilo nebo Céast Dila ma vady véetn& pozadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih{té, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{(té&
pro odstranéni vady ani do 7 dnl od ozndmeni vady Objednatelem nebo jinou
oprdvnénou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve |h(té stanovené
Objednatelem, ktera bude pfimérena povaze vady a ktera nebude kratsi nez 3 pracovni
dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady
Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se
v ostatnim pfimérfené pouZije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane
nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo jind opradvn&na osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude zadnym
zplsobem dot¢ena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Casti Dila
vCetné jejiho pfipadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit
Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Uhrad& nakladd na odstran&ni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila, pfipadné z Bankovni zaruky za dilo, pokud Bankovni zaruka za
vady neni predloZena.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
dle volby Objednatele provést ndhradni Dilo nebo Céast Dila nebo poskytnout
Objednateli pfimérenou slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, je zcela
v pravomoci Objednatele a neni dotCeno pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad.
V piipadé, Ze Zhotovitel nesplini svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast Dila, je
Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k Ghrad& nakladl na
provedeni ndhradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k Uhradé svého ndroku na poskytnuti
pfiméfené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila.

Préavo na uplatnéni narokd z vadného plnéni se promidi uplynutim Ihdty patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ust. § 2630 obcanského zakoniku.

SANKCE

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjednavaji, ze ve smyslu § 1971 obcanského
zakoniku neni nahrada sSkody kryta uroky z prodleni, a to ani v ¢asti odpovidajici
uhrazenym Grokdm z prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody
v plné vysi.
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17.7
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Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotéena povinnost strany, ktera porusila
smluvni povinnost utvrzenou smluvni pokutou, splnit tuto smluvni povinnost.

Pradvo na uplatnéni narok( dle tohoto ¢lanku se proml&i uplynutim Ihdty patndcti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi Castce. Uvedené se nevztahuje na smluvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které miZe Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pfipadé zjisténi nékteré z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické feseni Stavby:

17.8.1.1.a) dle odst. 16.8.1.1 (i) je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazoveé za
kazdy vadou dotéeny druh prizkumu/rozboru (minimalné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 K¢);

b) dle odst. 16.8.1.1 (ii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazoveé
smluvni pokutu ve vysSi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);

c) dle odst. 16.8.1.1 (iii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysSi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000, maximalné 250.000 K¢);

d) dle odst. 16.8.1.1 (iv) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazoveé
smluvni pokutu ve vySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K¢, maximalné
250.000 K¢);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10,000 K&, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K¢, maximalné
250.000 K¢);

17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vySi 3 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 30.000 K¢);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vySi 2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 20.000 K¢, maximalné
500.000 K¢);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vySi 30.000 K¢ za kazdy pozemek, kterého se nékterd z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vysSi 10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.
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17.8.2

17.8.3

17.8.4

dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni pokutu ve
vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 5.000 K¢, maximalné
100.000 K¢&);

Vady v planovani, zabezpeceni a casovém Fizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K¢, maximalné 100.000 K¢);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢&);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K¢ maximalné 100.000 K¢).

Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v rdmci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou casti (véetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000, maximalné 100.000 K¢);

17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy pfipad
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 5.000 K¢, maximalné 100.000 K¢);

Maximalni vy$e smluvnich pokut stanovenych dle odstavcl 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.5

dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni pokutu
ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 K¢);

V pfipadé prodleni Zhotovitele:

17.9.1

17.9.2

17.9.3

17.9.4

s predanim celého Dila ¢i jeho predlozenim k akceptaci v terminu a za
podminek stanovenych Harmonogramem pinéni je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné 2.000 K¢, maximalné 50.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni);

s predanim fadné provedené Casti Dila ¢ jejim predlozenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro
jednotlivé Dil¢i etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za prislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni
(minimalné 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

s odstranénim reklamované vady ve |hdté (i) 14 dnd nebo (i) ve Ihaté
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil Ih(tu deldi nez 14 dnd
nebo (iii) ve Ih(té dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné vSak 1.000 K¢ maximalné 25.000 K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni). Pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s odstranénim vad Dila a pfedanim opraveného soupisu praci v pozadovanych
elektronickych formatech (*.xls, *.xml), zjisténych v prdb&hu zadavaciho
Fizeni na zhotoveni Stavby, a to ve Ihdté 3 pracovnich dnl od vyzvy
Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena |hita delsi, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za
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17.9.5

kazdy zapocaty den prodleni); pouZiti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty
den prodleni (minimalné 1.000 K¢, maximalné 10.000 K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni);

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 az 17.9.5je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripadé, Ze bude v dlsledku vady Dila nebo jiného poruseni na stran& Zhotovitele

17.10.1

17.10.2

odfeknut nebo zménén termin (tj. datum, popfr. Cas) vyluky zverejnéné
ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy pripad nedodrzeni
terminu vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrzenim terminu vyluky ovlivhéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své
dil¢i opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu viaku.

prekrocen planovany cas ukonceni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vliaky dopravcl v Prohla&eni o draze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu prekroceni
planovaného c¢asu ukonceni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce;
smluvni pokuta se vSak neuplatni za prvnich 60 minut prekroceni trvani
doby vyluky;

2) veskerou sSkodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli nebo které vi¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
(vCetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekrocenou
vylukou.

Za prekroceni doby trvani vyluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovazuje vyluka, ktera
byla pozdé zahajena z dlivod( na stran& Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pripadé poruseni dalSich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu, pokud:

17.11.1

17.11.2

17.11.3

17.11.4

povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery byl uveden
v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vySi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy pripad
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 100.000 K¢ za kazdy pripad);

pfi ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostrednictvim kterého Zhotovitel
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnéni Smlouvy prostfednictvim osob splfujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 15 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

povéfil provadénim vyznamné cinnosti, kterou Objednatel vyhradil ve
Smlouvé, ze musi byt plnéna pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostredky,
nékterého Poddodavatele Ci jinou treti osobu, kterd neni v pracovnim poméru
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou dobu
provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
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doklady; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapoclaty den neplnéni této povinnosti
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.11.5 pfi ukonceni cinnosti nékteré z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako

¢len odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro ucel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni Urover
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s pozadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy takovy
pripad a zapocaty den prodleni, minimalné vSak 1.000 K¢ za zapocaty den;

17.11.6 nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za

provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo neudrzuje
v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP
a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K¢,
maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.11.7 porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.15 je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruseni (minimalné 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni);

17.11.8 porusi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Prilohy ¢. 3b)

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to
za kazdou neomluvenou neucast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni
vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povazuje
nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za
pfipady pozdniho vykonu autorského dozoru se nepovazuji pfipady, kdy dojde
k nedodrzeni terminl sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich
vyluéné z dlvodl na strand Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za
nekvalitni vykon autorského dozoru se povazuje cCinnost Zhotovitele, ktera
v plném rozsahu nevede ke koneénému vyredeni vzniklych problémd
v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu
autorského dozoru s odbornou péci; za pripady nekvalitniho vykonu
autorského dozoru se nepovazuji pfipady, kdy nedojde k vyreSeni vzniklych
problémi v souvislosti s DSP a PDPS vylu¢né z diivodd na strané Objednatele
nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s ozndmenim zpozdéni, prekazky nebo opatfeni dle odst. 2.7

téchto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlvodnéni predlozeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K¢ za kazdy
pfipad.

Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, Ze uplatnéni pokuty

v pripadech, kdy jde o pokutu jednordzovou - znamenad pouze jednordzové
uplatnéni smluvni pokuty dle prislusného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim
zjisténi té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi
zjiSténi/opakovani té které vady jiz jednou sankcionované; vysSe smluvni pokuty je
uvazovana pro uplatnéni kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

v pfipadech, kdy je uvedeno, Zze jde o smluvni pokutu za kazdy pfipad, pfip. neni
vyslovné specifikovédno, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, ze jde o smluvni
pokutu za kazdy jednotlivy zjiStény pripad vady nebo jiného poruseni, a to
i opakované.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dtvodl, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:
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18.2
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18.1.1
18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9
18.1.10

18.1.11

18.1.12

Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del$im nez 30 dni.

Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle ¢l. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle ¢l. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini svoji
povinnost udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava Ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v prFipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fFizeni (ve znéni zdkona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Ffedeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdé&jdich predpisd) nebo byl konkurs zruden proto, ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfiteld, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkond nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
souvislosti s plnénim Smilouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo prijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel neozndmi Objednateli ani do 30 dnl po ukonéeni ¢innosti nékteré
z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako c¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, kterd pro Ucel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni Uroven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 jinou opravnénou osobu.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ové&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vée ve znéni pozdé&jsich predpisl, kterym prokaze, ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem

k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Objednateli vznikne vi{& Zhotoviteli narok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkové vysi odpovidajici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imz neni dot¢eno
pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jinych ustanoveni Smlouvy
nebo podle pravnich predpist.

Nastane-li kterdkoli z udéalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1, mdze
Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude
ucinnosti dnem doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst. 18.1.7
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18.3

18.4

18.5

18.6

19.
19.1

19.2

19.3

19.4

20.
20.1

a 18.1.8 mize Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou G&innosti ke
dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a

18.4.3 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit DSP
a PDPS a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na uhradu prokazatelnych
nakladd za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v¢. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za
Cést Dila v rdmci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materiadly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stavaji okamzikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, priCemz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle predchézejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila
vC. provedeni resp. pouziti pfi autorském dozoru by vedlo k vadam Dila
(nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpist zakona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepiSe Preddvaci protokol do $edesati (60) dnd poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky za pInéni nékteré z Dilcich
etap po odeéteni finanénich narokl Objednatele v(¢& Zhotoviteli vice neZz
¢tyticeti (40) dnl od vyprseni |hity splatnosti pfisluéného dafiového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto dclanku je Ucinné dnem doruceni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 az 18.6 se pouziji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstran&ni vzajemnych sporl
vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetn& sporl o jeji vyklad ¢&i
platnost ¢& sporl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nazoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyfedeni téchto sporl nejprve prostfednictvim
jednani opravnénych osob nebo povéfenych zastupcl.
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20.2  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pFisluSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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