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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiILA

1.1 Predmeét zadani

A

1.1.1 Predmétem zadani je vypracovani zaméru projektu na stavbu ,Strfedisko pro kalibraci
(déle jen Stavba) v souladu se Smérnici MD V-2/2012 a zadavaci dokumentaci.

1.1.2 zZa&mér projektu bude zpracovan dle Smérnice Ministerstva dopravy CR & V-2/2012
~SMmeérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v prib&hu pfipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci
dopravni infrastruktury, financovanych bez Gcasti statniho rozpoctu®, v platném znéni,
vCetné priloh. Dokumentace bude obsahovat vSechny touto smérnici dané prilohy, které
budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu a presnosti.

1.1.3  Zhotovitel poskytne Objednateli veSkerou soucinnost pfi projednani Zaméru projektu na
Centralni komisi Ministerstva dopravy (CK MD).

1.1.4  Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pfipominek a Objednatelem pfijaté
pripominky zapracuje do ZP. Bez souhlasu Objednatele neni opravnén meénit obsah a
rozsah ZP. Pfi projednani zpracovavané dokumentace stavby bude postupovat v
soudinnosti s Objednatelem a dbat jeho pokynd.

1.1.5 Veskeré potfebné podklady, zejména pasportni dokumentace, archivni dokumentace
apod. si zajisti zhotovitel a jejich poFizeni je sou&asti nadkladl zakazky.
1.2 Hlavni cile stavby

1.2.1 Hlavnim cilem této stavby je zajisténi kalibrace specialnich draznich méridel, bez kterych
nelze dosahnout spolehlivého provozu na trati. Dalsim hlavnim cilem je zajisténi Gspory
Casu, financni stranky a vynaloZené energie pro spravnou kalibraci, pfi zajisténi spinéni
pozadavk{ platné legislativy.

1.2.2 Cilem je také zfizeni specializovaného pracovisté pro kalibraci celého méFiciho Fetézce u
méfidel prostorové priichodnosti Gedo Trimble CE2, Amberg. V sou¢asné dobé& neexistuje
pracovisté, které by kalibraci celého zafizeni zajistilo (vyrobce provadi kalibraci pouze
jednotlivych ¢asti zarizeni).

1.3 Umisténi stavby

Pozemek bude vybran a vykoupen po schvéleni DUR. Konkrétni umisténi nebude fe$eno v ZP.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani
2.1.1  Smérnice MD ¢. V-2/2012 v platném znéni

2.2 Ostatni podklady pro zpracovani
2.2.1  ZP Nymburk, stredisko pro kalibraci, 9/2018, PRODIN a.s.

,Stfedisko pro kalibraci*
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POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

VSeobecnhé

V souladu s identifikaci legislativnich pozadavk{ v oblasti hospodareni s energii u SZDC
pfi napliovani povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 406/2000 Sb. v platném znéni, zakona
€. 458/2000 Sb. v platném znéni véetné provadécich vyhlasek a v ndvaznosti na systém
managementu hospodareni s energii podle CSN EN ISO 50001 je nutné navrhnout a
realizovat vhodna energeticky Usporna opatfieni v nasledujicich oblastech:

a) pouziti stavebné technickych prvkd a vyplni (energeticka tfida C),
b) wvyuZiti stfesnich fotovoltaickych panelli pro LED osvétleni,

c) méreniaregulace.

Planovanym zamérem je vybudovani nového komplexniho pracovisté urceného pro
kalibraci prevazné specialnich draznich méridel a kalibraci kolejovych vozidel.

Navrzeny novy objekt by mél byt zdény, zatepleny, ¢astecné dvoupodlazni, kompletné
podsklepeny.

Pozemni stavebni objekty

NiZe jsou uvedeny poZadavky na pozemni objekty, pro ucely zdméru projektu budou
pouzity v pfimérené mife pro ziskani predstavy o kapacitnich Gdajich stavby a pro
vypracovani ekonomického hodnoceni.

Pozadavky na budovu a technologické zafizeni

4.2.2.1 Laboratofe (mikroskopu, CMM, sily, délky, specialnich draznich méfidel,
teploty, tlaku, skladu etalonll a skladu ptijem/vydej méfidel, oplachu
méFidel) je vhodné umistit do podzemniho podlazi budovy z dGvodu
nejlepsi udrzitelnosti a stability teploty potfebné ke kalibraci méfidel.

4.2.2.2 V prvnim nadzemnim podlazi by méla byt umisténa kolejnicova draha
(dva kolejnicové pasy), dilna, sklad pfijem a vydej méfidel, laborator
prostorové priichodnosti, laboratof pro realizaci zkouky , darkroom test",
Satna + WC a zazemi.

4.2.2.3 V ¢astecném druhém nadzemnim podlazi (nad dilnou, skladem a
zazemim) je navrzeno umistit kancelaf (prosklenou smérem k oteviené
hale), sklad etalonl a technickou mistnost.

4.2.2.4 Samostatné vstupy do laboratofi je pozadovano vybudovat
s prechodovymi mistnostmi.

4.2.2.5 Rozméry budovy je treba zvolit dle dispozi¢niho usporadani. V 1.NP je
zapotrebi C¢astecné stanovit délku prostoru o cca 60m. Dale musi byt
dostatecny manipulacni prostor pro prijem a vydej méridel, pristup do
podzemniho podlazi je navrzeno zajistit najizdéci rampou pro osobni
automobily do 3,5 tun. Podsklepeni se navrhuje vybudovat pod casti
budovy. Do podzemnich prostor se prestéhuji soucasné laboratore a
budou slouZit pro kalibraci presnych méfidel s pfisnym poZadavkem na
teplotu.

4.2.2.6  V budové je treba zhotovit predem naplanované podstavce pro umisténi
nékterych etalond.

4.2.2.7  Prostredi musi byt bez vibraci, elektromagnetickych poruch nebo ruseni.
Pfipustnd hlu¢nost max. 55 dB, bezprasnost.

Pozadavky na teplotu a vihkost:
4.2.3.1 Teplota (20 £ 1) °C, v Urovni do 2 m nad podlahou
,Stredisko pro kalibraci*
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4.2.3.2
4.2.3.3

v pasmu 2-5 m nad podlahou je pozadavek na teplotu (20 + 3) °C

pro nejpresnéjsi méreni v laboratofich v suterénu: (20 + 0,1) °C.

4.2.4 Teplotni stabilita v ¢ase 5 hodin je pozadovana:

4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.4.5

4.2.4.6

4.2.4.7

v urovni do 2 m nad podlahou + 1 °C,

v pdsmu 2 - 5m nad podlahou £ 3 °C

pro nejpresnéjsi méreni v laboratofich v suterénu + 0,1 °C,
Relativni vihkost: (55 + 60) %.

Dostatek prirozeného osvétleni, v pfipadé intenzity umélého osvétleni
800 Ix, pro zvlast ndro¢nd méfeni az 1200 Ix podle druhu prostoru, Ukolu
nebo ¢&innosti dle CSN EN 12464-1 - Svétlo a osvétleni - Osvétleni
pracovnich prostorli - Cast 1: Vnitini pracovni prostory

Vzduchotechniku je tfeba navrhnout tak, aby priduchy nebyly umistény
pouze do jednoho mista.

Lokalni klimatizaci v kazdé laboratofi je pozadovano ovladat samostatné
napr. pomoci ovladaciho dispecerského pracovisté.

425 Pozadavky na technologické vybaveni

4.2.5.1

4.2.5.2

4.2.5.3

,Stfedisko pro kalibraci*

Dvojity rozeviraci rdm zajidtujici zapusténi temen kolejnicovych pasd do
urovné podlahy pfi nulovém prevysSeni. Vrchni ¢ast ramu by méla byt
naklapé&na pomoci hydrauliky kolem osy zavés( zajistujicich spojeni
spodni a vrchni ¢asti ramu (simulace prevyseni). Rozsah nastaveni
simulace prevysSeni se zvazuje cca (0-250 mm) dle rozpéti jmenovitych
hodnot v metodikach pro kalibrace méfidel. Na vrchni pohyblivé ¢asti
ramu budou dale umistény dva pifebrousené kolejnicové pasy o délce cca
5m, které budou opét hydraulicky stavitelné v pozadovaném rozchodu cca
(1000-1800 mm). Stejnym zplsobem je pozadovano fesit ovladani
dostaveni nivelacni vysky a podélného sklonu kolejnicového rostu.
Ovladani hydrauliky pro nastaveni libovolnych hodnot prevyseni,
rozchodu a nivelace je pozadovano zajistit pomoci PC. Pro pfesné ustaveni
sestavenych kolejnicovych past je vhodné vybavit ram laserovymi
snimaci. U tohoto rozeviraciho rdmu se neuvazuje o simulaci zborceni u
kolejnicovych pasu. Svisld osa kolejnicovych pasi by méla byt kolma
k dosedaci plode pohyblivého ramu - s Gklony kolejnicovych pasl se
neuvazuje.

Pro zajisté&ni pozadovanych metrologickych parametrd je tfeba uvazovat
s velmi presnym opracovanim hlav kolejnic radové v setindch mm.
Z dlvodu vyrobnich toleranci kolejnic a tvrdosti jejich povrchu je tfeba
navrhnout feseni pro docileni poZzadovanych presnosti tvaru hlav kolejnic
v potfebné délce 5 m.

Pro aplikaci v kalibracni laboratofi Ize uvazovat nékolik rfeseni. Vybér
nejvhodnéjsi varianty bude stanoven na zédkladé rozhodnuti objednatele.

Nabizi se moznost naptiklad zmékcéeni povrchu kolejnic zihanim pro
nasledné presné prebrouseni a opétovné vytvrzeni povrchovou Upravou
(cementovani).

Dalsi moznou variantou se nabizi vyroba kolejnice sestavené ze dvou ¢asti
(hlava - stojina). Toto fesSeni uvazuje vyrobu hlavy kolejnice z polotovaru
umoznujiciho nasledné presné opracovani. Po povrchové Upravé
(cementovani) se hlava pevné zafixuje na stojinu napfiklad pomoci
vlisovanych kolikl o vypoéteném priméru a rozteéi usazeni.

Pfiloha €. 3 c) - Zvlastni technické podminky
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4.2.5.4

4.2.5.5

4.2.5.6

4.2.5.7

4.2.5.8

4.2.5.9
4.2.5.10

4.2.5.11
4.2.5.12

4.2.5.13

4.2.5.14

Na vySe popsany rozeviraci ram navazuji dva kolejnicové pasy temenem
umist&né v Urovni &isté podlahy. Délka kolejnicovych pasl se zvazuje dle
délkového rozméru budovy (cca 33 m). Kolejnicové pasy je zapotrebi
umistit na ocelovou konstrukci pro jejich dodatecné presné vysSkové
(nivela¢ni) nastaveni (napf. pomoci planzet) nebo pro nasimulovani
zborceni. Dale je pro ucely kalibrace tohoto zafizeni tfeba uvazovat s
moznosti jemného dostaveni rozchodu 1435 mm pficnym, vzajemné
nezdvislym, posuvem obou kolejnicovych pasd. Svisla osa kolejnicovych
pasd by méla byt kolma k pevnému rdmu - s uklony kolejnicovych pasd
se neuvazuje.

Toto zafizeni bude slouZit pro kalibraci méridel, které urcuji geometrii
koleji (napf. Gedo, Krab, atd.), drsnost a vinkovitost koleje (napf. MDK-
01) a profil a ojeti kolejnic (napf. RPR-E). Jako dalsi vyuZiti je pro
rozchodky k méFeni prostorové prlichodnosti (napf. RouteScan), méfidla
vysky a klikatosti trolejového vodice (napf. Steinmeyer).

Posuvny rdm zavéseny na stropni konstrukci pro prostorové umisténi
terél. Pojezdy posuvného rédmu realizovat naptiklad na loZiscich s
areta¢nimi prvky v libovolné poloze. Pro dosazeni pfesného a plynulého
chodu dostavitelnych prvkl je tfeba uvazovat s prebrousenim
pojezdovych ploch v nejlepdi mozné presnosti. Z ddvodu snizeni
hmotnosti lze feSit rdm pomoci prolamovanych nebo pfihradovych
nosnikd.

Ramy je potfeba dimenzovat s ohledem na maximalni moznou tuhost
s minimalnimi prihyby vlivem vlastniho zatizeni. Z dlvodu tepelné
délkové roztaznosti materidlu konstrukce musi byt pouzita ocel a=11,5 x
10-6 nebo material s nizsim koeficientem tepelné délkové roztaZznosti
(nikoliv hlinik =aAl=23,8 x 10-6).

Sbérac proudu (napf. jednoramenny polopantograf) véetné prislusenstvi
pro jeho funkénost. Sbéra¢ musi byt osazen jednotlivymi snimaci
(mérFidly) pro méfeni potfebnych veli¢cin jako je napf. (silova
charakteristika, ¢as spousténi a zvedani, tésnost vzduchotechniky, pficna
tuhost, odolnost proti vibracim a rdzim, méreni stupid volnosti hlavy,
atd.) Sbérac proudu by mél byt umistén na stavitelné konstrukci.

Sbéra¢ a pomocna konstrukce bude slouZit pro kalibrace pfistroji k
meéreni statického pritlaku sbérace trakéniho proudu (KM-11, KM-13, 150
SMC a 300 SMC).

Etalony, specialni tvarové etalony pro kalibraci draznich laserovych
pristrojl

Velmi presna primérna deska pro umisténi stolice ke kalibraci rozchodek
pro méFeni prostorové priichodnosti (napt. Abtus).

Z4&vésna sklopnd konzole na vnitinim boku budovy pro kalibraci laserq.
Méridla, etalony potifebné pro ustaveni viz vySe uvedenych kalibra¢nich
zarizeni.

Mostovy jednonosnikovy jefab s nosnosti min. 2 tuny.

Stolni soustruh, stolni vrtacka vcetné pfislusenstvi pro vyrobu nahradnich
dild a drobnych oprav méfidel.

Kompresor s objemem nadrze min. 200L a jemnym filtrem, vnitini rozvod
vzduchu po budové a ke sbéraci. Kompresor nejlépe umistit z venkovni
Casti budovy véetné uzamykatelného pristresku.

Ostatni (regaly, skiing, stll, ponk+ své&rdk, drobnd komunalni méfidla,
nafadi).

,Stredisko pro kalibraci*
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4.2.5.15

Opticky systém (napf. vyuzitim kamery) pro presné zacileni laserového
paprsku méridel na vzdaleny terc.

4.2.6  Dalsi pozadavky na budovu

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.6.3
4.2.6.4

4.2.6.5

4.2.6.6

4.2.6.7

4.2.6.8

4.2.6.9

4.2.6.10

4.2.6.11
4.2.6.12

4.2.6.13

4.2.6.14

4.2.6.15

4.2.6.16

,Stfedisko pro kalibraci*

V budové je nutné zfidit laboratof, zazemi, Satnu a WC, dilny, sklad
pfijmu a vydeje s prechodovou mistnosti pro temperovani méfidel, ktera
zaroven bude plnit funkci kontrolni mistnosti.

Vnitfni pficky navrhnout zdéné s nosnymi stropy (pro moznost vyuziti
prostoru nad sklady, dilnou a socialnim zafizenim)

Budova musi splfiovat soucasnou platnou legislativu.

Budovu je potfeba navrhnout s dostate¢né dimenzovanych systémem
vytapéni a chlazeni pro zajisténi stabilnich teplot nutnych ke kalibraci
meéfridel (stabilita cca £1°C).

Budovu je potfeba vybavit dispeCerskym systémem - automaticka
regulace vzduchotechnické rekuperacni jednotky, pro vétrani pracovisté
a regulaci vytapéni (chlazeni) v jednotlivych prostorovych Urovnich
budovy.

Po obvodu budovy je tfeba navrhnout okna pro dostatecné denni svétlo
(trojité zaskleni).

Budovu vybavit protipozdrnimi dvefmi s cylindrickou vlozkou
s ochrannymi prvky proti odvrtani, dale vybavit dvefnim zaviracem.

Budova musi byt vybavena sekénimi zateplenymi vraty a samostatnymi
vchody do 3atny a skladd.

Podsklepeni se navrhuje vybudovat pod ¢asti budovy. Do podzemnich
prostor se prestéhuji soucasné laboratofe a budou slouzit pro kalibraci
presnych méfidel s pfisnym pozZadavkem na teplotu.

Z&kladova deska betonova s izolaci z dlvodu umisténi dvou ramd, jeden
stavitelny v délce cca 5m a druhy navazujici v délce cca 33 m, ke kterym
budou pripevnény koleje (s moznosti dostaveni jejich geometrické
polohy).

Vrchni ¢ast podlahy litéd (napf. pryskyficova - epoxidova).

Z dlvodu pripravované implementace systému managementu
hospodareni s energii dle CSN EN ISO 50001 a pokynu GR ¢&. 19/2017, je
treba v ramci Uspory hospodareni s elektrickou energii navrhnout a
realizovat instalaci stfe&nich fotovoltaickych panell véetné moznosti
ukladani/akumulace prebytku el. energie do bateriovych ¢&lankd.
Praktickou vyhodou instalace FVE panell pro provoz laboratofe je
eliminace rizika znehodnoceni probihajici kalibrace v pripadé vypadku
elektrické energie.

Stfecha sedlové nebo Sikmé konstrukce musi byt =zaizolovana a
dostatecné dimenzovana s ohledem na zatizeni FVE panely. Je vhodné
umistit ve stfeSe svétliky pro dostate¢né denni svétlo.

V horni ¢asti budovy (u stropu) je nutné zfidit konstrukci pro pfipevnéni
posuvného rdmu k umisténi tercikl. Je tfeba uvaZovat s umisténim
samostatného pojezdu mostového jerabu.

Na predem uréeném misté bude k podlaze pripevnéna vyskové stavitelna
pomocna konstrukce pro zavéseni sbérace.

V bocnich ¢astech budovy budou umistény sklopné konzole pro kalibraci
délkovych méfidel.

Pfiloha €. 3 c) - Zvlastni technické podminky
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4.2.7

4.3
4.3.1
4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

8/11

4.2.6.17 Vybudovat pfed budovou dostatecné velké zpevnéné a Castecné kryté
parkovisté pro stani sluzebnich vozl a vozl zékaznikd.

4.2.6.18 Navrhnout otevirani brany pres dalkové ovladani nebo zavolanim na tel.
Cislo a otevirani vstupnich dvefi na parkovisté pres dorozumivaci zafizeni.

4.2.6.19 V budové Ize navrhnout vytah pro pfevoz méridel uréené ke kalibraci mezi
jednotlivymi podlazimi (ze skladu pfijem, vydej - do laboratofi a zpét)

Pozadavky na presun stavajicich etalonl a vybaveni laboratore:

4.2.7.1  Etalony jsou velmi citliva a presnd zafizeni (méFidla). Pfi presunu etalond
musi dojit k zaaretovani - zajisténi jednotlivych pohyblivych ¢asti
pristroje specialnimi pfipravky, jinak dojde k jejich poskozeni. Témito
pripravky disponuji osoby se zplsobilosti k provadéni servisnich tkond na
danych zafizenich.

Déle je zapotfebi po pfesunu etalonl co nejrychleji zajistit kalibraci
etalonl z dlvodu minimalizace doby pozastaveni &innosti laboratofi
z ddvodu st&hovani.

Sdélovaci zarizeni
Bude navrzen opticky a metalicky kabel.

Prostory pro kalibraci budou chranény poplachovym zabezpelovacim a tisfiovym
systémem PZTS . K Ustfedné PZTS bude navrzeno pripojeni prostorovych cidel,
detektory rozbiti skel, pozarni detektory, magnetické kontakty. Venkovni prostory budou
monitorovany kamerovym systémem. Tento systém bude propojen na pult centralni
ochrany zajistovany zabezpedovaci agenturou véetné zajisténi vyjezdu, servisu a revizi.

Pfipojeni PZTS na pult centralni ochrany do externi sité bude navrzeno dle zasad o
kybernetické bezpecnosti.

Vnitini sdélovaci rozvody budou navrzeny po celé budové strukturovanou kabelazi, pocet
datovych zasuvek v jednotlivych mistnostech a laboratofich bude upfesnén uzivatelem v
pribé&hu zpracovani dokumentace. Navrzeno bude doplnéni aktivnich datovych prvkl pro
pripojeni objektu do datové sité SZDC. Pasivni i aktivni prvky véetné ukonéeni kabelizace
budou navrzeny do rozvodné skiiné RACK R-A.

Cela budova bude pokryta bezdratovou datovou siti WIFI.

U vstupu do objektu bude navrzeno zafizeni umoznujici hlasové dorozumivani (Interkom)
s objektem.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka
zarizeni
Nova budova kalibracnich laboratofi mechanickych velicin

4.4.1.1 Napajeni - pripojka nn samostatnym kabelovym pfivodem z lokalni
distribu¢ni soustavy SZDC (LDSz?) z (drazni) trafostanice ZST Nymburk.

Dimenzovani kabelu pfipojky nn

4.4.2.1 pfi ndvrhu musi byt zohlednén stanoveny zplsob vytapéni (zda
elektrickymi pfimotopy nebo plynem).

Vnitini rozvody

4.4.3.1 kabelové rozvody pro béznou elektroinstalaci v objektu budou provedeny
kabely typu CYKY. VSechny prostupy sténami do venkovniho prostredi
musi byt utésnény proti vniknuti vody. Ukladani kabeld musi byt v souladu
s CSN 33 2000-5-52, edice 2. Vedkeré kabelové prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi budou utésnény certifikovanou pozarni ucpavkou s
odolnosti dle PBRS.
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4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.5
4.5.1

4.5.2

4.6
4.6.1

4.4.3.2 elektromérovy rozvadéc i hlavni rozvadéc umistit v pfizemi budovy,
podruzné rozvadéce v kazdém podlazi.

Osvétleni

4.4.4.1 bude proveden svételné technicky navrh nového vnitfniho a venkovniho
osvétleni dle platnych norem. Pfi svételné technickém navrhu budou
uvazovana LED svitidla s vyménitelnymi prvky.

4.4.4.2 Zamyédlené parkovisté pro vozidla zakaznikd a pristupovou cestu
navrhnout osvétlenim nasténnymi LED reflektory.

Zasuvkové a motorové rozvody

4.4.5.1  1f. zasuvky ve vsech laboratofich a kancelarich po obvodovych sténach,
cca po 3 m. Barevné rozdélit zasuvky pro PC a pro ostatni spotfebice.
V uvazované kuchyrice zasuvky nad dfezem a zvlast zasuvka pro lednicku
(bez proudového chrani¢e). Na vnéjsi strané budovy 1 az 2 ks venkovni
zasuvky.

4.4,5.2  3f. zasuvky v kazdé laboratofi po jedné zasuvce 16 A, v hale pro kalibraci
specialnich draznich méridel cca 10 ks 16A, 1 ks 32A, ¢ast volné po
obvodovych sténach haly, ¢ast v mistech lokace technologie, jeden kus
jako zemni zdsuvka u stanovisté pro kalibraci pro zdvih sbé&ra¢l a jeden
kus jako venkovni na strané od uvazovaného parkovisté pro vozidla
zakaznikd.

Silnoproudé rozvody pro technologii zafizeni budov /TZB)

4.4.6.1 PFipojeni technologickych zafizeni k el. instalaci dle podkladt zpracovatele
technologicky zafizeni v navrhu bude zajiSténo napajeni pro pozadované
technologie

Uzemnéni a ochrana pred bleskem, ochrana pred ucinky atmosférické elektfiny

4.4.7.1 V ramci stavby bude navrZena nova uzemnovaci soustava, kterd bude
slouZit pro spravnou funkci véech napétovych soustav i pro pfipojeni nové
ochrany pred bleskem.

4.4.7.2  Stanoveni LPS bude odvozeno z CSN EN 62305 1-4 (minimalné LPS II),
uzemnéni typu A (obvodovy zakladovy zemnic), zvazit moznost
izolovaného hromosvodu.

V navrhu hromosvodu zohlednit predpoklad, ze dle navrhu (viz. odstavec
4.2.6.12) maji byt umistény na jizni strané sedlové nebo Sikmé stfechy
fotovoltaické panely.

Ostatni technologicka zarizeni

Dostatec¢né dimenzovat klimatizacni jednotky, vzduchotechniku a topeni pro dodrzeni
pozadované teploty pfi kalibraci méridel. Ovladani je nutné fesit pomoci systému MaR,
méreni signalizace a automatickd regulace nebo podobnych Fidicich systéma.

Topeni

bude-li elektrické, (alternativa vytapéni plynem) zvazovat mezi elektrokotlem (-ly), nebo
piimotopnymi radidtory na sténach po obvodu budovy. Teplovzdu$né systémy jsou kvdli
tepelné stabilité vylouceny. Déle je pozadovéna vzduchotechnika a klimatizace budovy
pro temperovani vnitini teploty 20°C =+ 1°C.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace, kabelovody a podobné.
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Zivotni prostredi
Tato kapitola bude zpracovana v obecné roviné a sefazena nasledovné:

Popis jednotlivych sloZek zivotniho prostfedi, identifikace lokalit NATURA 2000 v fesené
oblasti, pfipadné zmény hlukového zatizeni.

Odpadové hospodarstvi na zdkladé pochlzky za Ulasti objednatele, bez provedeni
prizkumd.

SPECIFICKE POZADAVKY

Stavba je navrzena do plénu &erpani prostiedkl z OPZP, Prioritni osa 5 Energetické
Uspory. Stavba bude za predpokladu ekonomické efektivnosti investice navrzena ve
shod& s poZadavky pro ziskani dota¢niho titulu. Stavbu je z tohoto dlvodu tfeba
konzultovat se zpracovatelem *&dosti o ¢erpani dotaénich prostifedkd. PFedani kontaktu
zajisti zastupce objednatele ve vécech technickych.

V ZP bude zpracovano Ekonomické hodnoceni v souladu s rezortni metodikou pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektéi dopravnich staveb. Investi¢ni
naklady budou stanoveny dle platného Sborniku pro ocenovani Zelezni¢nich staveb ve
stupni studie proveditelnosti a zamér projektu v platném znéni, vypoctova tabulka bude
soucasti prilohy B.

Zhotovitel zpracuje soupis dosavadnich nakladl pro potfebu kalibrace specidlnich
draznich méfidel pro potfeby financni analyzy, kterd bude soucasti ekonomického
hodnoceni.

V ZP musi byt stanovena limitni cena pro vykup vhodného pozemku pro umisténi stavby

Soucasti ZP bude také stru¢na prezentace ZP (shrnuti do 20 stran vcetné grafiky).
Prezentace bude slouzit jako podklad pro tiskové zpravy a pro propagaci akce verejnosti,
municipalité a investorovi.

V pfilohové Casti ZP - v pfiloze Orientacni vykres se uvede:

= pldorysy véech podlaZi

=  minimalné 2 pri¢né fezy v obou smérech budovy

= popis mozného materidlového FesSeni rozhodujicich stavebnich

konstrukci a povrchovych materiald

= pohledy
Zhotovitel je povinen provést ze vSech uskute¢nénych jednani zapis, ktery nasledné,
spolu s prezencni listinou, rozesle vSsem zucastnénym k pfipominkovani a finalnimu
odsouhlaseni zapisu.

V dalsim stupni projektové dokumentace bude provedeno urceni bezpecnostni kategorie
objektu a bezpecnostnich zén, na jejichz zakladeé bude vypracovan Bezpecnostni projekt,
ktery podrobné&ji (nejpozdéji v dokumentaci pro stavebni povoleni) nadefinuje minimalni
rozsah instalace systémd technické ochrany.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pristup ke v&em svym internim predpisim a
dokumentdm nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
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Technicka GstFedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

,Stfedisko pro kalibraci*
Pfiloha €. 3 c) - Zvlastni technické podminky
Zamér projektu — ZTP/ZP 11/11


https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

