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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1
i1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2
1.2.1

Predmét zadani

Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP) v souladu
se smérnici SZDC SM62 Postupy v piipravé investicnich staveb statni organizace Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty s ucinnosti ze dne 21.1.2019 na investi¢ni vystavbu ,Vystavba
Pzs (P1352) v km 24,254 trati Bieznice - Strakonice“. DUSP bude zpracovana
v rozsahu vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znéni zaroven v
podrobnosti podle Smérnice GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s
pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhld$ek o dokumentacich staveb™ ¢&.j.
25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Souddsti dokumentace bude vypracovani
hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5. 1. 5), ¢innost koordinatora BOZP
v pFipravé (dale BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (dale AD viz bod 4. 1.20).

Postup zpracovani a projedndvani dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62
Postupy v pripravé investicnich staveb statni organizace Spravy Zeleznic, statni organizace.
Dokumentace bude zpracovdna v podrobnostech PDPS (projektovd dokumentace pro
provadéni stavby) ve smyslu ¢l. 3, odst. 7 této smérnice.

Dokumentace bude obsahovat véechny naleZitosti a bude zpracovana za uUcelem ziskani
spole¢ného povoleni, v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(ndvrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(véetné vSeobecného objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢&. 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah
a staveb na drdze pro ohlaSeni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho
zdkona nebo pro vydani stavebniho povoleni, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle
Smérnice GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-
07/2019-GR ,Aplikace novel vyhladek o dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-SZDC-GR-
06 ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel zdrover zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkumd (geotechnickych,
geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetné véech poplatkd - napf. spoleéné
povoleni, zména zabezpedeni, zvlastni uZivani atd., prizkumd a studii.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jedna o investi¢ni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoétu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mize
byt do 20 mil. K& Rozsah stavby proto tfeba pfizplsobit splnéni hlavniho cile stavby viz bod
1.2.1. Rozditeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami je
nutné predem projednat s investorem stavby. V pfipadé, Ze dle pozadovaného rozsahu
stavby dojde k prekroéeni ¢astky 20 mil. K& nebo stavba nedosdhne ekonomické efektivnosti,
bude pfistoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty, které bezprostfedné nesouvisi s
hlavnim zamérem stavby.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby: ,Vystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Bieznice -
Strakonice™ je vybudovani nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni na prejezdu
P1352 kategorie 3ZBI s pozitivnim signdlem z dlvodu odstran&ni potenciondlné
nebezpedného mista, za které Ize Uroviiové kfizeni pozemni komunikace s drahou,
zabezpelené pouze vystraznymi k¥izi, zcela jisté povazovat. Od roku 1995 jsou zde
evidovany tfi mimoradné udalosti (v r. 1998, 2004 a 2007).

»Vystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Bfeznice - Strakonice™
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1.3

Umisténi stavby
Kraj: Jihocesky
Okres: Strakonice
Katastralni Gzemi: Blatna
Tratovy usek: 0431 Breznice (mimo) — Strakonice (mimo)
Definic¢ni Gsek: 043108 Blatna - Sedlice
Staniceni zacatku a konce stavby: Km 23,000 - 25,200 o

1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizeni)

Kategorie drahy podle zakona ¢é. 266/1994 Sh. | Regionalni
' Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
' Soudast sité TEN-T NE -
Cislo trati podle Prohlageni o draze 224 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 716B B
“Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 203 -
Cislo tratového a definiéniho tiseku 043108
"Tratova tiida zatiZeni B2
' Maximalni tratova rychlost 50 km/h
" Trakéni soustava nezavisla
' Poéet tratovych koleji 1 j

Spradvcem zafizeni je Sprédva zeleznic, stétni organizace — OR Plzef

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4

3.
341

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skutecného stavajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzef si
zhotovitel v rdmci plnéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych sprav OR Plzefi, které je na
vyzadani poskytnou.

Aktualizované geodetické a mapové podklady od km 23,000 do km 25,200 vletné
geodetického zaméFeni do hranic drdhy a platného ZBP zajisti Objednatel prostfednictvim
SZG s platnosti zamé&feni k datu dle VD pro ndsledujici useky 23,000 do km 25,200. P¥ipadna
aktualizace a doméFeni geodetickych a mapovych podkladd je predmétem dila Zhotovitele a
Zhotovitel si je naceni.

Stavajici karta pfejezdu P1352 v km 24,254,

Metodicky pokyn SZDC MP Konfigurace prejezdovych zabezpecovacich zatizeni svételnych ¢&.
j. 53749/2019-SZDC-GR-014 ze dne 30. 9. 2019.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami: ,Doplnéni zévor na pFejezdech P1348 v km 23,017; P1360
v km 28,552; P1367 v km 33,149 na trati Bfeznice — Strakonice® a ,Vystavba PZS km
28,870 (P1361) trati Bfeznice — Strakonice"

#Vystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Bieznice - Strakonice"
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Opravna prace OR Plzefi: Prehled aktudlnich opravnych praci OR Plzefi bude predan pfi
zahajeni projekcnich praci.

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s ptipravovanymi pripadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pripadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

V ramci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé
zadani dila nejsou zndmé a budou ovéFeny aZ v prib&hu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Soucdsti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré dcinnosti a doklady =zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajiténi vsech potfebnych podkladl a certifikatl nutnych
k vydani spoleéného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim
fadu (Stavebni zakon), v platném znéni, véetné provéadécich predpisi k tomuto zakonu
v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle Zakona ¢. 360/1992 Sb.
o vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyrd
a technikl ¢&innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto
zékonu v platném znéni.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani projektové
dokumentace, ato vsouladu se Zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (Zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
v platném zné&ni, véetné provad&cich pFedpisti k tomuto zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne
30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SzZDC P0O-07/2019-GR ,Aplikace novel
vyhlasek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti d@sledné plnéni poZzadavkli vyplyvajici z vyjadieni dotéenych orgdnd
a osob zUlastnénych na prFipravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné soucinnosti
a navaznosti se zadavatelem.

Technické Feseni bude Fadné projedndno a veskeré pripominky vsech draznich
a mimodraznich organl a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovdny
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢, 32 ,Zéasady pro rekonstrukci regiondlnich
drah®.

V dokumentaci nesmi byt navrzena feseni vyzadujici vyjimku z norem a ptedpist. Bude-li v
dokumentaci stavby mimoréddné navrhovano technické fegeni odchylné od ustanoveni CSN,
TNZ nebo predpist Spravy Zeleznic, provede projektant zdlvodnéni a porovnani navrzeného
reSeni a zajisti souhlas gestorského uUtvaru daného predpisu a normy s odchylnym reSenim.
Pfipadné navrhované vyjimecné nebo odchylné feSeni bude pfedem projednano na pracovni
poradé za Ulasti objednatele a véech dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace, CD
a.s., Drazniho Uradu a budou dolozeny v dokladové casti.

Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Jelezniéni geodézie (SzG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad réamec si zajisti zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

4.1.10 Zhotovitel svold do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu, kterd miize mit formu
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mistniho  &etfeni a pochlizku se zastupci pfislusného OR a zadavatele za U(lelem
vyb&ru/umisténi/upiesnéni stavby. Z mistniho &etfeni a pochlizky projektant vyhotovi
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zéznam, jehoz pfilohou bude prezencni listina. Zépis bude rozeslan véem ztc¢astnénym. Zapis
vcetné prezenéni listiny bude soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.11 V prdb&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potreby a pozadavku

objednatele. Z jednéni bude proveden zépis, jehoZ pFilohou bude prezenéni listina. Zapis
vcetné prezenéni listiny bude soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.12 Zhotovitel zajisti jednani o zavére¢ném projednéni pfipominek, na které pozve investora

a dotéené organizacni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD a. s. (nebo jiné dotéené
organizace). Po projednani pFipominek zajisti zapracovéni zadavatelem pFijatych piipominek
do dokumentace. Soucdsti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkdm. Navrh vypofaddni pfipominek bude zasldn nejpozdéji s pozvankou na
zévérecné projednani. Z jednani bude proveden zépis. Zépis véetné prezenéni listiny bude
soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.13 Pozvanky na porady na projedndni dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném &asovém

predstihu minimaln& 7 dnd pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.14 Soucdsti pozvanky na zavérec¢né projednani bude pisemné vypoFadani véech pfipominek.

4.1.15 Jestlize se zjisti, Ze k projedndni dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jeho? se

projedndvand problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodate¢né dokumentaci nebo jeji dil¢i &ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednéni, je nutno opakovat projedndni
dokumentace za Ucasti vSech dotéenych zastupcl Objednatele. Dodate¢né projednani musi
byt provedeno vidy v soudinnosti a s védomim opravné&ného osoby Objednatele.

4.1.16 V piipadé ndvrhu technického FeSeni navrzeného odchyln& od platnych legislativnich

ustanoveni a internich dokumentd a pFedpist Objednatele, musi byt souéasti dokladové &asti
H vyjadfeni a souhlas s Ulevovym feSenim piislusnych dotéenych orgénl a osob, p¥ipadné
kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci
dila.

4.1.17 V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho Fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel

provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfFiloh dokumentace, kterych se tyto
zmény tykaji nejpozdéji pfed zahajenim realizace stavby.

4.1.18 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &islovan dle pokyn@

Objednavatele, minimalné vSak v Sesti soupravach. Na koordinaénich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich soubord stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s
otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.19 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni Géelnosti

investicni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvySeni rychlosti, sniZeni podilu dopravnich zaméstnancl na Fizeni dopravy, snizeni vlivu
vyluk, zvySeni bezpeénosti zelezniéni a silni¢ni dopravy apod.

4.1.20 Na zdkladé pozadavku Stavebniho zdkona bude souldsti povinnosti Zhotovitele i &innosti

spojené s vykonem Autorského dozoru (AD) projektanta v prib&hu pFipravy a realizace dila
dle Zakona ¢&. 360/1992 Sb. Napini prace AD je dodrZeni hlavnich zdsad celkového Fedeni
DUSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi &istmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel
dokumentace pro DUSP bude AD vykondvat zejména tyto hlavni &innosti:

a) Ugast na predani staveniété Zhotoviteli. Staveni&té predava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé preddvani staveni$té odpovidaji
predpokladdm, podle kterych byla vypracovéna projektova dokumentace.

b) Ulast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pti operativnim
fedeni problému vzniklych na stavbé&. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického
hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvdlenou projektovou
dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovéni podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny spole¢nym #zenim
a stanovisky dotéenych G&astnikl vystavby, ktera jsou ve spoleném Fizeni stanovena
jako zavazna.

»Vystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Breznice - Strakonice"
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4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

d) Prdvo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pFipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat.

e) Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby
ve stddiu 4 po zaddvacim Fizeni na realizaci, a v pripadé vyzadani objednatelem
zpracovani souhrnnych rozpoétll ve stadiu 5 v prib&hu realizace a souhrnného rozpodtu
ve stadiu 6 po ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni.

Zhotovitel v rdmci zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby navrhne takové
zarizeni, které bude splnovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického rFesSeni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

Soudasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatreni (DIO) vcetné

navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéreného Uiadu.

V pripadé vzniku vyziskaného materialu bude presné stanoven rozsah a mnozstvi ostatniho
vyziskaného materialu k daldimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC ¢&.
42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouzité drevéné
prazce nebudou slouzit op&tovnému pouZiti k plvodnimu G&elu, je nutno je zaradit pod
katalogové &islo 17 02 04 a naklddat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je
mozny jejich prodej a nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, priloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Souddsti dokumentace bude pozdrné bezpecnostni zpréva pro ziskani stanoviska dotéeného
orgdnu na Useku pozarni bezpecnosti.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych casti
koleje, popt. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém Feseném Useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zprdvé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucéenych koleji/z2Z:

a) délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz);

b) vymezeni vyluéovanych koleji (nameznikem ¢ hrotem vyhybky/navéstidlem/
kilometricky);

c) dinnost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi pFepindni
ZZ7) a zajisténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

d) pfi vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

e) struény rozsah praci;

f)  podet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢ odfeknout, a vycisleni finanéni ndro¢nosti NAD;
g) pristup mechanizace;

h) pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy =zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu, vody
popf. plynu véetné Fedeni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na
inZenyrské sité& pro ulely zafizeni staveniSté budou predbézné projednany se spravci siti.

Nesmi dochdzet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohroZovani bezpelnosti provozu na pozemnich komunikacich, ddle k zneéistovani
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pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo
pozemklim, k sitim technického vybaveni a poZarnim zakizenim.

4.3 Zabezpecovaci zafizeni
4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.2 Prejezd P1352 v km 24,254 je Groviiové kFizeni trati Bieznice — Strakonice se silnici III. ti. &.
1399. Prejezd je v soucasné dobé zabezpelen pouze vystraznymi kiizi. V daném tratovém
Useku je tratova rychlost 50 km/h. Zabrzdné vzdélenost je 400 m.

4.3.3 Pozadavky na novy stav

4.3.3.1 Prejezd P1352 v km 24,254 bude nové zabezpeden prejezdovym zabezpelovacim zafizenim
svételnym 3. kategorie PZS 3ZBI se zdvorami dle CSN 34 2650 ed.2. Prejezdové
zabezpecovaa zafizeni musi vyhovovat platné legislativé, tj. predevéim CSN 34 2650 ed.2 a
CSN 73 6380 a Zdkonu o pozemnich komunikacich. V ramci zaji$téni pfipravy stavby musi
byt uskutecnéno vefejnopravni jednani DU na vydani Rozhodnuti o zméné zabezpedeni
tohoto piejezdu, ze kterého vyplyne i polet a rozmisténi jednotlivych vystraznikd.

4.3.3.2 Zabezpeclovaci zafizeni bude reléového typu s elektronickymi dopliiky, umisténo do nového
betonového, zatepleného objektu se sedlovou stfechou s vnitfni temperaci a s indikaci
otevieni vstupnich dvefi. Umisténi technologického objektu bude navrieno tak, aby byly
dodrzeny rozhledové poméry na prejezdu. Technologicky objekt bude umistén v blizkosti
pfejezdu, v maximalni mozné mife na pozemcich Spravy Zeleznic, statni organizace. Kolem
technologického objektu bude vybudovand zpevnéna plocha v minimalni &¥ 1 m
(doporuéujeme 2 m), zabrafujici prordsténi travin.

4.3.3.3 Na prejezdu budou osazeny nové vystrazniky se zédvorami. Svételné skiiné budou plastové
s nerozbitnymi optikami. Jejich pocet a thly smérovéni svétel jednotlivych vystraznikd (tvz.
vyzarovaci trojuhelniky) budou vaeéeny v ramci zpracované projektové dokumentace
z hlediska zajisténi rozhledovych pomé&rd na vystrazniky pro fidice silni¢niho vozidla dle znéni
CSN 73 6380. Zrovefi je tieba provéfit pripadné doplnéni dopravniho znaéeni na prilehlych
komunikacich (PCR DI a SSU) V pfipadé osazovani dopravnlch znacek je nutné znacky
osadit tak, aby nedo$lo k narudeni viditelnosti vystraznikd dle CSN 73 6380.

4.3.3.4 Umisténi vystraznikd musi respektovat dopravni prostor pozemni komunikace (silnice) a
musi zajistit pokryti vSech komunikaci zatsténych do prostoru pfejezdu. Soudasné musi byt
fedeny i (icelové komunikace nebo sjezdy na pozemky, které se nachazi v blizkosti prejezdu.
Je nutné zajistit dodrzeni minimdlni a maximalni potfebné vzddlenosti nejblizéich &asti
vystraznikl nebo jejich nosné konstrukce od zpevn&né &asti krajnice komunikace nebo
vozovky a od osy koleje s dodrZzenim jejich viditelnosti ze vech ptijezdovych komunikaci.

4.3. 3 5Pro detekci Zelezni¢nich vozidel v priblizovacich Gsecich budou navrfeny poditae ndprav
s vyuzitim smérovych vystupl pro potfeby anulace PZZ. Spousténi prejezdu bude provadéno
automaticky jizdou vlaku. Pocitace naprav budou nové generace s automatickou regulaci
parametrl venkovnich &idel a s moZnosti délkového resetu. Poéitate néprav a technologie
PZZ budou doplnény 3-stupfiovymi prepétovymi ochranami, véetné ochran snimacl poéitacd
naprav umisténych v kolejisti. U venkovnich prvkii pro PZZ bude provedena ochrana pred
atmosférickymi vlivy dle platnych norem.

4.3.3.6 PribliZzovaci Useky PZS budou vypoéteny a situovdny pro vyhledovou tratovou rychlost 60
km/h.

4.3.3.7 Nové kabelizace pro PZZ véetné venkovnich prvkd poéitaél néprav bude provedena dle
platnych norem, predpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek, znéni TKP staveb, platné legislativy
pro ddlkové optické trasy a bude umisténa vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi Ceské
republiky s pradvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace. PFi kfiZeni kabelizace s komunikaci, nebo koleji bude kabelizace provadéna
fizenym protlakem. Zemni¢e musi byt uloZeny v samostatné kabelové ryze (nesmi byt
uloZeny do spolecné kynety s kabely zajistujicimi provoz zabezpe&ovaciho zatizeni).

4.3.3.8 Pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni pfejezdu bude zfizena nova ptipojka elektrické
energie a jako ochrana bude osazena tfistupriova ochrana proti prepéti. Zakladni napajeni
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piejezdu bude pres jednofdzovy dobije¢ zavedeného typu. ZaloZni napdjeni bude z baterii
dimenzované na provoz minimdiné 8 hodin. Baterie budou bezldrzbové, u kterych neni
potfeba ziizovat zvldstni klimatizovanou skiif, s Zivotnosti 15 let. V rdmci piejezdu bude
ziizena diagnostika vnitinich stavli s moZnosti délkového rozboru dat.

4.3.3.9 Indika&ni a ovlddaci prvky piejezdu budou umistény v JOP ZST Blatna. U technologického

4.4

objektu PZZ bude umisténa skfifika ovladani pro mistni obsluhu prejezdu.

Sdélovaci zarizeni

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Bez sdélovaciho zatizeni.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 U pfejezdu bude zfizen novy venkovni telefonni objekt.

4.5

Silnoproudéa technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Bez zarizeni.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Napajeni el. energii dotéeného prejezdu PZS na prejezdu (P1352) z LDSZ (lokdIni distribucni

sit Zeleznice) soustavou 400/230V 50Hz pozadujeme realizovat z prejezdu (P1348) v km
23,017. Je nutné posoudit instalovany pfikon.

4.5.2.2 Daléi moZnosti FeSeni elektrické ptipojky 400/230V pro P1352 je pfipojeni na distribuéni

4.6

soustavu firmy E.ON CR a. s.

Ostatni technologicka zarizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Nejsou soucasti stavby.

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.7

4.7.1

Zelezniéni svréek a spodek
Popis stavajiciho stavu

Zeleznicéni svrsek

4.7.1.1 Stavajici Zelezniéni svrdek v misté prejezdu je soustavy S49. V misté prejezdu je kolej

v konci prechodnice pravého oblouku o poloméru R = 219 m a prevySeni D = 92 mm. Trat
klesa ve sklonu 10,1 %o. Zelezniéni svriek je tvoren kolejnicemi tvaru 49, rok vyroby 1982,
kolej stykovand, praZce dfevéné tvrdé, rozdéleni ,c", upevnéni podkladnicové Zebrové tuhé
(ZT), $térkové loZe oteviené v misté prejezdu zapusténé, znecisténé,

Zelezniéni spodek a odvodnéni

4.7.1.2 Zelezniéni spodek nebyl sanovan. Stédvajici odvodnéni na pravé strané je do nezpevnéného

prikopu, ktery je zalstén do trubniho propustku v km 24,282 a na levé strané odfezem na
terén,

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1V misté prejezdu bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a sanace Zelezni¢niho

spodku od km 24,220 do km 24,295, v délce cca 75 m. Nové kolejové pole v délce 75 m
bude soustavy S49 z kolejnic 49 E1, praZce betonové B91 S/2, rozdéleni ,u". Upevnéni
bezpodkladnicové se svérkami Skl 14, v misté pfejezdu s antikorozni tpravou. Nové kolejové
loze $t&rkové oteviené v misté prejezdu zapudténé. Nové kolejnice bude nutno v misté stykd

se starymi kolejnicemi svafrit.
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4.7.2.2 V celé délce bude zfizena bezstykovd kolej.

4.7.2.3V celé délce rekonstrukce Zelezni¢niho svréku bude provedena sanace ¥elezni¢niho spodku a
odvodnéni zemni plané.

Typ sanace zelezni¢niho spodku bude navrzen na zakladé geotechnického prizkumu.
4.7.2.4 Souddsti sanace Zelezni¢niho spodku bude vyfeseni odvodnéni, zejména:

a) Nové trativodni odvodnéni Zelezni¢niho spodku pod prejezdem umistit vpravo trati s
vyusténim do nového zpevnéného piikopu.

b)  Zpevnéni pfikopu vpravo trati od konce pfejezdu do vtoku propustku v km 24,282.

c) Vpravo trati pred prejezdem upravit nezpevnény silniéni p¥ikop a odvodnit do n&ho
Zelezni¢ni spodek pred prejezdem.

d) Vlevo trati ponechat pFirozeny odtok na terén sefiznutim plané Zelezni¢niho spodku.

4.8 Nastupisté

4.8.1 Popis stavajiciho stavu
4.8.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.9 Zelezniéni piejezdy
4.9.1 Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Pfejezd je v soucasné dob& zabezpeéen pouze vystraznymi kfizi. PFejezd je vybaven
konstrukci Ziviénou z asfaltového betonu dle Z 11.322. Kolejnicovy Zlabek tvofen ze dvou
kolejnic uloZenych na upravené podkladnici, povrch komunikace uvnitf i vné prejezdu
zhotoven vrstvou ABS.

4.9.1.2 Stavebni délka konstrukce prejezdu je 12,0 m. Délka prejezdu je 5,0 m. Sitka prejezdu
(méfeno kolmo na osu komunikace) je 6,5 m. Uhel k¥iZeni s pozemni komunikaci je 60°.

4.9.2 PoZadavky na novy stav

4.9.2.1 Prejezdovd konstrukce bude navrfena celopryZovd bez spojovacich tyci s celopryZzovymi
zavérnymi zidkami. Napojeni komunikace k zavérnym zidkdm bude provedeno obalovanou

drti.

4.9.2.2 Nejblizsi ¢ast vystrazniku nebo jeho nosné konstrukce musi byt ve vzdalenosti min. 0,5ma
max. 2,0 m od vozovky (u komunikace bez zpevnéné &asti krajnice).

4.9.2.3 Konstrukce bude projektovana pro extrémni zatiZeni silni¢nim provozem. (V pfipadé uzavirky
silnic L. tfidy slouzi k vedeni objizdné trasy).

4.9.2.4V rdmci pfipravy stavby je navrZeno projednat zrugeni sousedniho Yelezni¢niho prejezdu
(P1353) v km 24,341 trati Bfeznice - Strakonice, dle smérnice SM86 Smérnice pro ruseni
prejezdd a zfizovani jejich nahrad.

4.9.2.5 Zrudeni prejezdu je podminéno vybudovénim nahradni pfijezdové komunikace podél trati
vlevo véetné silni¢niho propustku pres trvalou vodoted. Komunikace musi byt vybudovéana
z dlivodu pFipojeni nemovitosti za timto prejezdem. Zruseni bylo projednédno s obci Madkov.

4.10 Mosty, propustky, zdi
4.10.1 Popis stavajiciho stavu
Propustek v ev. 24,282 km

4.10.1.1 Jedna se o zelezobetonovy trubni propustek pfes obéasny vodni tok z roku 1953. Sifka 5 ;2
m; vydka 1,55 m. Sitka nosné konstrukce 5,2 m. Rozpéti nosné konstrukce 0,66 m. Volna
vyska pod propustkem (svétlost) je 0,6 m.
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4.10.2 Pozadavky na novy stav

Propustek v ev. 24,282 km

4.10.2.1 U propustku bude nutna lUprava parapetu - zvySeni fims.

4.11 Zelezniéni tunely
4.11.1 Popis stavajiciho stavu
4.11.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.11.2 PoZadavky na novy stav

4.11.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.12 Ostatni objekty

4,12.1.1 V rdmci zabezpedeni prejezdu je nutné vyresit stavajici sjezdy na sousedni pozemky, které
se nachazeji v blizkosti prejezdu.

4,12.1.2 Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila zejména
ochrana inzenyrskych siti apod.

4.13 Pozemni stavebni objekty
4,13.1 Popis stavajiciho stavu
4,13.1.1 Nejsou soudasti stavby.
4.13.2 Pozadavky na novy stav

4.13.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.14 Geodetickd dokumentace

4.14.1 VSeobecna ustanoveni

4.14.1.1 Geodetickd ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpist, vyhldSek a opatieni, které jsou uvedeny v ndsledujicim textu. Geodetickd
dokumentace musi zajistit dostateény geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a ptedana v souladu se Smérnici GR & 11/2006
ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC P0O-07/2019-GR ,Aplikace
novel vyhladek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

4.14.1.3 Zelezniéni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni Zelezniénich
mapovych podkladd (ZMP) v rozsahu do hranic dréhy zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy zelezni¢ni geodézie (SZG). PFipadnou aktualizaci a doméfeni geodetickych a
mapovych podklad@ si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovani projektové dokumentace.

4.14.1.4 Geodetickd dokumentace a vytylovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
GFednd opravnénym zemémérfickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno uredni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) Zakona ¢. 200/1994 Sb.

4.14.1.5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
naklady na geodetické prace v Clenéni:

a) stabilizace bod{ vyty&ovadci sité,
b) zaméfeni a dokumentace bod{ vytyéovaci sitg,
c) geometrické plany,

d) geodetickd &ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické &isti dokumentace skute¢ného provedeni,

e) vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud bude souddsti
stavby vyména Zelezni¢niho svrsku)
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4.14.1.6 Zpusob zaméFovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem

4.14.1.7

4.14.1.8

S7DC M20/MPOO6 Opatrenl k zaméfrovani objektd  Zelezni¢ni dopravni  cesty ¢.j..
41633/2019-SZDC-GR-015 ze dne 29.7.2019 (G¢innost  od  1.9.2019). Podzemni
a nadzemni  vedeni a zarizeni  technické infrastruktury budou zakreslena
jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovavé podle predpisu SZDC
M20/MP0O05 Metodlcky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka &.j.
41530/2019-SZDC-GR-015 ze dne 29.7.2019 (G&innost od 1.9.2019), (oba dokumenty
jsou umistény na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/organizachi- -struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni , popf. na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zamerUJl a dokumentuji podle
predpisu S7ZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole  ¢.j. 17206/2018-SZDC-GR-015
(G¢innost  1.4.2018) (dokument je umistén na adrese https://www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szq/dokumenty-ke-stazeni, _ popt. na
adrese https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-
predpisy).

4.14.1.9 Zhotovitel je povinen vyFesit napojeni nového smérového a vyskového tedeni osy koleje na

vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro véechny navazujici Useky trati
poskytne na vyzadani prostfednictvim Objednatele pfisluénd SZG.

4.14.2 Geodetickd dokumentace

4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR ¢&. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s
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pokynem SZDC PO- O7/2019 GR ,Aplikace novel vyhlasek o dokumentaach staveb ¢&.j.
25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5. 2019, se pouziji v nasledujicim zné&ni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

—

—

—

—

—

—

—

. 1 Technicka zprava

2 Majetkopravni éast

. 3 Navrh vytycovaci sité

. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres
. 5 Obvod stavby

. 6 Geodetické a mapové podklady

. 7 Geometrické plény

1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Casti stavby

podle aktualniho Ciselniku ,Prehled tratovych a defini¢nich tseki" (tj. TUDU a staniéeni
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 PFedpis pro jednotné oznacovani trati a k0|e]lSt aSR 12
(M) SluZebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznadovéni trati a kolejist v IS CD, oboje
¢.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;

b)  Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podklad{;
¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych azhotovenych doplfiujicich  geodetickych

a mapovych podkladd, geodetického méreni a jeho technologie a dosaZené presnosti,
informace o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zékladu, pouZité
referencni systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkopravni &ast:

= katastralni dfady a katastrdlni pracovisté, datum Setfeni v katastrdlnim operdtu,
apod., podle izemniho umisténi stavby;

»Vystavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Bieznice - Strakonice"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole¢né povoleni



13/27

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji ¢iselné vyjadreni, mapa dFivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan
pozemk( v obvodu drahy, geometricky plan, plvodni vysledky zemémérické
¢innosti, apod.);

= o piipravé mapovych podkladi pro majetkopravni &ast (typ transformace
katastrdlni mapy, vybér identickych bod{ pro transformaci a jejich plvod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych tdajich z vefejnych knih a operat
drivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setieni;

= ze shirky listin katastrdlniho operatu a ze sbirky listin veFejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dal$i idaje a informace k ostatnim Castem geodetické dokumentace.

Technickd zprava musi byt ovérena UOZI, ktery zaroven slozil zkousku G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spoleéného povoleni a zhotovuje se
tak, aby ji bylo moZné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladi pro odnéti
nebo omezeni pozemkt ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni &ast bude zpracovdna v souladu s pozadavky predpisu SZDC M20/MP013
.Z&borovy elaborat" (&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015, Gdinnost od 22. ledna 2020), tento
dokument véetné vdech priloh je umistén na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Obsah a forma dat zdborového elabordtu se do doby uverejnéni datového standardu VFZE
¥idi pozadavky stanovenymi Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni,
spoletné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhldgek o dokumentacich
staveb &.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro
potieby zpracovani zéborového elaboratu priibézné uvefejfiovan na internetovych strdnkdch
Spravy zeleznic, statni organizace.

Prib&h hranice pozemkd v obvodu drdhy ato pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace
a pozemki ve vlastnictvi CD, pfipadn& pozemk{ jinych subjektd je uréen stavem
evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feSeni, které je situovédno za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou
Zeleznic, statni organizace je tfeba navrhnout trvaly zdbor dotéeného pozemku nebo jeho
&asti v rozsahu piisluéné normy (Projektovani Zelezniénich drah — CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodatit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace pro SO a PS,
ktery bude po dokonéeni smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému oprdvnénému
subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdé&jdich predpist (zékon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
zékon o pozemnich komunikacich, vée ve znéni pozdé&jdich predpisl (vyhlddka & 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkrat§im mozném terminu zjisti informace o probihajicich zméndch, obnové
nebo revizi katastrdlniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastrdlniho operatu
s majetkopravni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v Gzemich, kde probihd obnova katastrdlniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovédna s Objednatelem.
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Na pozemcich CD, a.s. Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru
pro ,0ddéleni pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle niZ se rozli&i trvalé a do¢asné
zébory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rdmci pFipravy stavby, p¥ipadné
upravi po pfipominkach. Findlni stav nédvrhu bude slouZit jako podklad pro ndvrh zmén do
systémd majetkopravnich agend (nap¥. UMVZST).

Rozsah omezeni prév odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se
pozemku a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecn& zavaznych pravnich piredpist.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného biemene o &ifce
vécného bremene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdlni mapy,
Zhotovitel projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpresnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické
hranice a geometricky plan pro priibéh vyty&ené nebo vlastniky upiesnéné hranice pozemkd
nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni
pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z veFejnych knih
a operdtd dFivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje tGdaje:
= o katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti"),
= vlastnickd a jind prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena
= a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a daldich nemovitostech, u nichz mohou
byt vlastnickd a jina prava stavbou dotéena (ddle jen ,sousedni nemovitosti*).
» Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z
verejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastrdlnich
Uzemi a surcenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v ramci kaZdého
katastralniho Gizemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno ndsledovné:
= seznam vSech vlastniki a jinych opravné&nych subjektd podle listd vlastnictvi
s uvedenim vsech ddajl o nich a nemovitostech,
= seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych trvalym zadborem v &lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,
= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych do¢asnym zaborem do 1 roku v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych dodasnym zdborem nad 1 rok v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
= sezham nemovitosti a jejich casti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS & SO, pro
néz se vécné bfemeno bude zfizovat,
= seznam nemovitosti a jejich &&sti — zéna indukovanych Gé&inkd
= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individudlnim protihlukovym opattenim,
= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,
= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodarit s majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,
= nemovitosti ve vlastnictvi CD, a.s. s uvedenim véech Gdajd o nich (vCetné trvalého
zaboru, docasného zdboru, atd.),
= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
= seznam pozemk( z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
= seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okrest a katastrélnich Gzemi.

d) Pfehledny seznam trvalych a do&asnych zabor( a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listd katastralni mapy.
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f)  Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité
platné katastrdlni mapy (popf. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznadeni mapovych listd, hranic a ndzv( katastrélnich tzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stanicenim.
g) Predbézny vykres vykupu pozemkd.
h) Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dFivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastrdlni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:
trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

trvalych a docasnych zéborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi
CD, a.s., v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit
majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,

] nemovitosti a jejich &asti v zéné indukovanych Gé&inkd,

= npemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi (napf.
okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientadniho zakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni traté,

= ram0 mapovych listd katastralni mapy, popf. map dFivéjdi pozemkové evidence,
véetné oznadeni mapovych listli, hranic a ndzvl katastralnich Gzemi,

= bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaleni nazvd a disel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zdbor nemovitosti
a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostateéné prehlednd, vyhotovi se

detail ve vétsim méritku.

Pro sledovédni postupu majetkopravniho vyporadéani stavby zpracuje Zhotovitel pf¥ehlednou

tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbdch,

o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni rozsahu vécného bfemene k

&asti pozemku, o uzavieni vdech smluv pro ziskéni prav k pozemkdm pro Objednatele atd.

budou pribéZn& dopliovany a aktualizovény ve spoluprédci s Objednatelem. Formdt této

tabulky bude v tivodu praci na zhotoveni dila specifikovdn Objednatelem.

I. 3 Navrh vytyéovaci sité

Vytylovaci sit musi vychazet z Gdaji o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pteda Zhotoviteli Objednatel. Vyty&ovaci sit (polohova a vyskovd) se
navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych urovni stavby podle
pFisluéné normy (CSN 73 0420-1 PFesnost vytylovani - Cast 1: zakladni pozadavky -
dervenec 2002). Body vytylovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytycovaci,
kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonceni umozni uzivani
a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic,
dokumentaci a presnost bod{ vyty&ovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007
a piiméfené dokument SZDC M20/MP010 ,U&elova Zelezniéni mapa velkého mé&Fitka" (&.j.
39342/2018-SZDC-GR-015, tdinnost od 3.8.2018), v platném znéni.

Soufadnice a nadmorské vysky bodd vytylovaci sité se uvadéji v mm.

V ndvrhu vytyéovaci sité se zejména:

u navrhne umisténi bodl vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
&innosti ani zafizenim stavenisté,

= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (priméarni systém) na nemovitosti

= stanovi ptipadné preklddani bodd vytylovaci sité v prib&hu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

= napldnuje presnost bodl vytylovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové
bodové pole,
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= uréf zplsob stablllzace ochrany, méreni, dokumentace a Udrzby bodl vytycovaci
sité.
Stejnd pravidla plati pro ndvrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nédkres rozmisténi téchto bodd a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:
a) Uda]e o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Udaje, nivelacni Udaje,
seznam souradnic a vysek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového
a vyskového bodového pole, véetné bodi Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech dopInénych Zhotovitelem (primarni systém).
b) Pisemnou &ast ndvrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:
= seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového),
které spravuji organy stdtni sprédvy nebo pravnické osoby povéiené vedenim
dokumentace téchto bodd, navrfenych k premisténi, odstran&ni nebo jinému
opatreni k ochrané znacky bodu,

= seznam stdvajicich bodl vytyéovaci sité - primarniho systému (geodetickych bod{
polohového a vySkového bodového pole z geodetickych podkladii, které Ize pouZit
pro méfeni navrzenych bodd vytylovaci sité) s vyznadenim zdvad (bod
nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti
bod{i podle etap vystavby,

u seznam navrzenych bodll vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodd s vyznadenim
pouzitelnosti bodti podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méFitku koordinaéni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
Casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Plsemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité
bodf.

e) Protokol o preddni vSech nové ziizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f)  Vyjadfeni orgdnl stdtni sprdvy nebo pravnickych osob povérenych vedenim
dokumentace bod{ zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového)
k navrZzenym zménam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinacni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfisludnych norem (CSN ISO 4463-1 (73

0411) Méfici metody ve vystavbé - Vytycovanl a méFeni - Cast 1: Navrhovani organizace,

postupy méreni a prejlmaa podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&fici metody ve vystavbé -

Vyty&ovani a méfeni — Cast 2: M&¥ci znacky, v platnem zné&ni, CSN ISO 4463-3 (73 0411)

Méfici metody ve vystavbe - Vytyéovéni a mé&teni — Céast 3: Kontrolni seznam geodetickych

a méFickych sluzeb a CSN 013419 VytycCovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) dast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam &isel bodl pro vytyéeni prostorové polohy (sekunddrni
systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy dradhy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vySkové body), bodi pro podrobné vytyéeni (rozmér
a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyéeni pouzitelnych bodl (napf. body p¥i¢nych
profild), jejich soufadnic v S- -JTSK, nadmorskych vysek v Bpv, popisu bodd a meznich
vytycovacuch odchylek podle prlslusnych norem (CSN 73 0420-1 Piesnost vytyCovani —
Cést 1: zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Piesnost vytyéovéni — Cést 2: Vytycovaci
odchylky),

b) vlastni koordinacni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
viech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodd primdrniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vySkové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle ndvrhu
vytycovaci sité Ize pouZit pro méfeni vytycovaci sité a pro vytycovani)

Koordinaéni vytycovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.
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I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zéborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych podkladd pro
majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovdn s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribé&hu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spole¢ného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodi:

obvodu staveniété, tj. hranic trvalych a dodasnych zdborl nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zarizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic,
statni organizace a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

" hranic trvalych zébor& na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace
nebo ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou s dokoné&enymi stavebnimi
objekty nebo provoznimi soubory pieddny smluvné jiné pravnické nebo fyzické
0sobé,

= hranic pozemk( v obvodu drahy nebo pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, stétni
organizace a pozemk{ ve vlastnictvi ¢D podle stavu v KN. Hranice pozemkd
v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych podkladl (napf.
DKM, novomérické ndadrty, KMD apod.). Pokud budou v projektové dokumentaci
uréeny v trvalych zéborech nemovitosti (v souladu s dokladovou &&sti) s rliznym
zplisobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby:

= v méftku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v &isti
pisemné a orientaéniho zakresu (napf. stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy
zeleznicni traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovdn s geometrickymi plany zpracovanymi pro
rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku pro
,Oddéleni pozemk{ pro Zelezni¢ni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soutasti dila bude doplnéni stdvajicich geodetickych a mapovych podkladd (méfeni bude
vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, &lenéni, piesnost a podet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladd je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka".(¢&.j.
39342/2018-SZDC-GR-015).

Z&vaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zplsob zaméfovéni a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven piedpisem
SZDC M20/MP006 Opatfeni k zamérovani Zeleznicni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovéany podle Smérnice SZDC &.
117 Predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016
Preddvani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné pFedpisu
SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méritka.

Pro Yelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.
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Zhotovitel dila provede déle zaméFeni volné rostoucich stromil. Toto zaméreni bude vyuZito
pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpeénosti
provozu. Rozsah zaméfeni bude konzultovan s pFisluSnym oddé&lenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné prechodil
a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné zjiténi skuteéné
hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vsech mistech, kde jsou navrhovdna technickd opatieni na rozéiteni zemniho té&lesa
a jeho rozsdhlejsi upravy (rozsifeni, Upravy svah( apod.), je nutné provést zpresfiujici
geodetickd méFeni prib&hu viech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitdlni podobé& obsahuii:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické tdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni tdaje
o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listl JZM a bodového pole, v m&Fitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f)  seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bodd v digitalni podob& (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pted ukon&enim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podklad{ spravci ZBP a JZM pfisluéného pracoviété SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadéni majetkoprévnich vztahl jako podklad pro adost o vydani
spolecného povoleni vyhotoveni geometrickych pldni (déle i ,GP") a vytyceni hranic
pozemkd, nebudou-li nékteré tyto cinnosti zajistény prostiednictvim Objednatele (nebo
vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezdvisle, ato dle katastrélni vyhlasky
¢.357/2013 Sbh. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem
predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemk{ nebo jejich &asti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice draZniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni
CSN 73 6301 Projektovéni Zelezniénich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfizeni drahy) a hranice
pozemk( pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona ¢&. 13/1997 Sb. a vyhlasky &.
104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tiidy pozemnich komunikaci budou
vytvofeny podle ustanoveni vyhldgky & 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného pozemku
uréi sprdvce pozemni komunikace. Graficky ndvrh nového ohranieni pozemkd bude
projedndn s U0OZI Objednatele, stdvajicim vlastnikem (sprdvcem) a budoucim vlastnikem
(spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni ndvrh{ ]ednotllvych geometrickych pldnd. Zhotovitel vyzve U0ZI Objednatele k
odsouhlaseni ndvrhl geometrickych plang.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slucovéni dili z vice pozemk( je moZné pouze v ptipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fesi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z d@vodu trvalého zaboru.
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V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli prilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky ndvrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) prisludnému oddé&leni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poc¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks
navic). V pripadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upiesnit, resp. navysit pocet GP dle poltu spoluvlastnickych podilti véZicich se k
nemovité veéci.,

b) UO0ZI Objednatele, a to do 7 dni od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:
= elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitdlni formé + ZPMZ v digitalni formé

shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast zadosti
o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohldgeni o shodé na prib&hu hranic pozemkd, nebo
prohlageni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitdlni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

" 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS, SZG,
OR, TUDC),

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

m prilohu GP pro vyznacéeni vécného bfemene na Casti pozemku, v niz bude vzdy
uvedeno éislo a nazev PS ¢&i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke
staniceni trati, délka vécného b¥emene a vyméra jednotlivych ¢&asti pozemkd
dotéené vécnym bremenem, ato dle porovnani se stavem evidence pravnich
vztahd,

=y ostatnich geometrickych planli bude pfilohou situaéni vykres s vyznaenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a ¢isla p¥islusnych Césti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

= Zdkon & 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

= Vyhldska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

=« CSN 73 6301 projektovdni Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kiZeni
drahy),

= Z3kon ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
&.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3 vyhlasky).

4.14.2.2 V p¥ipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektd mimo
stavajici hranici obvodu dréhy nebo z dlivodu zastaralych podklad(l) je souéasti zakazky
jejich doplnéni Zhotovitelem.

4.14.2.3 P¥padné doplnéni od objednatele ptevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po
dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG).

4.14.2.4V prib&hu zpracovéni dokumentace budou Zhotovitelem provedeny vedkeré prizkumy
a méfeni v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5V prib&hu zpracovéni dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se sprévci pfislusnych TU
zajisti archivni dokumentaci objektl dot&enych stavbou a dal$i podklady, nutné k ndvrhu

technického FeSeni stavby.

4.15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovédna v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

4.15.2 Technické zprdva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, dliraz
bude dale kladen na kapitoly:
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a) biologicky prizkum bude proveden formou struéné reserée, dlraz bude kladen na
zvlasté chranéné (kriticky ohroZené a silné ohrozené) druhy Zivodichl. Z pohledu
ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zdmér nachazi ve
zvlagté chranéném tzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku,
pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vypoiddéna bude existence
pamatného stromu a skladebnych prvk{ tzemniho systému ekologické stability (USES)

b) jestlize mezi jednotlivymi fazemi pfipravy uplyne deléi doba (vic jak 4 roky), je zapotiebi
provést aktualizaci biologického prizkumu

c) dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze
dne 31. 10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015 (v platném znéni), predevsim s ¢asti 11,
kapitolou VII Kdceni vyssi zelené v piipadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté.
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, vjakém reZimu budou jednotlivé
dreviny/zapojeny porost kdceny (zévazné stanovisko ke kdceni, zasah do VKP, Gdrzba).
V pripadé kéceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajifovat v rdmci
provozuschopnosti drahy pFisluéné OR, je nutné do dokladové &&sti dolo¥it dohodu
s pFislusnym OR. V opa&ném piipadé je nutno uvést, e dohoda s pfislusnym OR nebyla
mozna

d) hluk ze stavebni &innosti - kapitola bude zpracovdna v souladu s Nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé&jsich predpisi. Bude minimalizovédn vliv hluku a vibraci na okolni chrdnéné
prostory dle zékona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zékonl. Budou stanovena ptipadnd kompenzaéni opatieni a omezeni pro

fazi realizace

e) bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatiZeni izemi, pak bude sou&dsti
dokumentace hlukova studie véetné méfeni hluku a vibraci v souladu s Metodickym
pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezniéni dopravy ze dne 4.1.2018, &j.:
50023/2017-5ZDC-GR-015

f) odpadové hospodarstvi - bude zvadZena nutnost vzorkovani v mistech moZné
kontaminace povrchu a podloZi. Pfipadné vzorkovéni probihd po konzultaci
s pracovnikem Spravy trati a pfizvan je rovnéZ zdstupce Objednatele. Bude vyfegena
likvidace a skladovéni odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem neéistot
v zastavéném Uzemi. VeSkera c&innost na tomto Useku bude probihat v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho provédécimi predpisy

g) Vv pripadé odstrafiovéni Casti staveb bude v ramci stavebn& technického prizkumu
provedena prohlidka zaméfend na Césti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpecnymi odpady (napt. azbest, PCB, mista znetisténa ropnymi latkami)

h) bude feSeno vhodné ekonomické vyuZiti ¢isté vykopové zeminy pro vlastni tiéely stavby
a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit ndklady na
odvoz a uloZeni na skladce.

i) pred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zdméru do-vzorkovani, ke
kterému bude pfizvan Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod - bude vypracovan névrh zésad pro naklddéni se zdvadnymi latkami. V piipadé
situovani zaméru v aktivni zéné zaplavového Uzemi a v zéplavovém UGzemi pro Q 100 bude
pfed realizaci zéméru vypracovén povodfiovy plan. Havarijni plan v rozsahu, vyhlagky &
450/2005 sb., bude zpracovan v pFipadé zachdzeni se zdvadnymi latkami ve vét$im rozsahu,
nebo pokud je zachdzeni spojeno se zvySenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni
vody.

4.15.4 Bude zajisténo odlvodné&né stanovisko orgénu ochrany pfirody dle § 45 i zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soudasti Zadosti bude mapovy
vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

4.15.5 Na zdkladé oddvodnéného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude pFislusny organ

ochrany pfirody pozadan o vyjadfeni dle zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na
Zivotni prostredi. IThned po obdrzeni budou vyjddFeni pfedana zéstupci Objednatele.
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4.15.6 Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofddana do
samostatné podslozky. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitdm NATURA 2000, vyjadieni
k EIA, zdvazné stanovisko ke kéceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF,
vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4,16 Smluvni zajisténi a dokladova céast
4,16.1 Zhotovitel zajisti a odevzdé podklady pro majetkopravni vyporadani:

a) u trvalych zéborl v pFipadé déleni pozemkd je to geometricky plan (GP), Zadost
o souhlas s délenim pozemku jednotlivych vlastnikli, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni,

b) u docasnych zaborl podepsany formulai ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem",

c) u zédborl pozemk{ k zatizeni vécnym bfemenem geometricky plan (GP) a znalecky
posudek vyhotoveny v souladu se zédkonem €. 416/2009 Sb. v platném znéni,

d) formuldfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich
smluv a smluv na vécnd biemena piedd na vyZaddni Zhotoviteli oddéleni majetkového
vyporadani. Tyto néklady jsou nedilnou soucasti rozpoctu.

4,16.2 V rémci smluvniho zaji$téni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi na piipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni apod.), pokud
si to povaha stavby &i navrzené technické fesSeni vyZzaduje.

4.16.3 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiéténi za pFipojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je poZadovano, aby se
Objednatel podilel podle vys$ky odebiraného pFikonu na thradé opravnénych naklad@
provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné distribucni soustavy
spojenych s pFipojenim svého zafizeni, které plyne ze zédkona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky
o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribu¢ni soustavy a preloZky rozvodnych
tepelnych zatizeni, kdy pFelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady
Objednatele, pFiéemZ vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribuéni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni pielozky neméni.

4.16.4 V réamci smluvniho zajiténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiéténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo pfeklddku nadzemniho nebo podzemniho
vedeni vefejné komunikaéni sité elektronickych komunikaci, ato na Urovni stévajiciho
technického Fedeni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

4.16.5 V rdmci projednani Zhotovitel dila zajisti v8echny potfebné podklady pro spolecné fizeni.
Z&dost o spoleéné povoleni podd Zhotovitel.

4.1.6.6 Zhotovitel bude va&i obdrzenym stanoviskiim dotéenych orgdni stdtni spravy, instituci na né
reagovat, vyporadédvat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné UGcastnit jednani
s dotéenymi orgdny a organizacemi.

4.16.7 Soudasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového uloZisté pro
ukladdani vegkerych dat, které jsou soudasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich piehledd. Data
budou strukturovana minimalné& dle ¢&lenéni &asti H Doklady, ke kazdé dil¢i casti bude
vytvofen prehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji
nebo budou zaji$tovany.

4.16.8 Minimélni rozsah prehledl pro:

a) projedndni dokumentace na poradéch, zdznamy a zapisy z porad — poradové Cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu zG¢astnénym,

b) projednéni se statni spravou, dotéenymi orgdny, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
G&astniky spoleéného Fizeni — pofadové &islo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
&islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznédmka,
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4.17
4.17.1

¢) projednani se sprévci inZenyrskych siti - pofadové &islo, ndzev subjektu, adresa, datum
obeslani, ¢islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné,
poznamka,

d) Projedndni s vlastniky dotéenych nemovitosti,

e) Dokladova ¢ast Zivotni prostredi.

Koordinator BOZP na stavenisti v pFipravé

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veSkerych Cinnosti  koordindtora BOZP
(bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zplsobilou osobou a to ve fazi
pfipravy stavby (v8e dle ustanoveni Zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné
dodani véech podklad{i pottebnych pro &innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti jiz ve fézi pfipravy, tj. v rdmci zpracovéni projektové dokumentace pro
spole¢né povoleni, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o Cinnosti, jeZ
jsou popsdny ve vzoru smlouvy na vykon ¢innosti koordindtora BOZP na staveniiti ve fazi
piipravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené ¢innosti koordinatora:

a) vypracovani plénu bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveniéti odborné
zpUsobilou osobou dle Zékona & 309/2006 Sh. v platném znéni (dale jen ,plan BOZP")
vietné casti tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pii udrfovacich
pracich stavby ato vSe pred zahdjenim praci na staveniéti v souladu § 14 vyse
uvedeného zdkona,

b) kontrola navrhovanych projektovych feeni z pohledu BOZP a zajidténi zapracovani
pfipadnych zmén,

c) Ucast na poradéch a schlizkach svolanych projektantem stavby, a to i dilcich,

d) prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako
jsou spolecna pracovisté ZelezniaF a ostatnich profesi majici pracoviété na stavenisti,
vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e) vypracovani prehledu prévnich predpisd tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostiednimu okoli,

f)  vypracovani prehledu osob nachaze]|C|ch se na stavenisti (zaméstnanci Spravy Zeleznic,
statni organizace, ¢D a. Sy ¢b- CARGO, cestujici vefejnost, civilni osoby, zaméstnanci
ostatnich dopravct atd.),

g) jednoznalné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pti realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na préce a cinnosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

h) zajisténi vedkerych podklad{ odpovidajicich ndrodnimu standardu bezpecnosti, ochrany
zdravi nutné pro zajiSténi bezpe¢ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu préce, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci. Plan BOZP musi byt zpracovan pro stavbu a pro tdrsbu stavby po jejim
dokonceni,

i)  zabezpeleni, aby pldn BOZP obsahoval, pfiméFené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkach stavenisté Gdaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpetné a zdravi neohroZujici préace, a aby
byl odsouhlasen a podepsdn vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani pldnu
znami; vytvofit v pldnu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pfi Fe$eni problematiky BOZP,

j)  zajisténi souladu navrhovaného technického FeSeni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky pravnich predpisd tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pFi
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prosttedi.

4,17.2 Stanovené Cinnosti koordinatora BOZP,
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4,17.3 Uréeny Koordindtor BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se Zakonem ¢. 309/2006 Sb.
a narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vée v platném znéni zejména tyto ¢innosti:
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a)

b)

d)

e)

f)

zpracovat a predat zadavateli stavby:

o pred nabytim prdvni moci spolec¢ného povoleni prostiednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
véetné ¢asti pro Udrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP“),

o prehled pravnich predpisli tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pFi praci na
stavenisti, ochrany verejného zdravi a zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostrednimu okoli,

° zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich
a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostifednim okoli
vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému
ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

o dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpeénosti, ochrany zdravi nutné
pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu prédce, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci,

o  zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pFi praci pfi udrzovacich
pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouZiti po dokonceni stavby
a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby predani a prevzeti projektové
dokumentace stavby zadavatelem stavby,

o v elektronické podobé odevzdat predvyplnény dokument ,Ozndmeni o zahdjeni
stavebnich praci vzor Sprava Zeleznic, OR Plzen."

zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti Udaje, informace a postupy,
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
préce, a aby byl odsouhlasen a podepsdn vsemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu
BOZP prilohu ,Nesouladd" pfi Fedeni problematiky BOZP

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodné&jéi bezpecnostni fedeni pro zabezpeéeni jednotlivych druhl postupu praci,
véetné pldnu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vcas informovat
odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, vcetné provadéni kontroly
plnéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v priloze ,Nesoulady",

o technickd Fedeni nebo organizaéni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténi
bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace
vhodnd pro pldnovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteciuji
soucéasné nebo v navaznosti,

o do &asového harmonogramu postupu praci vyznaéeni kritickych bodi tykajicich se
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

piedavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz
uréen, bez zbyteéného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich, bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich innosti

dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:

o  technicky realizovatelné,

e vsouladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci,

o ekonomicky pfiméfené s pfihlédnutim k tcelu stanovenému zadavatelem stavby.

poskytovat:
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g)

h)

s v ’ z TN 4 v o eV, v ’ v ’
o odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkd na zajidténi bezpecné
a zdravi neohroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

° odborné konzultace a doporuéeni tykajici se odhadu délky ¢asu potfebného pro
provedenl pldnovanych praci nebo ¢innosti se zfetelem na specifickd opatreni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci
v priib&hu realizace stavby,

e odbornou podporu zadavateli stavby pFi jedndnich s organy statni sprivy
a samospravy,

Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem
stavby a v rozsahu predchozich bodd zajistit zapracovéni pozadavkl na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci.

pii vykonu své Cinnosti se zaméruje zejména na:

° charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubord a stavebnich
objektd,

e zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnikd,

e ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanci Spravy Zeleznic, stdtni organizace
a tretich osob nachédzenich se na stavenisti,

e bezpecnostni pasma, zabezpeleni stavenisté a stavby,
o v ’ ’ P y ; .. O
o zpusoby pozadovaného omezeni rizikovych vlivd,

e vnitini komunikace a Unikové cesty, pfedevsim s ohledem na PO (poZarni ochranu)
stavby a stavenisté,

e ochranu pracovnik(i a pracovniho prosttedi pied Gcinky gkodlivin,
r ’ « 71 O . . .

o skladovani materialt a manipulace s nimi,

e vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

o technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, tdrZbu a opravy
objektd a technickych zafizeni,

o skladovéni nebezpecnych latek a manipulace s nimi.

zjistit pfi  mistnim Setfeni vSechny pracowste draznich zaméstnancd a dalSich
zaméstnanc( toto zdokumentovat, predat vsem prlslusnym prOJektantum a zapracovat
do planu BOZP, aby byla pfijata véas takova Géinna opatteni, jeZ jim zajisti bezpeény
pracovni vykon na vSech pracovistich a nerudeny vykon dopravni sluzby na draze
provozované Spravou Zeleznic, statni organizace.

4.17.4 Urceny koordinator BOZP md predev$im tyto povinnosti:
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a)

b)

)

d)

koordindtor BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pééi a uskutedriuje tyto &innosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty
a podklady a obecné zdvaznymi pravnimi pFedpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zavaznych prévnich ptedpisd, internich predpis zadavatele
stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby, i pokud k témto
zmé&ndm dojde béhem Ucinnosti této smlouvy atyto zmény se maji vztahovat ina
stavby jiz provddéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto
zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi kfddnému plnéni svych
povinnosti, a jez jsou pro néj zédvazné,

vSechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP prevzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP oprdvnén bez
predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym G&eldm neZ k plnéni
svych povinnosti,
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5.1.3

5.1.4
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e) miZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, e je osobou odborné zpisobilou ve
smyslu § 10 Zakona ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné opravnéni
k podnikdni vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvéni své dinnosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici vedkeré
kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentd je koordindtor BOZP povinen bez zbyteéného odkladu predloZit
zadavateli stavby a Objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a ndzev

stavby,

f)  neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a Objednatele
dinnosti pirevést na jinou osobu prdva, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené
smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporueni a podnéty je koordinator BOZP vidy
povinen bez zbyteéného odkladu ndsledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli
stavby,

h) pIné rudi za kvalitu pldnu BOZP ve fézi piipravy stavby do doby predani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pInd rud za kvalitu &asti pldnu BOZP tykajici se praci na ddrzbé stavby po jejim
dokoné&eni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pH plnéni pfedmétu své dinnosti bude postupovat komplexn& s dislednou vnitini
koordinaci navrhovanych postuptl, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovéni
projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veSkeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz bude
koordindtor BOZP pFichdzet v prib&hu pFedsmluvnich jednani a v dobé po uzavreni
smlouvy do styku, jakoZ i vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem
stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou dlvérné. Tyto informace nesmé&ji
byt sd&leny nikomu, kromé zadavateli stavby a tfetim osobam urenym dohodou
smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za Géelem plnéni povinnosti
koordinadtora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesméji byt pouZity
k jinym G&ellim, neZ k pInéni innosti koordindtora v rdmci predmétu smlouvy na tuto
stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pFednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zzeleznic, statni
organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na
pozemcich jinych vlastnikd je mozné aZ po odsouhlaseni Spravou Zeleznic, statni organizace,
na zakladé& opodstatnéného navrhu projektanta, jesté pred pouzitim ciziho pozemku.

Budou dofeSeny majetkopravni véci - uvedeni hranic pozemkd do souladu se Zakonem o
pozemnich komunikacich & 13/1997 Sb. v platném znéni, § 14, odst. 2, pismeno c):
,Soudastmi ani prisludenstvim dalnice, silnice a mistni komunikace nejsou Uroviiové prejezdy
drah bez zavor do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje a Uroviiové prejezdy drah se
zévorami ve vzdalenosti mezi zévorami, zafizeni k zabezpedeni prejezdl drah, kolejovy
svréek tramvajové a Zelezniéni dopravy v Urovni vozovky do vzddlenosti 0,5 m od vnéjsi
hrany kolejnice, samostatna télesa drah."

Pokud stavba bude situovédna na pozemky CD a.s., bude pfednostn& respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pF¥evedeny do vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace). Souldsti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym rozliSenim
pozemk{ ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem stétu zastoupeného
Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemkd CD a.s. uréenych k prevodu do vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic,
statni organizace, pozemkil CD a.s. a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovény dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017 &.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Gcinnosti od 1.8.2017.
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Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovdni hodnoceni ekonomické efektivnosti Yelezniénich staveb, jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a Gcinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektli dopravnich staveb® (dale
Metodika), ktera je prilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

a) Dokumentace pro spolecné povoleni v podrobnosti zpracovani Projektové dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Spréavy Zeleznic, statni organizace
vcetné EH a souhrnného rozpoétu k projedndni.

Pocet vyhotoveni:

o 2xv listinné podobé&, soupravy 1-2 s oznadenim k PRIPOMINKAM

e 4xv digitdlni podobé ve formé uzaviené obecné p¥istupné (,pdf")
vcetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn“)

b) Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Souéasti bude i zpracovani a odevzdani
rozpoCtu stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych SO a PS a souhrnného
rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:
o 6x vV listinné podobé, soupravy &. 1-6
e 5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

c) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocené&ného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Pocet vyhotoveni:
e 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviend forma)

d) Kompletni vyhotoveni propoctl PS a SO véetné vieobecného objektu bude souddsti G.
naklady pare ¢. 1-3

e) Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soudasti G. Naklady pare & 1-3
f)  Majetkopravni ¢ast, paré 1-6

g) Plan BOZP, paré 1-6

h) Manual udrzby, paré 1-6

Razeni dokladd bude prehledné se seznamem sporadovyml Cisly, uvedeni adres, ¢&.j.
a platnosti dokumentd, popt. kontaktd. Ke véem dokladim z projednani je nutny komentar
projektanta, jak jsou Fedeny pFipominky obsaZené ve vyjadienich, resp. zda jsou vyjadreni
kladnd. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt opatifena potvrzenim o nabyti pravni
moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustiedéna kladna
vyjadFeni viech dotéenych sprévcd (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a ostatnich
organizaci (HZS, Spravy Zeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci
fizeni stavby v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace a pro vydani spole¢ného povoleni.
Soucasti dokladové césti budou kromé jiného stanoviska dotéenych sloZek Spravy Zeleznic,
statni organizace (GR, SSZ, OR). Préce na dokumentaci bude ukon&ena a3 po schvaleni
projektu stavby, vyddni spoleéného povoleni v prdvni moci a vyfeeni majetkopravnich
vztahd.

Digitalni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. ndzvu a pfipony
cilového souboru. Nadzvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzddni bude obsahovat
mapu slozek a soubord s vypisem nezkracenych nazvi slo¥ek a soubord.
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6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piredpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty objednatele
(smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli p¥istup ke véem svym internim piedpisim a dokumentim
nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiali
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, 972 741 769, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitrini predpisy / odkaz Dokumenty

a predpisy"

PRILOHY

Neobsazeno

Vypracoval: Martina Janacova

Dne:

Dne:

19.06.2020

Schvalil:

27/27

Digitalné podepsal Ing. Karel Tyr
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Ing. Karel Tyr

naméstek feditele OR Plzeri pro techniku
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