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1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 

níže: 

Bankovní 
záruka  

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

Cena Díla  celkový součet Ceny za zpracování Studie proveditelnosti a Ceny za 

zpracování Záměru projektu 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen zaplatit 

za Část Díla předaného v rámci některého z Dílčích plnění 

Část Díla  plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určité Dílčí plnění, 

v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí plnění, tak se Částí Díla 

rozumí celé Dílo 

Den zahájení 

prací  

datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“ 

nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí plnění časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 

Části Díla 

Dílo  znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí zpracování Studie 

proveditelnosti, součinnost před projednáním v CK MD a zpracování 

Záměru projektu v souladu se Smlouvou   

Dokumentace 
staveb 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Harmonogram 
plnění 

představuje popis předpokládaného postupu provádění Díla, 

skládající se z jednotlivých Dílčích plnění a přiložený ke Smlouvě jako 

příloha č. 5 

Interní 

předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 

Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 

prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se 

seznámit 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek 

Záměr 
projektu 

dokumentace zpracovaná dle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném 

znění, která věcně a funkčně vymezuje požadavky na přípravu 

a realizaci akce v podrobnostech nezbytných pro posouzení a vydání 

stanoviska MD 

Protokol 
o provedení 
Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 

Objednatelem 

Předávací 
protokol 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 

Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 

na jedno Dílčí plnění jako příslušnou Část Díla 



4/24 

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky 

Zhotovení Studie proveditelnosti a Záměru projektu 

OP/SP+ZP/07/20 
 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 

součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Studie 
proveditelnosti 

 

je komplexní studie zpracovaná dle Směrnice MD č. V-2/2012 

v platném znění, která slouží k posouzení reálnosti a proveditelnosti 

projektu jak po stránce technické a finanční, tak i po stránce 

marketingové, provozní a personální, ke zhodnocení efektivnosti 

využití předpokládaných finančních prostředků včetně hodnocení 

ekonomické efektivnosti, o ověření smysluplnosti projektu pro 

společnost, k posouzení možných variant projektu a k nalezení 

vhodné varianty či variant k realizaci.  

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a 

to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1. 1. 2020 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná 
zakázka 

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 

a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, 

které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 

odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, 

jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s 

uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 

zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím v dalších stádiích přípravy záměru vydání veškerých 

veřejnoprávních oprávnění a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací 

dle dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci 

provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci a 

zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  
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2.4 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 

přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 

oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření 

a metod. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 

osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 

upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele 

závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo 

účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo 

pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od 

Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. Za pokyn 

Objednatele se považuje i jakékoliv schválení dílčího postupu vyžadované v Technických 

podmínkách. V takovém případě není Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 

na díle, dokud toto schválení požadované Technickými podmínkami neobdrží. 

2.6 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku nebo 

opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění 

Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části, 

nejpozději však do 28 dní poté, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, 

ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh Zhotovitele v odůvodněných 

případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit.  

2.7 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 

k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo 

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 

určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s 

prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele 

nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná 

Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto 

povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 

5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.8 Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl 

po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné 

platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 

kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a 

výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob budou uchovány tak, aby bylo možno 

řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 

článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 

Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 

postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 

finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 

a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

2.11 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 

Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 

komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 
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vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 

narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících autorský dozor. 

2.12 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 

v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 

úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.13 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě (dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 

i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech 

vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 

Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden 

(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 

(v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího 

Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po 

celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena 

Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího 

Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem 

uvedeným v odst. 5.6 Smlouvy o dílo. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení 

Objednatele (v pozici zadavatele) na žádost dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení 

na přípravu návazné projektové dokumentace k záměru, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů 

od výzvy Objednatele, není–li Objednatelem stanovena lhůta delší. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 

bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 

Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 

úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 

okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 

změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každé z Dílčích plnění ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčího plnění je okamžik splnění 

veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 

Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 

nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 

práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 

Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 

budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 

podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla, příslušné Části Díla 

nebo jinou úpravu Harmonogramu v případě, že nastane některá z následujících 

okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 
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3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, CK MD nebo třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele), 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 

vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 

důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 

některého z Dílčích plnění, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 těchto 

Obchodních podmínek a tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději 

do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, 

dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 

předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 

uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a 

hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.  

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení 

některého Dílčího plnění, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy 

Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného 

dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude přiměřená úprava doby plnění příslušného 

Dílčího plnění o dobu v rozsahu, v jakém zpoždění způsobila okolnost, zakládající nárok 

na prodloužení termínu pro dokončení příslušného Dílčího plnění. Obsahem dodatku bude 

zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích plnění o tomu 

odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 

nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo již došlo v důsledku prodlení Zhotovitele 

s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některého z Dílčích plnění 

dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit 

k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, 

které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění 

dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram 

bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 

Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování 

povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to 

Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 

Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 

Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 

újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 

které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 

právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 V případě vydání pokynu k přerušení prací má Zhotovitel právo na prodloužení doby pro 

předání Díla nebo příslušné Části Díla nebo jinou úpravu Harmonogramu. V takovém 

případě se postupuje obdobně dle odst. 3.5 – 3.7 těchto Obchodních podmínek. Právo 

na prodloužení dle tohoto odstavce nemá zhotovitel tehdy, pokud je přerušení prací na 

Díle způsobeno zhotovitelem, je Zhotoviteli z jiného důvodu přičitatelné nebo je nezbytné 

k nápravě jeho pochybení. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 

Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 

prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 

vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 
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3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 

Objednatele k obnovení prací.  

3.14 Zhotovitel zahájí práce na návazném plnění Díla vždy až po ukončení plnění 

předcházejícím. Práce na plnění zahrnující Záměr projektu je zhotovitel oprávněn zahájit 

pouze na výslovný písemný pokyn Objednatele. Pokud Zhotovitel zahájí práce na těchto 

plněních Díla dříve, postupuje na vlastní riziko a nemá právo na úhradu ceny za takto 

provedené práce či nákladů vynaložených na jejich provedení. Ustanovení čl. 8 a 19 

těchto Obchodních podmínek tím nejsou dotčena. 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovány za dále uvedených podmínek: 

4.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.1.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

4.1.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 

zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 

povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a 

zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 

zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

4.1.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.1.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 

věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 

Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 

a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a 

to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

4.1.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 

je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 

systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou 

případů, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 

souhlas Objednatel. 

4.1.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou uvedeny 

v příloze č. 6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu 

v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou 

mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného 

personálu Zhotovitele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v nabídce 
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Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob 

pro požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele 

oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 

jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby 

uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky 

Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 

zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze 

smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna 

na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 

smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o 

této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou 

podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce Zhotovitele jako 

člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel 

navrhl v Nabídce Zhotovitele, a která splnila minimální úroveň kvalifikace, je, že 

Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 

novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

Dojde-li ke změně osoby, jejíž praxe a zkušenosti byly hodnoceny, může být nahrazena 

pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové ohodnocení), jež 

měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí být dodržena míra 

zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec hodnoceného 

maxima. 

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 

minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 

odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 

CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 

prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 

dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 

(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 

veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 

třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 

doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle 

ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření 

zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 

musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o 

odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 

pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019, s účinností od 1.1.2020 v 

platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis SŽDC Zam1), kterým je 

Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických podmínkách. Doklady 

způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při 

jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů 

způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel 

provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
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prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 

třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů 

(na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení, je-li tato 

specializace požadována v profesních požadavcích zadávací dokumentace zakázky) vedle 

osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 

kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 

zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl II 

„Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 

schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014 pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 1. 4. 

2014, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění 

Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 

povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní 

organizace Správy železnic, odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro 

podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@szdc.cz. Příslušné obecně 

závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se 

řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 

pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 

odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 

bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v 

České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 

jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 

při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit s touto 

povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 

prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 

návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených 

v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě 

pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 

železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele 

č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, 

požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 

vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 

prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 

Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na 

dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést 

dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není 

sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 



   
 

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky 

Zhotovení Studie proveditelnosti a Záměru projektu 
OP/SP+ZP/07/20 11/24 

 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 

Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení příslušné 

Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 

osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 

oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 

Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 

Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 

prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 

koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 

Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 

povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 

členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 

Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 

není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 

nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke 

Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím 

kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel 

jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží 

pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie 

dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele;  

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 

vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 

byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 

Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 

Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude předáváno po částech ve smyslu ust. § 2606 občanského zákoníku, přičemž 

Částmi Díla se rozumí plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určité Dílčí plnění. 

O předání každé Části Díla bude pořízen Předávací protokol. 
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8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem dokončení sjednaným v 

Harmonogramu plnění pro příslušné Dílčí plnění, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Dílo nebo jeho Část (Dílčí plnění) v rozsahu a ve lhůtě 

dle harmonogramu stanoveného přílohou Smlouvy 3 c) Zvláštní technické podmínky, 

nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která 

byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

8.4 Zjistí-li Objednatel již při předání Díla nebo jeho Části (dílčího plnění), ačkoli to jinak 

zjišťovat povinen není, vady nebo nedodělky, může odmítnout převzetí Díla nebo jeho 

Části (dílčího plnění) anebo Dílo anebo jeho Část převzít s výhradou, že v předávacím 

protokolu budou uvedeny zjištěné vady. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků činí 5 

pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší. Část Díla s odstraněnými vadami 

Objednateli opětovně předloží ke kontrole. 

8.5 Nezjistí-li Objednatel při předání Díla nebo jeho Části (dílčího plnění) vady a nedodělky, 

převezme předloženou Část Díla ke kontrole a do třiceti (30) pracovních dnů od jejího 

převzetí vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předložené Části Díla.  

8.6 Při předání Díla nebo Části Díla (dílčího plnění) dle odstavce 8.4 a 8.5 předloží Zhotovitel 

Objednateli k podpisu Zhotovitelem podepsaný Předávací protokol.  

8.7 Výhradami a připomínkami dle odstavce 8.5 se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 

2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe 

vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel 

je oprávněn činit výhrady a uplatňovat připomínky i k jednotlivým dílčím výsledkům 

činnosti Zhotovitele při provádění Díla, které nejsou Částí Díla poté, co s nimi bude 

seznámen. Takové úpravy se nepovažují za vícepráce. 

8.8 Ostatní výhrady a připomínky k Části Díla (dílčímu plnění), které nemají charakter vad, 

zapracuje Zhotovitel do Díla nebo Části Díla v rámci následujícího dílčího plnění. Pokud 

je dotčená Část Díla (Dílčí plnění) posledním plněním Studie proveditelnosti nebo celého 

Díla platí ustanovení odstavců 8.4 a 8.5. Takové úpravy se nepovažují za změnu Díla dle 

čl. 14 Obchodních podmínek, pokud nemění původní předmět plnění Smlouvy či 

vlastnosti Díla dané předchozí řádně předanou a převzatou Částí Díla.  

8.9 Předáním poslední Části Díla je Dílo předáno jako celek. Po kontrole poslední Části Díla 

podepíší strany Protokol o provedení díla. 

8.10 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Předávací 

protokol (ve vztahu k Části Díla) nebo Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem 

i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.11 Dnem podpisu Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla oběma smluvními 

stranami se má Dílo (Části Díla) za převzaté a provedené a pouze Předávací protokol 

nebo Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného převzetí a provedení celého 

Díla (Části Díla). 

8.12 Dílčí plnění, jehož náplní je součinnost při schvalování Studie CK MD bude pokládáno za 

úplné až poté, kdy Zhotovitel do Studie zapracuje případné připomínky CK MD. Předávací 

protokol pro toto dílčí plnění předloží Zhotovitel k podpisu až po zapracování připomínek 

a po projednání Studie v CK MD. 

8.13 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 

v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny 

nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

8.14 Podrobný postup projednání Díla upravují Všeobecné technické podmínky. Články 2.2 a 

2.3 Všeobecných technických podmínek platí obdobně i pro projednávání Studie 

proveditelnosti. 

8.15 Ujednáními o projednání Částí Díla nejsou dotčena ujednání Obchodních podmínek 

o odpovědnosti za vady a o lhůtách k uplatnění nároků z této odpovědnosti. 

8.16 Po schválení Studie proveditelnosti CK MD rozhodne Objednatel o rozdělení schválené 

varianty do jednoho či více Záměrů projektu či o tom, že pro některé části schválené 
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varianty se Záměr projektu zpracovávat nebude. Své rozhodnutí o počtu zpracovávaných 

Záměrů projektu oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen toto 

rozhodnutí akceptovat. Uzavření dodatku ke Smlouvě se v tomto případě nevyžaduje. 

9. CENA DÍLA  

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje kompletní Cenu za zpracování Studie proveditelnosti a Záměru 

projektu, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za 

zpracování Studie proveditelnosti a Záměru projektu vymezena dle jednotlivých Částí 

Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím plněním dle Harmonogramu plnění. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, 

že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a 

nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, 

přičemž může být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena Díla zvýší nebo sníží způsobem 

odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě postupu dle některého změnového ujednání v těchto Obchodních 

podmínkách, a 

9.2.3 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace 

a neshledal v nich žádné vady. 

9.4 Za zpracování každého Záměru projektu náleží Zhotoviteli jednotková cena uvedená 

v příloze č. 4 Smlouvy. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu 

příslušného Předávacího protokolu Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli 

do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 

přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle 

podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 41 v platném 

znění), který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 

konečný daňový doklad. 

10.4 Objednatel je oprávněn přiměřenou částku z ceny za Část Díla zadržet v případě, že se 

rozhodne využít svého práva a převzít Část díla s drobnými vadami. V takovém případě 

Objednatel tuto zadrženou částku Zhotoviteli vyplatí poté, co budou tyto vady Části Díla 

odstraněny. Objednatel je rovněž oprávněn zadržet Zhotoviteli přiměřenou částku z ceny 

za Část Díla v případě, pokud uplatní k Části Díla výhrady a připomínky, které nejsou 

vadami. V takovém případě Objednatel zadrženou částku Zhotoviteli uvolní až po 

zapracování těchto výhrad a připomínek v rámci návazného plnění. V obou případech činí 

minimální výše zádržného 10% z ceny za Část Díla. 

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 

náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 

řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za 

přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 

odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 
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10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 

příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 

změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 

základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 

pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 

právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud 

tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad 

na Dílčí plnění, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí plnění. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 

příslušného Předávacího protokolu. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na zhotovení 

Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 

použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v 

souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout. 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením 

Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro 

dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) bude 

zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní 

záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly 

nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.   

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 

splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 

Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu 

z Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 

částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3 Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou 

osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání nebo zahraniční 

bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice 

(dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 

státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen 

„zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Pokud Bankovní záruka 

bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v 

případě čerpání z Bankovní záruky a vymáhání jeho práv z Bankovní záruky nebylo méně 

výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání Bankovní záruky vydané 
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českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání 

nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To 

lze zajistit např. potvrzením Bankovní záruky českou bankou. V této souvislosti si 

Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání takových 

skutečností, včetně doložení příslušných dokladů. 

11.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku) se zaváže 

k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla. 

11.5 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek 

bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

11.6 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, 

dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud 

podmínky Bankovní záruky specifikují datum ("datum ukončení platnosti"), kdy vyprší 

povinnosti české banky nebo zahraniční banky (tj. té, která vydala Bankovní záruku za 

provedení Díla) a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do 

data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky, potom Zhotovitel 

podle toho prodlouží platnost Bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny 

závady odstraněny. 

11.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud: 

11.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 

kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 

Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení Díla, 

11.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

11.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel 

a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla. 

12. UPUŠTĚNÍ OD DOKONČENÍ DÍLA 

12.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že účelem Díla prováděného dle Smlouvy, je 

vytvořit podmínky pro projekční přípravu a následně realizaci stavby Objednatele. Dále 

prohlašují, že Studie proveditelnosti je podkladem pro následně zpracování Záměru 

projektu. 
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12.2 Smluvní strany dále konstatují, že Studie proveditelnosti je klíčovým podkladem pro 

posouzení reálnosti a proveditelnosti záměru objednatele, a tedy i pro rozhodnutí o 

dalším postupu přípravy stavby. 

12.3 Dále smluvní strany konstatují, že výsledky činnosti Zhotovitele v rámci provádění díla 

poléhají schválení CK MD, která je ústředním orgánem státní správy na úseku dopravy 

a současně zřizovatelem Objednatele. 

12.4 Z uvedeného současně vyplývá, že výsledky Studie proveditelnosti mohou vést 

k rozhodnutí o upuštění od další přípravy stavby či podstatnému přehodnocení parametrů 

záměru Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že v takovém případě ztrácí Objednatel 

ekonomický zájem na zpracování Záměru projektu. 

12.5 S ohledem na výše uvedené si smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v části zahrnující zpracování Záměru projektu v případě, kdy: 

12.5.1 Studie proveditelnosti zpracovaná Zhotovitelem dospěje ve všech variantách 

k závěru, že záměr není reálný či proveditelný, popř. cílů stanovených pro záměr 

nelze dosáhnout, 

12.5.2 Centrální komise Ministerstva dopravy ČR neschválí Zhotovitelem vypracovanou 

Studii proveditelnosti, 

12.5.3 Záměr projektu nelze zpracovat bez porušení pravidel uvedených v ust. § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek, a 

12.5.4 Nastane některý z důvodů, pro který by byl Objednatel jako zadavatel oprávněn 

zrušit zadávací řízení dle ust. § 127 odst. 2 písm. c), d) nebo e) zákona 

o zadávání veřejných zakázek. 

12.6 Práva odstoupit od zbývající části závazku ze Smlouvy může Objednatel využít pouze do 

doby, dokud nevydá Zhotoviteli písemný pokyn k zahájení prací na posledním Dílčím 

plnění (zpracování Záměrů projektu). 

12.7 Odstoupením dle tohoto článku Obchodních podmínek zaniká závazek ze smlouvy 

v rozsahu práv a povinností smluvních stran ve vztahu k poslednímu Dílčímu plnění 

(zpracování Záměrů projektu). V ostatním rozsahu zůstává závazek ze smlouvy 

nedotčen. 

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 

Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 

Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 

hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 

dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku 

poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni 

vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, 

neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 

účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 

třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 

vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 

článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 

licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam 

a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
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občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 

ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMĚNY DÍLA 

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 

popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat 

o změnu, která nebude změnou podstatnou ve smyslu dle § 222 ZZVZ, který se použije 

obdobně. 

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 

plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 

úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 

změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 

splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 

vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 

straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení 

a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 

strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel 

provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení 

změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s 

Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 

navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 

sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu 

s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 

Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 

ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru 

Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně 

takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto 

článku dotčena. 
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15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 

i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 

důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 

uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 

třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 

Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob 

je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo 

nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 

byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 

podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však 

nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 

Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 

60 měsíců od předání a převzetí Díla.  

16.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla, 

pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení 

Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese 

Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, 

vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad 

právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat (zejména pokračovat v projekční přípravě Stavby) pro jeho 

vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 

prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní zadání veřejné 
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zakázky na pokračování v projekční přípravě Stavby nebo veřejnoprávní 

projednání záměru;  

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek změnu 

rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů stavby, 

které bude negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby; 

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, norem 

a Interních předpisů Objednatele; 

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí; 

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta; 

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných Objednatelem; 

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi; 

16.5.8 . 

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 těchto Obchodních 

podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli 

podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však 

ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, 

až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po kterou 

tato doba podle předchozích ustanovení neběží. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 

Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy 

je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu 

doby dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. 

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající 

Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 

odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 

že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 

vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 

technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 

odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 

je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 

oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 

takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 

stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 

vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 

Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad Bankovní 

záruku.  

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu 

z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je 

zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva 

z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část 
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Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným 

dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí 

přiměřené slevy z Ceny Díla Bankovní záruku.  

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky Objednatele 

z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, 

které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu 

vad Díla. Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset 

Objednatel uhradit jako náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle 

Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač 

tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), 

ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Díla a z toho 

vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na 

vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat, a to 

i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny Díla 

se zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech 

uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k 

úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že Objednatel vady Díla po své 

kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto 

ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani 

ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok Objednatele 

na úhradu podílu na vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny 

nároky Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.8 těchto 

Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě. 

17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 

z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 

škody. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. 

17.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla nebo dvou a více Částí Díla či jeho 

předložením k akceptaci v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem, plnění 

je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý započatý 

den prodlení. 

17.7 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím 

předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem 

plnění pro jednotlivé Dílčí plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,5% z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení. 

17.8 V případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu následného stupně 

rozpracování projektové dokumentace (např. změnu technických parametrů stavby, 

změnu celkových investičních nákladů stavby, změnu územního rozhodnutí) nebo vyvolá 
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nutnost aktualizace Záměru projektu, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 0,5% z Ceny Díla za každý takový případ. Za vadu se nepovažuje, pokud jsou změny 

v následném projektovém stupni dány zvýšenou mírou poznání a podrobnosti zpracování 

následných stupňů přípravy Stavby, než mohl mít Zhotovitel jednající s odbornou péčí 

při zpracování Studie. 

17.9 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla 

uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel 

hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 

kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu, je 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny Díla za každý takový případ a 

započatý den prodlení. 

17.10 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 5 % z Ceny Díla za každý takový případ.  

17.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 

dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 

nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý den 

neplnění této povinnosti.  

17.12 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruku v rozsahu 

vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,03% z Ceny za zpracování díla za každý den neplnění této povinnosti.  

17.13 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť 

i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla.  

17.14 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 

výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dotčené Části 

Díla za každý započatý den prodlení. 

17.15 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 4. těchto Obchodních 

podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 

každé jednotlivé porušení. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každém dílčím plnění upřesněné 

ve Smlouvě v případě, že z příslušného dílčího plnění vyplývají podstatné změny zadání 

dalších plnění, případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu.  

18.2 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit 

od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 

Objednatele na tuto skutečnost.  

18.2.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení Díla 

dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost udržovat 

po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných 

pojistných smluv.  

18.2.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 

v provádění Díla. 
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18.2.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto Obchodních 

podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z 

Díla nebo Části Díla. 

18.2.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.2.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 

exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv 

jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z 

uvedených úkonů nebo událostí. 

18.2.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 

úplatku. 

18.2.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy či učiněné v Nabídce Zhotovitele se 

ukáže nepravdivým. 

18.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k 

tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 

pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 

na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 

a prováděných prací nezbytný. 

18.2.11 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 

v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 

odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu. 

18.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.2 těchto Obchodních 

podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 

které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli.  

18.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v rozsahu dílčích plnění (Částí Díla), které 

ke dni odstoupení od Smlouvy nebyly předány a převzaty dle čl. 8 těchto Obchodních 

podmínek. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je takto oprávněn 

odstoupit od Smlouvy i v rozsahu dílčího plnění, ohledně které Zhotovitel nesplnil dle 

odst. 18.2.5 výzvu k odstranění vady. Ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku 

není dotčeno. 

18.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i od samého počátku, pokud odstupuje 

z důvodů dle odst. 18.2.6, 18.2.7, 18.2.8, 18.2.9 a 18.2.11 těchto Obchodních 

podmínek. Rozsah odstoupení závisí na rozhodnutí Objednatele. 

18.7 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.7.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 

pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.7.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 
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18.7.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

18.8 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít DUR a další 

dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.9 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů dle odst. 18.2 těchto Obchodních podmínek 

nemá Zhotovitel právo na úhradu provedených prací či pořízených materiálů v tom 

rozsahu, v jakém Objednatel od Smlouvy odstoupil. To platí i v případě odstoupení dle 

odst. 18.6 těchto Obchodních podmínek s tím, že ust. § 2993 a § 2999 občanského 

zákoníku se nepoužijí. 

18.10 Pokud Objednatel od Smlouvy odstoupí z důvodů dle odst. 18.6 a s účinky dle odst. 18.9 

těchto Obchodních podmínek, nemá právo Části Díla, ke kterým se toto odstoupení 

vztahuje a kterému mu již byly dle čl. 8 těchto Obchodních podmínek předány, užívat. 

18.11 Vedle důvodů uvedených v čl. 12 a odst. 18.2 těchto Obchodních podmínek, je 

Objednatel dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud: 

18.11.1 v průběhu provádění Díla dojde ke změně koncepčních materiálů Ministerstva 

dopravy, která neumožňuje provedení záměru stavby způsobem 

předpokládaným v Zadávací dokumentaci, 

18.11.2 v průběhu provádění Díla dojde ke změně územně plánovací dokumentace, 

která neumožňuje provedení záměru stavby způsobem předpokládaným 

v Zadávací dokumentaci, 

18.11.3 v průběhu provádění Díla dojde ke změně právních předpisů, která neumožňuje 

provedení záměru stavby způsobem předpokládaným v Zadávací dokumentaci, 

nebo 

18.11.4 v průběhu provádění Díla dojde ke změně jiných předpisů a norem uvedených 

v odst. 2.4 Obchodních podmínek, která neumožňuje provedení záměru stavby 

způsobem předpokládaným v Zadávací dokumentaci. 

18.12 Z důvodů dle odst. 18.11 je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v rozsahu dílčích 

plnění (Částí Díla), které ke dni odstoupení od smlouvy nebyly předány a převzaty dle čl. 

8 těchto Obchodních podmínek. 

18.13 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy dle odst. 18.11 Obchodních podmínek má 

Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů za:  

18.13.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly 

Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiného Dílčího plnění; 

18.13.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 

Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je Objednateli 

vydat v místě určeném Objednatelem. 

18.13.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu k práci 

a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo k vadám 

Díla. 

18.14 Podmínkou pro vznik práva Zhotovitele na úhradu nákladů dle odst. 18.13 Obchodních 

podmínek je to, že Zhotovitel do 4 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy 

předá Objednateli v elektronické podobě veškeré rozpracované části Díla a výstupy své 

činnosti. 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného odstoupení od 

Smlouvy Objednateli. 
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19.2 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.3 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy nemá vliv na trvání jeho povinností dle čl. 16 

Obchodních podmínek k těm Částem Díla, které již byly předány dle čl. 8 Obchodních 

podmínek. 

20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 

platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 

Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 

oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 


