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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

CTD ………… Centrum telematiky a diagnostiky 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, 

Projektové dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby „Doplnění 

redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“. Cílem Díla je doplnění 

redundantního napájení pro stávající základnové radiostanice systému GSM-R, které 

jsou v současnosti napájeny z trakčního vedení. Stavba reaguje na potřeby provozu 

a údržby, jež z dlouhodobého hlediska vyhodnotilo stávající stav napájení BTS jako 

nevyhovující. Hlavním hlediskem jsou časté výpadky napájení z trakčního vedení 

a s tím související velký počet servisních zásahů, nutnost krátkodobé aktivace záložního 

napájení (baterií) a zároveň nepřiměřené snižování životnosti záložního napájení. 

Stavba navazuje na předchozí stavby zaměřené na výstavbu základnových radiostanic 

GSM-R s tím rozdílem, že předmět této stavby spočívá v odstranění provozních 

problémů se stávajícím způsobem napájení dotčených BTS. Jedná se celkem o 12 BTS. 

1.1.2 Stavbou dotčené BTS: 

v úseku Plzeň – Cheb 

 BTS 153 Bdeněves, 

 BTS 157 Svinná, 

 BTS 159 Vrbice u Stříbra, 

 BTS 162 Řebří, 

v úseku Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno 

 BTS 509 Podmoky, 

 BTS 511 Kozohlody, 

 BTS 532 zast. Přibyslav, 

 BTS 535 Nížkov, 

 BTS 544 Radenice, 

 BTS 546 Sviny, 

 BTS 551 Kutiny, 

 BTS 555 Tišnov. 

1.1.3 Rozsah Díla „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“ je: 

1.1.3.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 

notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při 

zhotovení stavby a manuálu údržby. 

1.1.3.2 Zpracování a podání žádosti o stavební povolení dle §110 zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude pravomocné vydání 

stavebního povolení, případně jiné souhlasné vyjádření Drážního úřadu. 

1.1.3.3 Zhotovení Díla dle projednané a odsouhlasené Projektové dokumentace 

a pravomocného stavebního povolení, případně jiného souhlasného vyjádření 

Drážního úřadu. 

1.1.4 Zhotovitel zajistí veškeré doklady nezbytné pro uvedení stavby Drážním úřadem do 

zkušebního provozu. 

1.1.5 Předmětem stavby není výstavba provozní a dopravní technologie. Stavba doplňuje 

zdroj redundantního napájení pro již provozovanou technologii. Stavba svou činností 

nenaruší významně nebo dlouhodobě provoz dráhy. Realizací stavby dojde 

k minimálním dílčím výlukám na stávajícím telekomunikačním zařízení a infrastruktuře 

spočívajících v připojování redundantního zdroje napájení technologie. 
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1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na traťových úsecích Kolín – Havlíčkův Brod – Brno, Plzeň – 

Cheb. 

Kategorie dráhy podle 
zákona č. 266/1994 Sb. 

Celostátní 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o 
dráze 

Kolín – Havlíčkův Brod 680 

Havlíčkův Brod – Brno 700 

Plzeň – Cheb 100 

Číslo trati podle nákresného 
jízdního řádu 

Plzeň – Cheb 713 

Kolín – Havlíčkův Brod 324 

Číslo trati podle knižního 
jízdního řádu 

Kolín - Havlíčkův Brod 230 

Havlíčkův Brod – Brno 250 

Plzeň – Cheb 170 

Číslo traťového a definičního 
úseku 

Kolín – Havlíčkův Brod 1201 

Havlíčkův Brod – Brno 2031 

Plzeň – Cheb 0203 

Traťová třída zatížení 

Kolín – Brno D4 

Plzeň hl.n. – Plzeň-Jižní předměstí D3 

Plzeň-Jižní předměstí – Cheb D4 

Maximální traťová rychlost 

Kolín – Kutná Hora hl.n.: 105 až 120 km/h 

Kutná Hora hl.n. – Golčův Jeníkov: 85 až 100 km/h 

Golčův Jeníkov – Vlkaneč: 75 až 80 km/h 

Vlkaneč – Světlá nad Sázavou: 65 až 70 km/h 

Světlá nad Sázavou – Okrouhlice: 85 až 100 km/h 

Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 75 až 80 km/h 

Havlíčkův Brod – Havlíčkův Brod (mimo): 75 až 80 km/h 

Havlíčkův Brod (mimo) – Přibyslav: 85 až 100 km/h 

Přibyslav – Žďár nad Sázavou: 105 až 120 km/h 

Žďár nad Sázavou – Ostrov nad Oslavou: 85 až 100 km/h 

Ostrov nad Oslavou – Sklené nad Oslavou: 125 až 140 km/h 

Sklené nad Oslavou – Řikonín: 85 až 100 Km/h 

Řikonín – Tišnov: 105 až 120 km/h 

Tišnov – Kuřim: 85 až 100 km/h 

Kuřim – Brno-Královo Pole: 105 až 120 km/h 

Brno-Královo Pole – Brno hl.n.: 85 až 100 km/h 

Plzeň hl.n – Plzeň-Jižní předměstí: 85 až 100 km/h 

Plzeň-Jižní předměstí – Svojšín: 145 až 160 km/h 

Svojšín – Pavlovice: 105 až 120 km/h 

Pavlovice – Mariánské Lázně: 125 až 140 km/h 

Mariánské Lázně – Dolní Žandov: 145 až 160 km/h 

Dolní Žandov – Cheb: 125 až 140 km/h 

Trakční soustava 
25 kV 50 Hz 

Úsek Kolín - Kutná Hora - 3 kV 

Počet traťových kolejí 

2 traťové koleje 

Úsek Pňovany – Lipová u Chebu 

1 traťová kolej 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“, 

zpracovatel IXP+TMS_Redundantní napájení GSM-R, datum 05/2019. 

2.1.2 Dokumentace pro územní řízení „Doplnění redundantního napájení základnových 

radiostanic GSM-R“, zpracovatel IXP+TMS_Redundantní napájení GSM-R, datum 

02/2020. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol včetně posuzovací části stavby v přípravě: Doplnění 

redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R ve stádiu 2 SŽ 

čj: 41574/2020 – SŽDC – GŘ – O6 – Hlo ze dne 29. 06. 2020 

2.2.2 SO 101 Přípojka nn pro BTS 153 Bdeněves Územní rozhodnutí č.j.: 634/2020/MUMT-5 

ze dne 24. 04. 2020,  

SO 102 Přípojka nn pro BTS 157 Svinná Územní rozhodnutí č.j.: 533/OVÚP/20-8/211 

ze dne 09. 07. 2020, 

SO 103 Přípojka nn pro BTS 159 Vrbice u Stříbra Územní rozhodnutí 

č.j.: 533/OVÚP/20-8/211 ze dne 09. 07. 2020, 

SO 104 Přípojka nn pro BTS 162 Řebří Územní rozhodnutí č.j.: 533/OVÚP/20-8/211 ze 

dne 09. 07. 2020, 

SO 105 Přípojka nn pro BTS 509 Podmoky Územní rozhodnutí č.j.: stú/39/20/HRE-4 ze 

dne 25.05.2020, 

SO 106 Přípojka nn pro BTS 511 Kozohlody Územní rozhodnutí č.j.: MěÚ/9218/2020 ze 

dne 13. 05. 2020, 

SO 108 Přípojka nn pro BTS 535 Nížkov Územní rozhodnutí č.j.: SÚ/429/20/Dol-6-Rozh 

ze dne 27. 05. 2020, 

SO 110 Přípojka nn pro BTS 546 Sviny Územní rozhodnutí č.j.: VÝST/17932/2020-

mu/2877/2020 ze dne 23. 06. 2020, 

SO 111 Přípojka nn pro BTS 551 Kutiny Územní rozhodnutí č.j.: MUTI26901/2020 ze 

dne 16. 07. 2020, 

SO 112 Přípojka nn pro BTS 555 Tišnov Územní rozhodnutí č.j.: MUTI25825/2020 ze 

dne 10. 07. 2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:  

 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled (stavba v přípravě, realizace 

stavby 01/2023 – 07/2024, investor stavby SŽ – přípravář Ing. Karel Obzina, 

projektant společnost ELTODO a.s.), 

 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) 

(stavba v přípravě, realizace stavby 01/2025 – 12/2025, investor stavby SŽ – 

přípravář Ing. Zdeněk Němeček, stavbu připravuje O9 GŘ), 

 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo) (stavba 

v realizaci, realizace stavby 01/2020 – 08/2021, investor stavby SŽ – správce 

stavby Martin Hofírek, zhotovitel TSS Grade, a.s. pobočka Česká republika), 

https://cesta.szdc.cz/index.php#/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=698
https://cesta.szdc.cz/index.php#/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=4715
https://cesta.szdc.cz/index.php#/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=3994
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 Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou (stavba v realizaci, realizace stavby 01/2020 

– 04/2021, investor stavby SŽ – správce stavby Martin Hofírek, zhotovitel TSS 

Grade, a.s. pobočka Česká republika), 

 Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) (stavba 

v přípravě, realizace stavby 11/2023 – 03/2025, investor stavby SŽ – přípravář 

stavby Ing. Kazimír Horák, projektant SUDOP BRNO, spol. s r.o.), 

 Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov (stavba v realizaci, realizace 

stavby 11/2019 – 08/2021, investor stavby SŽ – správce stavby Martin Hofírek, 

zhotovitel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.), 

 Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) (stavba v přípravě, 

realizace stavby 10/2024 – 12/2025, investor stavby SŽ – přípravář stavby Ing. 

Kazimír Horák, projektant SUDOP BRNO spol. s r.o.),  

 Rekonstrukce ŽST Tišnov (stavba v přípravě, realizace stavby 09/2025 – 05/2027, 

investor stavby SŽ – přípravář Ing. Jiří Dittmer, projektant EXprojekt s.r.o.), 

 ETCS Plzeň (mimo) – Cheb (stavba v realizaci, realizace stavby 11/2019 – 08/2022, 

investor stavby SŽ – správce stavby Ing. Miroslav Kodera, zhotovitel AŽD Praha 

s.r.o.). 

3.1.3 Zadavateli není v současné době známo, že by stavbu bylo nutno koordinovat se 

stavbami jiných investorů. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Všeobecné požadavky, jsou stanoveny ve zpracované dokumentaci DÚR. 

4.1.2 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; 

zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; 

ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; 

anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

c) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

https://cesta.szdc.cz/index.php#/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=3996
https://cesta.szdc.cz/index.php#/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=3989
https://cesta.szdc.cz/index.php#/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=6222
https://cesta.szdc.cz/index.php#/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=4714
https://cesta.szdc.cz/index.php#/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=2561
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Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 

a Dokumentace pro územní rozhodnutí.   

4.2.2 Zhotovitel zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 

a osob uvedených v dokladové části DUR a související dokumentace a to ve 

vzájemné součinnosti a návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a osob, 

u kterých skončí jejich platnost před zahájením stavebního řízení nebo řízení o vydání 

společného povolení. 

4.2.3 Realizaci stavby lze zahájit až po projednání a odsouhlasení Projektové dokumentace 

Objednatelem a nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného souhlasného 

vyjádření Drážního úřadu. 

4.2.4 Zhotovitel zaktualizuje dokladovou část dokumentace a zajistí vyjádření k podzemním 

a nadzemním sítím. 

4.2.5 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová 

dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v 

rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v 

nezbytném rozsahu. 

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 

dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G, H a I a 

dle VTP/P+R/06/20 části J a K. 

4.2.6 V průběhu prací si Zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 

dotčených zařízení vlastními silami.  

4.2.7 V ZOV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na případné 

výluky trati a uzavírky na komunikaci. 

4.2.8 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 

stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ. Platné znění 

včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ 

(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-

staveb). 

4.2.9 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.).   
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4.2.10 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií dle 

kapitoly 4.6 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/P+R/06/20. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Realizaci stavby lze zahájit až po odsouhlasení jednotlivých částí Projektové 

dokumentace a nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného 

souhlasného vyjádření Drážního úřadu. 

4.3.2 S ohledem na skutečnost, že stavbou bude upravováno i stávající sdělovací zařízení, je 

nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké spolupráci se správcem zařízení a jeho 

odbornými složkami. 

4.3.3 Realizace stavby bude probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná 

stavbou nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno 

Zhotovitelem navrhnout dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby. 

4.3.4 Z hlediska samotné realizace stavby je Zhotovitel povinen dodržovat: 

 Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí; 

 Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu; 

 Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby. 

4.3.5 Zhotovitel po ukončení stavby provede konečné majetkové vypořádání dle skutečného 

provedení stavby dle odst. 4.5. Smluvní zajištění – majetkoprávní část. 

4.3.6 Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě a dále 

certifikát notifikované osoby (subsystém traťového řízení a zabezpečení). Tyto 

dokumenty budou zpracovány v souladu s Přílohou č. 8 těchto ZTP (PROVÁDĚCÍ 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/250). 

4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.4.1 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 

modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou 

registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽ 

úsekem modernizace. 

4.4.2 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění 

odevzdána Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném 

předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve Smlouvě. 

Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace 

poskytne ÚOZI objednatele. 

4.5 Smluvní zajištění – majetkoprávní část 

4.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkoprávní vypořádání realizované stavby dle 

dokumentace skutečného provedení a vyhotovených geometrických plánů dle 

VTP/P+R/06/20 článek 11.7.13. 

4.5.2 Při majetkoprávním vypořádání se Zhotovitel zavazuje postupovat s péčí řádného 

hospodáře, při přípravě smluv používat aktuální údaje uvedené ve výpisech z katastru 

nemovitostí. 

4.5.3 Při zpracovávání návrhů konkrétních smluv se zavazuje poslat návrh elektronicky 

Objednateli a po odsouhlasení Objednatelem, zajistit vyhotovení čistopisu k podpisu 

smlouvy pověřeným zástupcem Objednatele a podepsaný návrh smlouvy odeslat 

vlastníkovi. Uzavřené smlouvy, vč. GP, se zavazuje předat Objednateli v listinné 

i elektronické podobě (SCAN) a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) v elektronickém obrazu textového obsahu 

smlouvy v otevřeném strojově čitelném formátu. 

4.5.4 Znalecké posudky se zavazuje zadávat v souladu s platnými oceňovacími předpisy a dle 

pokynů Objednatele. 
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4.5.5 U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat UMVŽST a navazující 

dohody Objednatele s ČD, tedy mj. splnění veškerých povinností (tedy i uzavření 

nájemních smluv) vyplývajících ze souhrnného stanoviska GŘ ČD, resp. dohody 

o podmínkách zhotovení stavby. 

4.5.6 Ke zpracovanému GP pro rozdělení pozemku se zavazuje projednat a zajistit souhlas 

příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku. 

4.5.7 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL 

a předpokládá se jeho převod na Objednatele, zavazuje se zajistit příslušné rozhodnutí 

o odnětí. 

4.5.8 V případě využití pozemků ve vlastnictví ČD se jedná o pozemky, které jsou již 

v převážné míře v současné době zařazeny do plánu odkupu (převodu) majetku 

v rámci ÚMVŽST. V případě, že v době realizace této stavby nebudou tyto pozemky již 

převedeny do vlastnictví SŽ, bude z jeho strany proveden odkup těchto pozemků, příp. 

bude na tyto pozemky uzavřena smlouva o právu provedení stavby. Přesný rozsah 

minimální potřebné plochy závisí na použité technologii a je možné ji stanovit až při 

samotné realizaci stavby. 

4.6 Doklady překládané zhotovitelem 

4.6.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení, 

 E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních.  

4.6.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.7 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.7.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou Stavební 

objekty v členění podle schválené DUR. 

4.7.2 Zhotovitel nebude zpracovávat Panoramatické fotografie dle VTP/P+R/06/20. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Nové kabely přípojek nn budou vedeny a uloženy dle platných technických norem 

a kvalitativních předpisů investora. Po vytýčení kabelových tras a před zahájením 

výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za účasti zhotovitele Projektové 

dokumentace, jednotlivých podzhotovitelů a zástupce Objednatele. Cílem je na místě 

upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací 

s pracemi ostatních PS a SO. Z jednání je zhotovitel povinen vyhotovit záznam. 

Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách 

stávajících inž. sítí. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 V rámci stavby nedojde k žádným vnějším úpravám stávajících technologických 

objektů, budov a dalšího stávajícího zařízení v dotčených železničních areálech. 

Vzhledem k charakteru stavby, tj. novostavba přípojek nn, budou využity již 

vybudované technologické objekty, které budou nově doplněny právě o nové přípojky 

nn. 
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4.10 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.10.1 Stavba neohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Stavba nemá žádné negativní 

vlivy na životní prostředí, provozem stavby se neuvolňují žádné látky nebezpečné pro 

zdraví a životy osob, zvířat a pro rostliny, neprodukují se žádné nebezpečné částice do 

ovzduší, nedochází ke znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, 

provozem stavby nevznikají odpady.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V rámci zpracování části „organizace výstavby“ Projektové dokumentace budou 

upřesněny požadavky na výluky a tyto budou projednány s dotčenými subjekty, 

zejména s Objednatelem, místně příslušnými OŘ, GŘ SŽ – odborem plánování 

a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. 

5.1.2 Stavba nezasahuje do stávajícího kolejového řešení. Stavba svou činností nenaruší 

významně nebo dlouhodobě provoz dráhy. Realizací stavby dojde k minimálním dílčím 

výlukám na stávajícím telekomunikačním zařízení a infrastruktuře spočívajících 

v připojování redundantního zdroje napájení technologie.  

5.1.3 Zhotovitel stavby musí požadavky na případné výluky železničního provozu projednat 

se zástupci Objednatele, OŘ Plzeň, OŘ Brno, GŘ SŽ – odborem plánování a koordinace 

výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude Zhotovitel předkládat elektronicky 

v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem Objednatele. 

5.1.4 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty výluk 

s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Výluky pro zhotovení Projektové dokumentace je nutné nárokovat, dle pravidel pro 

plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, nejméně 4 měsíce před 

požadovaným termínem. Nárokovány mohou být pouze výluky v maximálním 

rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován v přiměřeném množství a 

s ohledem na omezení železničního provozu. 

6.1.2 Zhotovitel zajistí v rámci zpracování PDPS projednání podmínek realizace zemní trasy 

(pokládky nn přípojky). 
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7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Příloha č. 1 Tabulka aktuálního stavu ÚR ke dni 20. 07. 2020, 

8.1.2 Příloha č. 2 Vydaná Územní rozhodnutí. 
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