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1.1.4
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1.1.6

1.2
1.2.1

1.3

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Piredmét zadani

Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby (DUSP)
a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investi¢ni
vystavbu ,Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice - Most®. DUSP bude
zpracovana v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znéni
zéroveli v podrobnosti podle Smérnice GR 11/2006, pfil. 1 a 2. Soulasti dokumentace
bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (déale EH viz bod 5.1.4.), ¢innost
koordinatora BOZP v pripravé (dale BOZP viz bod 4.1.3) a vykon autorského dozoru (dale
AD viz bod 4.1.2).

Dokumentace bude obsahovat vsechny nélezZitosti a bude zpracovana za Ucelem ziskani
spoleéného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakdazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(véetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 146/2008 Sb., prilohy ¢ 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle Smérnice
SZDC 11/2006, pHil. 2.

Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani vedkerych potfebnych prizkumi (geotechnickych,
geologickych atd).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, vietné vdech poplatkli - napf. spoledné
povoleni, zmé&na zabezped&eni, zvlaétni uZivani atd., prlizkum@ a studif.

Zadavatel upozoriiuje zhotovitele, na skuteCnost, Ze se jedna o investi¢ni stavbu
financovanou v ramci globdini polozky rozpo&tu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mize
byt do 20ti mil. Rozsah stavby proto t¥eba pfizplsobit spinéni hlavniho cile stavby viz bod
1.2.1. Rozsireni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami je
nutné predem projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je rekonstrukce Zelezni¢niho mostu v km 119,170, ktera povede ke
kvalitativnimu a kvantitativnimu zlep8eni jednotlivych prvkd Zelezniéni infrastruktury,
k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu odstranénim technicky nevyhovujiciho stavu
Yelezniéni dopravni cesty, ke snizeni objemu prostiedkd nutnych k zajidténi
provozuschopnosti drahy diky vylouceni velkych oprav po dobu Zivotnosti, ke snizeni
hlukové zaté%e ziizenim bezstykové koleje a vyuZitim vhodnych materialG.

Umisténi stavby

Kraj: Ustecky
rOkres: CZ0425 - Most
’ Katastralni Gzemi: 708755 - Obrnice
| Tratovy tsek: 0694 Obrnice (mimo) - Most (mimo)
| Defini¢ni tsek: 02 Obrnice - Most
rStaniE’:eni zacatku a konce stavby: 119,170
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i.4  Zakiadni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizeni)

Kategorie drahy podle zakona &. 266/1994 Sh. | Regionalni
| Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 149
Cislo trati podie nakresného jizdniho Fadu 531
&islo trafi podle kniZniho jizdniho Fadu 123
Cislo trafového a definiéniho tseku 069402
“Tratova t¥ida zatizeni ca
Maximalni tratova rychlost 60km/hod v Useku Obrnice -
Most
Trakéni soustava ANO
| Podet tratovych koleji 1

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skutec¢ného provedeni stdvajiciho stavu, kterou si zhotovitel v rémci pinéni
predmétu dila zajisti u spravce OR Usti nad Labem, ktery ji na vyZadani poskytne.

2.1.2  Dostupné geodetické a mapové podklady, a projekt stavajiciho stavu PPK v TUDU 0694 02
zajisti Objednatel prostFednictvim SZG. Mapové podklady budou zpracovany do hranic
drahy. Ostatni potfebné podklady pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na
vlastni naklady.

2.2  Ostatni podkiady pro zpracovani

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Yelezniéni geodézie (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad réamec si zajisti zhotovitel v rémci
zpracovani projektové dokumentace.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Koordinace se stavbami: ,Rekonstrukce Bilina (v&etné) - Most (mimo)", Rekonstrukce ZST
Most™ a GSM-R - Usti nad Labem - Chomutov".

3.1.2 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi ptipadné aktuaing
zpracovavanymi investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahéajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

q. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 VSeobecné

4.1.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré &innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zaji$téni vSech potfebnych podkladl a certifikatd nutnych
k vydani spole¢ného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o lGzemnim planovani
a stavebnim Ffadu (stavebni zdkon), v platném znéni, v&etn& provadécich predpisi
k tomuto zakonu v platném znéni.
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4,1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

Soudasti povinnosti Zhotovitele je na zékladé poZadavku stavebniho zékona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zéakona ¢. 360/1992 Sb.
o vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrt
a technikd &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich piedpisl k tomuto
zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych c¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové
dokumentace, ato v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. kierym se upravuji dalsi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpecdnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi préaci),
v platném znéni, véetné provadécich pFedpisd k tomuto zékonu v platném znéni.

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény &. 1 pfilohy ¢. 1, pFilohy ¢, 2, spoleéné s vynosem ¢&. 1 ke
Smeérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 01.11.2017

Zhotovitel dila zajisti dlisledné pInéni poZadavk( vyplyvaijici z vyjadieni dotéenych organd
a osob zUcastnénych na pripravé a schvalovani dila ato ve vzadjemné soucinnosti
a navaznosti se zadavatelem.

Technické FeSeni bude tadné projednano a veskeré pfipominky vSech draznich
a mimodraznich organd a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

v

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC & 32 Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah™.

Technické FeSeni bude Fadné projednano a veskeré pripominky vSech draznich
a mimodréznich organl a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovany
v dokumentaci. Bude zpracovan korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu feseni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeceni stavby, vychazejici
z prizkumem zjist&nych hodnot pfitomnosti bludnych proudd, agresivity pldniho prostfedi,
inzenyrskych siti v pFilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

Prechod napéajeni se predpoklada po realizaci stavby.

Projektant na zadatku projektovych praci pfed vstupni poradou svola mistni Setfeni
a pochlizku se zastupci piislusného OR a zadavatele za Gi¢elem vybéru /umisténi/ upiresnéni
stavby z mistniho etfeni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jeho? pfilohou bude
prezentni listina. Zapis bude rozeslan vsem ztcastnénym.

PFi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a's uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projedndni mize mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz prilohou bude prezenéni listina.
Zapis bude rozeslan viem ztcastnénym.

V prib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a poZadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve investora
a dotéené organizani slozky Spravy Zeleznic, statnf organizace a CD, a. s.. Po projednani
pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfrijatych pfipominek do Dokumentace.
Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pripominkam. Navrh
vyporadani pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavérelné projednani.
Z jednani bude proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednéani dokumentace se rozesilaji v dostatecném Casovém
predstihu miniméalné 7 dnd pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Soucasti pozvanky na zavérecné projednani bude pisemné vyporadani vsech pfipominek.
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4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zdstupce Objednatele, jehoZ
se projedndvana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumnentace
s neprizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji diléi &ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry pfedchoziho projedndni, je nutno opakovat projednani
dokumentace za Gcasti véech dotéenych zastupct Objednatele. Dodateéné projednani musi
byt provedeno vzdy
v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

V pfipadé navrhu technického feSeni navrzeného odchyiné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokument( a pfedpisli Objednatele, musi byt soucasti dokladové
¢asti H vyjadreni a souhlas s Ulevovym fe$enim piistudnych dotéenych organli a osob,
pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spinéna pro fadnou
akceptaci dila.

V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto
zmény tykaji nejpozdéji pred zahdjenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &islovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl
a provoznich soubor{l stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s
otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
G&elnosti investiCni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvySeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancl na Fizen{ dopravy,
snizeni vlivu vyluk, zvyseni bezpeénosti Zelezni¢ni a silniéni dopravy apod.

Na zakladé poZadavku stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti
spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v priib&hu pFipravy a realizace dila dle
zékona ¢. 360/1992 Sb. NéplIni prace AD je dodrZeni hlavnich zdsad celkového FeSeni DUSP
a udrzeni souladu mezi jednotlivymi castmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel
dokumentace pro spoleéné povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni &innosti:

a) Ucast na pFedani stavenisté Zhotoviteli, Stavenité ptedava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutelnosti znamé v dobé& predavani stavenisté odpovidaji
predpokiadlim, podle kterych byla vypracovéna projektovd dokumentace.

b) Ulast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim
Fedeni problém vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického
hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvéalenou projektovou
dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim
a stanovisky dotéenych ti¢astnikd vystavby, kterd jsou ve stavebnim povoleni stanovena
jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skuteénosti
neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoétu stavby
ve staddiu 4 po zaddvacim fizeni na realizaci, a v pfipadé vyZadani objednatelem
zpracovani souhrnnych rozpoétt ve stadiu 5 v prdbéhu realizace a souhrnného rozpoctu
ve stadiu 6 po ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC ¢&. 20 v platném znéni.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby navrhne takové
zafizeni, které bude spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického Feseni s podminkami interoperability zajisti
projektant u opravnéné certifikaéni organizace.

Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatfeni (DIO) vietné
navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéreného Gfadu.
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vylouéenych
¢asti koleje, popt. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém FeSeném
Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé lasové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ZZ:

o délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popr. v hodinach u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vyludovanych koleji (nameznikem ¢&i hrotem vyhybky/navéstidlem/
kitometricky);

¢ &innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi prepinani
Z7) a zajisténi jizd vlakl a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

o pfi v8ech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

e struény rozsah praci;

o podet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢ odfeknout, a vycisleni finanéni narocnosti NAD;
e pristup mechanizace;

e pristup mechanizace na staveniste.

V dokumentaci budou vyznadeny pfedpoklddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pFipojné body elektrické energie, telefonu, vody
popt. plynu v&etné fedeni nutného socidlniho zdzemi pro pracovniky. Podminky napojent
na inZzenyrské sité pro Glely zafizeni stavenisté budou pfedbézné projednany se spravci
sitf.

Nesmi dochdazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohroZovani bezpec¢nosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znedistovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k prilehlym stavbadm nebo
pozemklm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Zabezpecovaci zarizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.2

4.4
4.4.1

4.3.1.1 Vlevo ve sméru stanieni se nachazi Zlabova kovovéa nerozebiratelna (zavarena)
kabelova trasa pod Urovni mostu na vyloznicich, navarenych na konstrukci mostu.
Pfechod Zlabové trasy do zemniho loZe je obetonovdn, a to z dlivodu &astych
kréddeZf v dané lokalité (Obrnice, Chanov). V kabelové trase se nachdazi kabelizace
k vjezdovému névéstidlu S, piedvésti PI'S ze sméru od ZST Most; zavislostni kabel
mezi ZST Obrnice - ZST Most; kabelizace kolejovych obvod 13, TUM, OL33; kabel
k viezdovému VTO a kabelizace €D - T.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1  ZFizeni nové kabelové chranitky odpovidajici svétlosti pro zpétné zatazeni stavajici
kabelizace, doplnéni dvou HDPE trubek jako rezervy pro budouci stavby a
ponechani prostoru pro pripadnou pfiloz daldi metalické kabelizace. Provedeni
kabelové chranicky, véetné zakonéeni jejich vyb&hll do terénu musi byt provedeno
systémem ,antivandal® s ohledem na specifické mistni podminky.

Sdélovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu
4.4.1.1 Viz bod 4.3.1.
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4.4.2

4.5
4.5.1

4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

PoZadavky na novy stav

4.4.2.1 Viz bod 4.3.2.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1  Elektrifikovand trat Obrnice - Most DC 3kV, trakéni sestava ,J%. Pfes mostni
konstrukci neni vedeno Zzadné kabelové vedeni ve spravé energetiky
a elektrotechnik Y.

Pozadavky na novy stav
4.5.2.1  PH rekonstrukci respektovat uloZeni zaklad( stozarl trakéniho vedeni. Provedeni
Uprav trakéniho vedeni (posuvy, Upravy vysky a klikatosti) zplsobené stavbou.
Zelezniéni svréek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1  Kolejnice tvaru S49, zkracené podkladnice S4 navafené na plechové desce,
komplety ZS3, montaz vrtuli S2 s krouzkem Fe 6 (namontovéno asi v 90.letech)

PozZadavky na novy stav

4.6.2.1  V pFipadé zmén vysky nivelety, je tfeba respektovat ptilehly Zelezni¢ni pfejezd
P2165 v km 119,096.

4.6.2.2  Smérové a vyskové Upravy budou respektovat projekt stdvajiciho stavu PPK ve
spravé SZG
4.6.2.3  Nové kolejnice S49 R260, prazce B91S/2, priibézné &térkové loze BI 32/63 mm
35 cm pod spodni hranu prazce.
Zelezniéni prejezdy
Popis stavajiciho stavu
4.7.1.1  Navrh nivelety musi respektovat trakéni vedeni

4.7.1.2  Naklady na nutné tpravy Zelezni¢niho svr8ku budou zahrnuty do nékladd stavby

Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu:

4.8.1.1 Nosn& konstrukce mostu je ocelova, trdémova dvojéitd bez mostovky s Sikmym
ukoncenim, Ze statického hlediska plisobi jako prosty nosnik. Nosna konstrukce
je uloZena na ocelovych tangenciédinich loziscich s GloZnou deskou - opéra 01
pevné, opéra 02 pohyblivé.

4.8.1.2  Spodni stavba - zavérné zdi, GloZné prahy a dfiky - beton + v dolni &asti d¥ikd
opéry dvé rady kamenného zdiva - pravidelné fadkovani.

4.8.1.3  Stavajici nosna konstrukce byla vioZena v roce 1975 na upravenou spodni stavbu
(pfelozka vodniho toku). N&tér byl obnoven v roce 1995.

4.8.1.4  Dvojcité nosniky jsou korozné oslabené aZ o 3 mm, stejné jako hlavy nytd.
Na pfi¢nikovych stoli¢kach jsou diagnostikovany trhliny o délkach 100 - 200 mm.
Pevna loZiska vykazuji pfi prijezdu vlaku pokles cca 0 5 mm. Most je hodnocen

K3/S1.
Sifka mostu: 6,30 m
Délka mostu: 20,40 m
Vyska mostu: 2,80 m
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Délka premosténi: 11,50 m
Svétlost kolma: 11,50 m
Svétlost sikma: 13,40 m
Volna vyska pod

mostem: 2,10m
Rozpéti NK : 16,00 m

4.8.2 Pozadavky na novy stav:

4.8.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

4.8.2.4

Rekonstruovany mostni objekt bude pFednostn& navrzen s priib&Znym kolejovym
lozem. PoZadovana je konstrukce s minimalnimi naklady na Gdrzbu. U mostniho
objektu musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro uréovani
zatizitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd (&j. $30135/2015-S3) a prokazéana
prechodnost tratové tiidy D4/120 skupina pfechodnosti 3. Prostorova priichodnost
VMP 2,5 dle CSN 73 6201/2008. Volna vy$ka pod mostem zlistane nezménéna
(moZno vychdzet z MLV 115 - Zelezniéni mosty s extrémné stlacenou stavebni
vyskou). Pro zaloZeni nového mostniho objektu musi byt proveden geotechnicky
prizkum.

Vedkeré navrhy souvisejici s vodnim tokem musi byt v souladu s hydrotechnickym
vypoctem, ktery bude soudasti projektové dokumentace.

Spodni stavba - Opéry mostu budou zachované. Pouze bude upraven tvar
Gloznych prahtl a zavérnych zidek tak, aby korespondovaly s ndvrhem nové nosné
konstrukce. Dle statického vypoétu milZe rekonstrukce zahrnovat
i sanaci opér a pFipadné téz zvySeni nosnosti zakladové spary. Navrh nivelety
musi respektovat pritomnost trakéniho vedeni.

Projednani dokumentace béhem zpracovani se predpokladd v rozsahu vstupni
porady/mistniho $etfeni, minimainé jedné pribézné porady a zdvérecné porady
pfed odevzdanim dokumentace.

4.9 Geodetickd dokumentace

4.9.1 Vseobecna ustanoveni

4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.1.4

4.9.1.5

Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych
norem, predpisl, vyhlaek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu.
Geodetickd dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro
provedeni dila.

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedéna v souladu s pfilohou €. 2
Smérnice GR SZDC ¢, 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd s Gpravou
v &asti 1. 6 Geodetické a mapové podklady vcéetné doplnujicich geodetickych
a mapovych podkladd.

Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb statnich drah a dostupné
Zelezniéni mapové podklady (ZMP) zajisti objednavatel prostfednictvim Spravy
zelezniéni geodézie (SZG).

V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umist&ni novych
objektd mimo stéavajici hranici obvodu dréhy nebo z divodu zastaralych podklad{)
je souédsti zakazky jejich dopinéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé
s U0zZI Objednatele, ktery tuto &innost koordinuje se spravci ZBP a ZMP Tato
dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb statnich drah a nize
uvedenych ptedpisi a bude preddna prostifednictvim U0ZI Objednatele ke
kontrole spravclim ZBP a ZMP.

Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovéieny GFedné opravnénym zemémeéfickym inzenyrem (fyzickd osoba, které byio
udéleno Gfedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) zakona ¢. 200/1994 Sb.
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4.9.1.6  V nékladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
zahrnuty nédklady na geodetické prace v ¢lenéni:

stabilizace bodl vytylovaci sit&, popf. bodl bodového pole vedeného orgdny
zeméméFictvi a katastru pfi nutném pfemisténi mérické znadky v souvisiosti
s jejich ochranou stanovenou zakonem ¢, 200/1994 Sb.

e zaméfeni a dokumentace bodl vyty&ovaci sité, popF. bodl bodového pole
vedeného organy zeméméfictvi a katastru pfi pfemisténi

s geometrické plany,

» geodetickd cast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedent,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud
bude soucasti stavby vyména zelezni¢niho svriku)

4.9.1.7  ZpUsob zamé&Fovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatteni k zamé&fovani objektl Zelezniéni dopravni
cesty v platném znéni, zj. bude kladen dlraz na kontrolu zékresu kabeld.
Zakreslenad kabelova trasa musi byt dle TNZ 34 2602 rozdélena na &asti a
samostatné oznacena v mistech lomovych bodd, tj. tam, kde dochazi ke zméné
provedeni kabelové trasy, ke zméné uloZeni kabell a v misté, kde do kabelové
trasy pribyva nebo z trasy odboluje néktery kabel. U jednotlivych Usekl tras se
uvadi zplisob provedeni trasy, délka tohoto Gseku, zplsob ulozeni kabell a &isla
jednotlivych kabell, které jsou danou ¢asti kabelové trasy vedeny.

4.9.1.8  Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle pfedpisu
SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méFfitka v platném znéni.

Body Zeleznicniho bodového pole se navrhuji, stabilizujf, zamé&fuji a dokumentuii
podle predpisu SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole v platném znéni.

4.9.1.9 VSechny tyto dokumenty a dal$i platné prfedpisy jsou uvedeny na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szgpraha/dokumenty-ke-
stazeni.htmt).

4.9.1.10 Zhotovitel vyiesi napojeni nového smérového a vyskového Fedeni osy koleje na
vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje (projekt stavajiciho stavu
PPK ) pro vSechny navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele
prislusnd SZG.
Soulasti odevzdané dokumentace bude | doplnénd tabulka ,Prehled
majetkopravniho vypofadani staveb®. UOZI objednatele pfed zapodetim praci
poskytne =zhotoviteli vzor tabulky s nédzvem: ,Prehled majetkopravniho
vypofadani staveb.xls", ktera bude zavazna pro v3echny stadia stavby a po celou
dobu stavby bude postupné aktualizovdna zhotovitelem a bude pfeddvéana dle
dohody s UOZI objednatele. Tabulka slouzi jako podklad pro naslednou kontrolu
aktualniho stavu majetkopravniho vyporadani po ukonéeni stavby.

4.9.2 V prib&hu zpracovani projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho néklady
provedeny veSkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani projektové
dokumentace.

V rdmci DSP stavby bude provedeno ovéfeni a doplnéni stavajiciho stavu inZenyrskych siti
(aktualizovaného), u kterych by mohlo dojit k zédvazné kolizi v ndvrhu technického fegeni.

Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemkt v mistech, kde dochdzi k
nezbytnemu zasahu mimo hranici drdhy, musi byt aktualizované a ovéfené.

Soucasti zakazky je vyhotoveni v8ech geometrickych pland nezbytnych pro majetkopravni
vyporadani projektu,.

Zhotovitel zajisti veskeré podklady pro majetkopravni vypoFadani:
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4.9.3

4.9.2.1

a)
b)

<)

u trvalych zadborii je to GP (v piipadé déleni pozemkd) a znalecky posudek, vse
v souladu se zdkonem &. 416/2009 Sb. v platném znéni

u dotasnych zaborli podepsany Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem

u zdbord pozemkl k zatizeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek, vse
v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formulafe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy
kupnich smluv a smluv na vécna bifemena preda na vyzadani Zhotoviteli oddéleni
majetkového vyporadani.

Geodeticka dokumentace

v

4.9.3.1 Ustanoven/ Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, Pfiloha ¢&. 2, &st 1. Geodeticka

dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

1. 1 Technicka zprava

I

I

I

I

I

I

. 2 Majetkopravni ¢ast

. 3 Navrh vytycovaci sité

. 4 Koordinadni vytyCovaci vykres

. 5 Obvod stavby

. 6 Geodetické a mapové podklady

. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a)

b)
c)

d)

Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Casti
stavby podle aktudiniho &iselniku ,Piehled tratovych a definiénich Gsekd™ (tj. TUDU
a stanieni (km)) - viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznalovani trati
a kolejigt a SR 12 (M) SluZzebni rukovét k pFedpisu pro jednotné oznafovani trati
a kolejiét v IS €D, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;
Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd;
Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych
a mapovych podklad, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené
ptesnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, presnost geodetického
zakladu, pouzité referencni systémy;

Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastradlni Ufady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu,
apod., podle zemniho umisténi stavby;

e« ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji ¢iselné vyjadieni, mapa dfivéjsi pozemkové evidence, ohraniCovaci plan
pozemk( v obvodu drahy, geometricky plan, plvodni vysledky zeméméfické
¢innosti, apod.);
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o0 pfipravé mapovych podkiadli pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plvod
a pfesnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.);

» ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z veFejnych knih a operatt
drivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfent;

e ze shirky listin katastralniho operdtu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatd
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technickd zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zérovef slozil zkousku G-02 nebo G-
03

1. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkiadem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spoleéného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podklad{ pro
odnéti nebo omezeni pozemk( ze ZPF a PUPFL.

Prib&h hranice pozemkid v obvodu dréhy a to pozemkil ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznice, statni
organizace a pozemk{ ve vlastnictvi (VZD, pfipadné pozemk{ jinych subjektl je uréen
stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano reseni, které je situovano za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem stitu zastoupeného
Spravou Zeleznic, statni organizace, je tfeba navrhnout trvaly zébor dotéeného pozemku
nebo jeho &asti v rozsahu ptisludné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah - CSN 73
6301).

Zplsob stanoveni navrhl zaborll je dan predpisem SZDC M20/MP0O13 Zaborovy
elaborat, v platném znéni.

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace pro SO a PS, ktery bude po dokonceni smluvné pfedan jinému vlastnikovi
nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich pFedpisll (zakon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlagky, kterou
se provadi zédkon o pozemnich komunikacich, ve ve znéni pozdé&j$ich predpisl (vyhlaska
¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha &. 3).

Zhotovitel si v nejkrat§im mozZném terminu zjisti informace o probihajicich zménéch,
obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho
operatu s majetkopravni casti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich €D Zhotovitel v souinnosti s Objednatelem navrhne novou délici &aru pro
,Oddéleni pozemk{ pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle niZ se rozliéi trvalé a dogasné
zabory na téchto pozemcich. Tyto zébory se projednaji v ramci pfipravy stavby, ptipadné
upravi po pfipominkach. Finaini stav navrhu bude slouzit jako podklad pro nédvrh zmén
do systémi majetkopravnich agend (napt. UMVZST).

Rozsah omezeni prdv odpovidajicich vécnému bfemenu, popt. jinych omezeni tykajicich
se pozemkl a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich
pFedpisl. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadfeni budouciho oprdvnéného z vécného
bfemene o sifce vécného bfemene.
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a)

b)

<)

d)

f)

g)

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedna fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat
zpfesnéni nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci
o vyty&eni vlastnické hranice a geometricky plan pro pribéh vytycené nebo vlastniky
upfesnéné hranice pozemk( nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z vefejnych knih

a operatl dFivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje Udaje:

s 0 katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti*),

e vlastnickd a jind prava k nemovitostem, kterad budou stavbou dotcena

s a rovnéZ Gdaje o sousednich nemovitostech a dal$ich nemovitostech, u nichz mohou
byt vlastnickd a jina prava stavbou dotéena (déle jen ,sousedni nemovitosti*).

e Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podie katastralnich

(zemi a s uréenim vyméry zdboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v ramci kazdého

katastralniho Gzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

o seznam véech vlastnikd a jinych opravnénych subjektd podle listd vlastnictvi
s uvedenim véech Gdajl o nich a nemovitostech,

s seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v &lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych dolasnym zéborem do 1 roku v Clenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych dodasnym zdborem nad 1 rok v ¢lenéni

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim

(napt. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné

bfemeno bude zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti - zéna indukovanych Géink{

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudinim protihlukovym opatfenim,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

nemovitosti ve viastnictvi Ceské republiky s pradvem hospodafit s majetkem statu

zastoupeného Spravou Zeleznice, statni organizace,

nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim véech Gdajli o nich (v&etné trvalého zéboru,

docasného zaboru, atd.),

nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okrest a katastralnich Gzemi

PFehledny seznam trvalych a dogasnych zabord a jiného dotéeni nemovitosti v lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych listQ katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZzité
platné katastraini mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznaeni mapovych listl, hranic a ndzvl katastralnich Gzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stanicenim.

Predbézny vykres vykupu pozemkd
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Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pFipadné dFivéjsi pozemkové

evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani,

stavebniho povoleni s barevnym vyznacéenim:

e trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e trvalych a doasnych zdbord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi
€D, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

o dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit majetkem
statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,

e nemovitosti a jejich &asti v zéné indukovanych Géinkd,

nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatienimi (napf.

okna),

e nemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru
nemovitosti),

o orientacniho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni traté,

o réam{ mapovych listd katastralni mapy, popf. map dFivéjéi pozemkové evidence, véetné
oznaceni mapovych listd, hranic a nézvl katastralnich tzemi,

e bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),

o oznaleni nazvl a &isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a do¢asny zabor nemovitosti a jiné
dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 &ast b).
Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné pfehlednd, vyhotovi
se detail ve vétsim métitku,
Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemk( a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavfeni véech smluv pro ziskani prav k
pozemk(m pro Objednatele atd. budou priibézné dopliiovény a aktualizovany
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci na zhotovenf
dila specifikovan Objednatelem.

@

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z (dajl o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskova)
se navrhuje jako primarni systém pro vytyéeni polohy a vy$kovych Grovni stavby podle
pFislugné normy (CSN 73 0420-1 P¥esnost vytylovani - Cast 1: Zakladni pozadavky -
¢ervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou a piesnosti umoZnit vyty&ovaci,
kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, ddle po jejim ukonéeni umozni
uzivani a Odrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a urceni
soutadnic, dokumentaci a pfesnost bodd vytyovaci sité se pouzije Metodicky pokyn
SZDC M20/MP007 a piim&¥end& dokument ~Specifikace geodetickych podkladl pro
pfipravnou dokumentaci* (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 - viz obecnd &ast,
souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Soufadnice a nadmofské vysky bodl vytyéovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:

o navrhne umisténi bod( vytylovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
¢innosti ani zafizenim staveniété,

» projednad souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu
(primarni systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné prekladani bodl vyty&ovaci sité v priibéhu vystavby podle stavebnich
pracovnich postupd,

e napldnuje pfesnost bodd vyty&ovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové
bodové pole,

o ur&j zplsob stabilizace, ochrany, méFeni, dokumentace a Gdrzby bod& vyty&ovaci sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)
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Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nékres rozmisténi téchto bodi a jejich stabilizace.

Navrh vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bod{ obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické ddaje, niveladni udaje,
seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového
a vyékového bodového pole, véetné bodd Zelezni¢niho bodového pole (ZBP)
pfedanych Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou &ast navrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se
uvede:

e seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vysSkového),
které spravuji orgdny statni spravy nebo pravnické osoby povérené vedenim
dokumentace téchto bodd, navrifenych k piemisténi, odstranéni nebo jinému
opatfeni k ochrané znacky bodu,

o seznam stavajicich bod{ vytyovaci sité - priméarniho systému (geodetickych bodl
polohového a vy$kového bodového pole z geodetickych podkladd, které Ize pouZit
pro méfeni navrfenych bodl vytylovaci sité) s vyznalenim zavad (bod
nepouZitelny, bod zniten, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti
bodl podle etap vystavby,

o seznam navrzenych bod{ vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl s vyznacenim
pouzitelnosti bodl podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinaéni
situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny
body podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytyovaci sit& a geodetické mikrosité
bodd.

e) Protokol o predani vech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f) Vyjadieni organl statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vy$kového) k navrzenym zménam.

I. 4 Koordinaéni vyty€ovaci vykres

Koordina&ni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pfisludnych norem (CSN ISO 4463-1 (73
0411) Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytylovani a méreni - Cast 1: Navrhovani
organizace, postupy méreni a ptejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 Méfici metody ve
vystavbé — Vyty&ovéni a méFeni — Cast 2: M&fici znacky, v platném znéni, CSN 1SO
4463-3 (73 0411) Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytylovani a méfeni - Cést 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytylovaci vykresy staveb)
a obsahuje:

a) &ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO aseznam ¢&isel bodll pro vytyleni prostorové polohy
(sekunddrni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunely,
upravenych prostranstvi a terénnich UGprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vy$kové body), bodl pro
podrobné vyty&eni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyCeni pouzitelnych
bodd (napf. body pfi¢nych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofskych vysek
v Bpv, popisu bodl a meznich vytylovacich odchylek podle pFislusnych norem (CSN
73 0420-1 Presnost vytylovani - Cést 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2
Presnost vytylovani — Cast 2: Vytylovaci odchylky),

b) vlastni koordina&ni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
véech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou body
geodetické body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladd,
které podle navrhu vytyCovaci sité Ize pouZit pro méfeni vytyCovaci sité a pro
vytycovani)

Koordinaéni vyty€ovaci vykres musi byt ovéifen UOZI dodavatele.
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I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je urcen pro vytyéeni zdbord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plan{ a jinych podkladd
pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v priib&hu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spoleé¢ného povoleni).
Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou Cast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod{:

e obvodu staveniSté, tj. hranic trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti véetné ploch urfenych pro zafizeni stavenidté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznice,
statni organizace a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

o hranic trvalych zaborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Sprévou Zeleznic, stédtni organizace
nebo ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi
objekty nebo provoznimi soubory predadny smluvné jiné pravnické nebo fyzické
0s0bég,

e hranic pozemk( v obvodu drédhy nebo pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace a pozemkdl ve vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych
podkladl (napf. DKM, novoméFické naérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v
souladu s dokladovou &asti) s riznym zplsobem vyuZiti nebo s rGznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

o v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic alomovych bod{ uvedenych v &asti
pisemné a orientadniho zakresu (napf. staniteni v ose stavajici a projektované
trasy Zeleznicni traté).

o Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro
rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku pro
,Oddéleni pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Upiné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
pFedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude dopinéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladd (méfeni bude
vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

PFesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje
predpis SZDC M20/MP010.

Z&vaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
pfedpisem SZDC M20/MP0O06 Opatfeni k zaméfovani Zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice
SZDC &. 117 Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR
¢. 4/2016 Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
véetné predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro

mapy velkého méritka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007.
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Zhotovitel dila provede dale zaméFeni volné rostoucich stromt. Toto zaméfeni bude
vyuzito pro ocenéni pri nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni z hlediska
bezpecnosti provozu. Rozsah zaméfeni bude konzultovan s pfislusnym oddélenim
Objednatele.

Soudasti dila bude ovéfeni (vytylenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné
pfechodll a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné
zjisténi skuteéné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve véech mistech, kde jsou navrhovéana technickd opatieni na rozsifeni zemniho télesa
a jeho rozsahlejsi Upravy (rozdifeni, Gpravy svah( apod.), je nutné provést zpfeshujici
geodetickd méieni pribé&hu viech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
Udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listl JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve forméatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodt v digitaini podobé (*.txt),
g) pfipadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladG sprévci ZBP a JZM pfisludného
pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahQl jako podklad pro *adost
o vydani spole&ného povoleni vyhotoveni geometrickych plan( (déle i ,GP") a vyty&eni
hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto &innosti zajistény prostfednictvim Objednatele
(nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, ato dle katastralni
vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem ptfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky nédvrh nového ohraniceni pozemkd nebo jejich &asti, které
budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny die
ustanoveni CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah (st 6 Obvod drahy a kiizeni
drdhy) a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni zékona &. 13/1997 Sb.
a vyhlasky ¢ 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich
komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlagky ¢. 104/1997 Sb. Sifi silni¢niho
pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového
ohranieni pozemkd bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zéakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniCeni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni néavrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI
Objednatele k odsouhlaseni navrh{i geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodi novych a vyty&enych hranic pozemkl dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Sluéovani dild z vice pozemkd je mozné pouze v pfipadé, Ze se jednd o pozemky
stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni
vlastnického prava k nemovitosti.
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V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkl, které Fegi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zpfisob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaleni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) pfislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poctu smiuvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1
ks navic). V pfipadé aplikace zékona o urychleni vystavby si Objednatel vyhrazuje
prévo upfesnit, resp. navysit poéet GP dle poctu spoluvlastnickych podilli vaZicich se
k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnd od jeho potvrzeni katastrélnim ufadem:

e elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitadlni formé
shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soulast Zadosti
o potvrzeni GP,

e origindl souhlasného prohldgeni o shodé na prib&hu hranic pozemkd, nebo
prohldgeni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemk,

o digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

e 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS,
SZG, OR, TUDC)

e informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

e prilohu GP pro vyznaleni vécného bfemene na &asti pozemku, v niz bude vzdy
uvedeno Cislo a nazev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke
stanideni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych &asti pozemkd
dotéené vécnym bremenem, ato dle porovnani se stavem evidence pravnich
vztah(,

o u ostatnich geometrickych plani bude pfilohou situaéni vykres s vyznadenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a &isla piislusnych Casti Dila.

¢) Zavazné ptedpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

e zdkon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini zakon),

e vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini vyhlaska),

« CSN 73 6301 projektovéni zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod a kiizeni
drahy),

e zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20]
a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3 vyhlasky).

4.9.3.2 V prib&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré
prizkumy a méFeni v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani dokumentace.

4.9.3.3 V prib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci
pfislusnych TU zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického Feseni stavby.

4.10 Zivotni prostiedi

4.10.1 Féze DUSP: Cést dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi® bude zpracovana v obecné
roviné a ¢lenéna nasledovné:

4.10.1.1 Technickd zprdva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho
prosttedi, dliraz bude déale kladen na kapitoly:
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« Biologicky prizkum - nutnost biologického priizkumu bude konzultovéna s OOP.
Jinak bude proveden v jarnim aspektu formou stru¢né reder$e a pochlzky.
Dlraz bude kladen na zvla&té chranéné (kriticky ohrozeni a silné ohrozené)
druhy Zivo&ichG. Z pohledu ochrany ptirody a krajiny bude vyhodnoceno
a zohlednéno, zda se zdmér nachdzi ve zvlaété chranéném Uzemi (ZCHU),
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pripadné v lokalité
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného
stromu a skladebnych prvk& (zemniho systému ekologické stability (USES).

Dendrologicky prlzkum - nutnost prizkumu bude zvéZena na zdkladé zaboru
plochy stavenisté (okoli mostu je vyciéténo od naletl). Jinak bude proveden
pochlizkou. Kapitola bude zpracovéna v souladu s Metodickym pokynem pro
adrzbu stromovi ze dne 2.4. 2020, &.j.: 20180/2020-SZDC-015, piedeviim
s ¢ast{ II, kapitolou VII Kéaceni vy8si zelené v pfipadé investic na Zeleznicni
dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu
budou jednotlivé dieviny/zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke
kaceni, zasah do VKP, Gdrzba). v ptipadé kaceni, které bude pouze v malém
rozsahu a bude ho zaji§tovat v rdmci provozuschopnosti drahy pFisluné OR, je
nutné do dokladové ¢asti doloZit dohodu s piislusnym OR. v opacném piipadé je
nutno uvést, Ye dohoda s pfisluénym OR nebyla moZna.

®

e Akusticka studie, méreni hluku a vibraci:

o B.3.5.1. Technickd zpréava - nutnost vypracovani HS z provozu drahy a
jeii vliv na obytné domy v okoli mostu bude konzultovana s prislusnou
hygienickou stanici

o B.3.5.2. MéFeni hiuku a vibraci - protokoly

o B.3.5.3. Hlukové mapy - denni/nocni doba, s PHO a bez PHO, pro
stavajici a vyhledovy stav

o Kapitola Hluk a vibrace bude zpracovéna v souladu s Natizenim vlady ¢&.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.
Bude zpracovana akusticka studie. Soudasti studie bude méreni stavajici
hlukové zatéZe, kterym bude kalibrovan a nasledné ovéren vypocet.
Méreni bude v takovém rozsahu, aby co nejlépe charakterizovalo
hlukovou zatéz v dané lokalité. Meéfici body budou odsouhlaseny
objednatelem a budou soulasti vypo&tovych bodl. Vyslednd naméiena
hodnota bude reprezentovat hladinu akustického tlaku zvuku
dopadajiciho na fasédu posuzovaného objektu, od které bude nasledné
odedtena kombinovana rozsifena nejistota méreni. Ve studii budou
definovany vsechny pouzité vstupy, vypoctové body budou umistény 2 m
pfed fasadou chranéného objektu, pokud moZno pfed okna objektu. U
vice podlaznich objektl budou v rdmci vypoé&tu zohlednéna i vy$si patra.
Soudasti studie bude i provéfeni staré hlukové zatéZze ve vztahu
k rozsahu dopravy a rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku. PFilohou studie
budou hlukové mapy pro stavajici a vyhledovy stav, pro denni a nocni
dobu. V hlukovych mapéach budou zakresleny zdroje hiuku, vypoctové a
meéfici body a ochranné pasmo drahy. Vysledkem HS budou i pfipadna
protihlukova opatieni.

o V akustické studii bude zohlednén i hluk ze stavebni Cinnosti.

o Nutnost HS z vystavby bude konzultovana s pfislusnou hygienickou
stanici. Jinak budkapitola zpracovéana v souladu s Nafizenim vlady &.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku
a vibraci, ve znéni pozdé&jsich pfedpisli. Bude minimalizovén vliv hluku
a vibraci na okolni chrédnéné prostory dle zdkona ¢. 258/2000 Sb.,

o0 ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zékond.
Budou stanovena pripadna kompenzacni opatieni a omezeni pro fazi
reatizace. Nutnost HS pred uvedenim do provozu konzultovat s mistni
KHS.

o Odpadové hospodafstvi - bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi (vylouceni staré ekologické zatéze). PFipadné
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vzorkovani probiha po konzultaci s pracovnikem sprévy trati a pfizvan je rovnéz
pracovnik odd. ZP Objednatele. Bude vyfedena likvidace a skladovani odpadd,
tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem necistot v zastavéném Uzemi. Veskerd
¢innost na tomto Useku bude probihat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb.
o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi pfedpisy. V piipadé vzniku
vyziskaného materidlu  bude rozsah opétovného vyuZiti stanoven
kategorizdtorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani
nebezpecnych vlastnosti a bude schvélen zéstupcem Objednatele.

Néklady v ramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany jako
samostatnd polozka, kterd bude sou&asti rozpoétll jednotlivych PS a SO

eV pFipadé odstrafovéni &asti staveb bude vramci stavebné technického
prizkumu provedena prohlidka zaméfenda na ¢asti stavby, které se po vyjmuti
ze stavby stanou nebezpecnymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténa
ropnymi latkami).

o Bude feseno vhodné ekonomické vyuziti ¢isté vykopové zeminy pro vlastni Géely
stavby a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit
naklady na odvoz a uloZeni na skladce.

o Pfed realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zdméru dovzorkovani,
ke kterému bude pfizvan Objednatel.

o Ochrana vod - bude zpracovan havarijni plan, svym obsahem odpovidajici
charakteru a situovani stavby. Havarijni plan v rozsahu vyhlasky &. 450/2005
Sb. bude zpracovan v pfipadé zachdzenim se zavadnymi latkami ve vétSim
rozsahu, nebo pokud je zachazenim spojeno se zvy$enym nebezpedim pro
povrchové nebo podzemni vody.

o Zameér lezi v aktivni z6né zaplavového Uzemi a zaplavovém UGzemi pro Q
100 feky Biliny. Povodniovy plan bude vypracovan a konzultovan se
spravcem povodi a pfislusnym vodopravnim Pii zahdjeni realizace
zaméru dojde k aktualizaci havarijniho a povodfiového planu a jejich
pfipadnému ptedloZeni dotéenym Gfadim a institucim.

4.10.1.2 Bude zaji$téno odlivodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i zékona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pFirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Souéasti
zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostiedi v okoli stavby.

4.10.1.3 Na zakladé odlivodn&ného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfislugny
orgdn ochrany pfirody pozaddan o vyjadieni dle zdkona & 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi. IThned po obdrZeni budou vyjadieni
pfedana na odd. ZP Objednatele.

4.10.1.4 Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostredi, kterd bude uspoiadéna
do samostatné podslozky dokladové ¢&asti. Zde bude Fazeno: stanovisko
k lokalitdm NATURA 2000, vyjadfeni k EIA, zdvazné stanovisko ke kacenf,
rozhodnuti o zadsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti PUPFL
vyjimky, atp.

4.11 Smluvni zajisténi a dokladova ¢ast

4.11.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

o u trvalych z&borl v pFipadé déleni pozemkd je to GP, zadost o souhlas s délenim pozemku
jednotlivych viastnikli, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

e u dofasnych zaborl podepsany formuldi ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem®
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o U zaborl pozemk{ k zatiZeni vécnym biemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se zakonem ¢&. 416/2009 Sh. v platném znéni

e formulare Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich smluv
asmiuv na vécnad bfemena predd na vyzadani zhotoviteli oddéleni majetkového
vypofadani. Tyto naklady jsou nedilnou soucasti rozpodtu.

4.11.2 V rédmci smiuvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajiténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizaéni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby ¢i navrzené technické redeni vyzaduje.

4.11.3 Vramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smiuvni zajisténi za pfipojeni k prenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je
pozadovéno, aby se Objednatel podilel podle vysSky odebiraného pfikonu na Uhradé
opravnénych naklad( provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfislugné
distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona &.
458/2000 Sb. Jedna se taky o pfelozky zafizeni pfenosové soustavy a zarizeni distribucni
soustavy a pfelozky rozvodnych tepelnych zatizeni, kdy pfelozky téchto zafizeni a soustav
zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, priemz vlastnictvi zaFizeni pFenosové
soustavy, distribucni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni pfelozky
nemeéni.

4.11.4 V rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smiuvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na urovni
stavajiciho technického fedeni, které plynou ze zakona €. 127/2005 Sb.

4.11.5 V rédmci projednéni Zhotovitel dila pfeda v3echny potifebné podklady pro spoleéné Fizeni
objednateli a zajisti kompletni soudinnost béhem spoleéného Fizeni. Zadost o spoledné
povoleni poda zhotovitel.

4.11.6 Zhotovitel bude vi&i obdrzenym stanoviskiim dotéenych organt statni spravy, instituci na
né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich pIinéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Ucastnit jednani
s dotCenymi organy a organizacemi.

4.11.7 Soudasti povinnosti zhotovitele je izajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro
ukladani vegkerych dat, které jsou soudasti &asti H Doklady, pro tvorbu jejich pFehledd
Data budou strukturovana minimalné dle ¢lenéni Casti H Doklady, ke kazdé dil¢i ¢asti bude
vytvofen pfehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji
nebo budou zajitovany.

4.11.8 Minimalni rozsah prehledd pro:

o projednani dokumentace na poraddach, zaznamy a zapisy z porad ~ pofadové Cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu zGCastnénym.

e projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dot¢enymi provozovateli a ostatnimi
Ucastniky stavebniho Fizeni — poradové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
gislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

« projednani se spravci inzenyrskych siti - pofadové Cislo, ndzev subjektu, adresa,
datum obeslani, Cisto jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zaporné,
poznamka.

e Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

o Dokladova ¢ast Zivotni prostredi

4.12 Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

4,12.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych Ccinnosti koordindtora BOZP
(bezpetnosti a ochrany zdravi pFi praci) na stavenisti odborn& zplsobilou osobou a to ve
fazi pfipravy stavby (vée dle ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) vdetné
dodani véech podkladd potfebnych pro ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenidti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani pfipravné dokumentace
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stavby a projektového souhrnného feseni stavby, ato v souladu s platnou legislativou,
Zejména se jedna o Cinnosti, jeZ jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon &innosti
koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené &innosti
koordinatora:

e vypracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplsobilou osobou die zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plan BOZP")
véetné Casti tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci pii udriovacich
pracich stavby ato vSe pPed zahdjenim praci na stavenisti v souladu § 14 vySe
uvedeného zakon,

kontrola navrhovanych projektovych feseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pfipadnych zmén,

®

(i¢ast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

@

prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zdsadnich informaci - jako
jsou spolecna pracovisté ZelezniCar a ostatnich profesi majici pracoviété na stavenisti,
vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovani pfehledu pravnich predpist tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostiednimu okoli,

@

[

vypracovani pfehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci Spravy
Zeleznice, statni organizace, CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

 jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a &innosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohrozeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povoldni,

zajisténi veskerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

zabezpeleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméFené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkdch staveniété (daje, informace a postupy
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zaji$téni bezpeéné a zdravi nechrozujici
prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé
zpracovani plénu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady® pfi Fedeni
problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického Fedeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich pfedpist tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostfedi.

4.12.2 Stanovené cinnosti koordinatora BOZP.

4.12.3 Urceny Koordindtor BOZP na staveni$ti ve fazi pfipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem & 309/2006 Sb.
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vée v platném znéni zejména tyto &innosti:

a) zpracovat a pfedat zadavateli stavby:
e pied nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti véetné &asti pro
Udrzbu stavby po jejim dokonceni (déale jen ,plan BOZPY),

e pfehled pravnich pfedpisi tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, ochrany vefejného zdravi a zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostfednimu okoli,

» zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpedich
a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli
vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému
ohrozZeni zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

e dalsi podkiady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné
pro zajisténi bezpelného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu prace, na které je tfeba vzit zifetel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich pracich
na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby a koordinator BOZP
ho zpracuje do doby predani a pfevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem
stavby,

zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim

klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti (daje, informace a postupy,

zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi hezpecné a zdravi nechrozujici
prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu

BOZP ptilohu ,Nesouladd" pti Fedeni problematiky BOZP,

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnéjsi bezpelnostni FeSeni pro zabezpedeni jednotlivych druhl postupu praci,
véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a v€as informovat odpovédnou
osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly plnéni téchto
pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci
stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady",

s technicka feseni nebo organizaéni opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténi bezpecného
a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodnd pro
planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecfiuji soucasné nebo
v navaznosti,

o do ¢asového harmonogramu postupu praci vyznadeni kritickych bodd tykajicich se
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

pfedavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl
jiz urCen, bez zbytelného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich,
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich
¢innosti,

dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:

e technicky realizovatelné,

e v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
préaci,
e ekonomicky pfimérené s prihlédnutim k tcelu stanovenému zadavatelem stavby,

poskytovat:
Fa v e ’ 5o v fe) P 4 v I3 ’
e odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavku na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace a ochrany pracovniho a zivotniho prostredi,

e odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu potrebného pro
provedeni planovanych praci nebo Cinnosti se zfetelem na specificka opatteni, pracovni
nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribé&hu
realizace stavby,

e odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich sorgany statni spravy
a samospravy,

ulastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem

stavby a v rozsahu pFedchozich bod{ zajistit zapracovani pozadavki na bezpeé&nost

a ochranu zdravi pfi praci,

pfi vykonu své ¢innosti se zaméruje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborl a stavebnich
objektd,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpe&nosti pracovnik{,

a7 v oo N v o ’ » . r ’ . N z
s ochranu cestujici verejnosti, zaméstnancu Spravy zeleznic, statni organizace a tretich
osob nachazenich se na stavenisti,

o bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,
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o] M s ’ . , . O
e zpusoby pozadovaneho omezeni rizikovych viivy,

e vnitfni komunikace a Unikové cesty, pfedevs$im s ohledem na PO (poZarni ochranu)
stavby a stavenisté,

o ochranu pracovnik(l a pracovniho prostfedi pred G&inky gkodlivin,
7 ’ el . . .

e skladovani materialu a manipulace s nimi,

o vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

o technické zafizeni, bezpecné ptistupy a plochy pro obsluhu, Udrzbu a opravy objektl
a technickych zafizeni,

o skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

zjistit pFi mistnim Setfeni v8echny pracoviété Zelezni¢atQ a daldich zaméstnancd toto
zdokumentoval, predat véem ptisluSnym projektantlim a zapracovat do plan BOZP, aby
byla prijata vas takova Ucinnd opatfeni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na
vSech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované Sprévou
zeleznic, statni organizace.

Uréeny koordindtor BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a)

b

~—

d)

e)

f)

g)

h)

1)

k)

koordindtor BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pédi a uskuteénuje tyto éinnosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou, v3emi niZe uvedenymi souvisejicimi dokumenty
a podklady a obecné zavaznymi pravnimi piredpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpisi, internich ptedpisd zadavatele
stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby, i pokud k témto
zménam dojde bé&hem Gcinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby
jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény
budou feseny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se vsSemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni svych
povinnosti, a jez jsou pro né&j zavazné,

véechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP pfevzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez
pfedchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit k jinym Géeldm neZ k plnéni
svych povinnosti,

muze provadét svoji &innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zplsobilou ve
smyslu § 10 zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné opravnéni
k podnikédni vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Koordindtor BOZP je
povinen po dobu trvani své innosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré
kvalifikacni predpoklady pro vykon své funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentd je koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu predloZit
zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o &islo smlouvy a nazev
stavby,

neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele
¢innosti pfevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené
smlouvy,

Gstni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuéeni a podnéty je koordindtor BOZP vzdy
povinen bez zbytetného odkladu nasledné uskutelnit i pisemnou formou zadavateli
stavby,

pIlné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pfedani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pIné ruci za kvalitu ¢asti pldnu BOZP tykajici se praci na Gdribé stavby po jejim
dokonceni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pfi pinéni pfedmétu své &innosti bude postupovat komplexné s ddslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postup(i, zejména z hlediska minimalizace omezenf{ zpracovani
projektové dokumentace a realizace stavby,

bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz bude
koordindtor BOZP pfichazet v prib&hu ptfedsmluvnich jednani a v dob& po uzavieni
smlouvy do styku, jakoz i vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem
stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou dlivérné. Tyto informace nesméiji
byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim osobdm uréenym dohodou
smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za G€elem pinéni povinnosti
koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesméji byt pouZity

4Rekonstrukce mostu v km 119,170 na TRATI Obrnice - Most"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole¢né povoleni




5.
51.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

515

k jinym Géetlm, neZ k pinéni ¢innosti koordinadtora v réamci predmeétu smiouvy na tuto
stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude piednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve Spravy Zeleznic, statni
organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku éD, a.s. Umisténi stavby na
pozemcich jinych vlastnikd je moZné az po odsouhlaseni SSZ Spravy Zeleznic, statni
organizace na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouZitim ciziho
pozemku

Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD, bude pfednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pirevedeny do Spravy Zeleznic, statni organizace).
Soudasti dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym
rozliéenim pozemkd ve Spravé Zeleznic, statni organizace, pozemki{ CD uréenych k prevodu
do Spravy Zeleznic, statni organizace, pozemkuU CD a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovény dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017&.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s G¢innosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezninich staveb, jsou
stanoveny v ,Provddécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektli dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a G&innych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb™ (dale
Metodika), kterd je piilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace
o Dokumentace pro spolecné povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani
Poéet vyhotoveni:

e 2x v listinné podobg, soupravy 1 - 2 s oznalenim k PRIPOMINKAM
o 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf")
o véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn®)

o Cistopis dokumentace v&etné EH - istopis. Soucasti bude i zpracovéni a odevzdani
rozpoltu stavby v rozsahu ocenénych soupisi praci jednotlivych SO aPS
a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:
e 6x v listinné podobé, soupravy &. 1-6
¢ 5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)
o Dokumentace pro vybé&r zhotovitele stavby vietné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.
Pocet vyhotoveni:
o 5x CD (1x oteviend forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena forma
o Kompletni vyhotoveni propo&tll PS a SO véetné vSeobecného objektu bude soucasti
G. naklady pare ¢, 1-3
o Podepsany souhrnny rozpodet stavby bude soucasti G. néklady pare ¢. 1-3
¢ Majetkopravni ¢ast paré 1-6

e Plan BOZP paré 1-6

5.1.5.1  Razeni doklad( bude ptehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni adres,

¢.j. a platnosti dokumentl, pop¥. kontaktl. Ke vem dokladlm z projednani je
nutny komentdP projektanta, jak jsou feSeny pripominky obsazené ve
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vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadieni kladna. Vyjadieni majici formu rozhodnuti
musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna
kladna vyjadfeni vSech dotéenych sprévcd (zejména SBBH, ST, SEE aj.)
a vlastnik siti a ostatnich organizaci (HZS Spravy Zeleznic, statni organizace aj.)
v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci Spravy Zeleznic, statni
organizace a pro vydani spole¢ného povoleni. Soucasti dokladové &asti budou
kromé jiného stanoviska dotéenych sloZek Spravy Zeleznic, statni organizace (GR,
SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukonéena a¥ po schvaleni projektu stavby,
vydani spole¢ného povoleni v pravni moci a vyfedeni majetkopravnich vztahd.

Digitalni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znak{ v¢. ndzvu
a pripony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani
bude obsahovat mapu sloZek a souborli s vypisem nezkracenych nazvi slozek
a soubord.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy

republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty

objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym internim piredpistim a dokumentim
nasledujicim zptsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,,O nas / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty

Iveta Ticha
13.07.2020
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