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SMLOUVA O DÍLO    
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

č. smlouvy objednatele: E618-S-…./202x/… 
č. smlouvy zhotovitele:  ……………     
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993 / 531 351 0016 

 
na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické 

efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 

„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná včetně 
rekonstrukce přejezdu v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. 

Budějovice“ 

Článek 1 -  Smluvní strany 

1.1.  Objednatel:     

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
 
zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  

 
Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: ………………………..,, tel.: …………………,  
                                (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků) 

b) ve věcech technických:  Ing. Miroslava Zralá tel: 727 965 692 e-mail: Zrala@spravazeleznic.cz 

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: : …………..,, SŽG, 
                           tel: : …………..,,   e- mail: : ……….., 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

        
(dále jen „objednatel“) 

 
1.2.  Zhotovitel:       

…………………………………… 
se sídlem ……………………. , PSČ ………….. 
IČO: ………………; DIČ: CZ……………………………. 
zapsaná v OR vedeném ………………soudem v ………………….., spisová značka  
 
zastoupený:  
 
Kontaktní osoby: 
a) ve věcech smluvních: ………,  GSM: ……… , e-mail: ……….. 

* (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků) 

b) ve věcech technických: ………,  GSM: ……… , e-mail: ……….. 

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ………,  GSM: ……… , e-mail: ……….. 
    

Bankovní spojení: č. účtu: …………………………….., vedený u  ……………………………..  

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:  
………………………, ……………………………., …………, PSČ …………. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 

smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, 
dokládající oznamovanou změnu údajů.  

 

Článek 2 -  Předmět smlouvy 
 
2.1.   Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje 

provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.2.   Dílem se rozumí zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále také jen 
„DUSP“), včetně hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „EH“) a souhrnného rozpočtu (dále 
jen „SR“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen AD) 
stavby „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná včetně rekonstrukce přejezdu v km 111,662 
trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou 
nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále 
jen „dílo“).  

Článek 3 -  Závazné podklady k provedení díla 
 
3.1.  Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:  

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. ……………../20xx/SŽ-SSZ-OVZ ze dne 
…………………….., vč. příloh 

II. Smlouva o dílo, vč. příloh 

b) Nabídka zhotovitele ze dne …….., která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením   
 zadavatele o výběru dodavatele čj.: ………../20xx/SŽ-SSZ-OVZ ze dne ……………………….. 

c) Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních a Příloha č. 1 ke směrnici GŘ č. 11/2006, v platném znění 

d) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění 

e) Směrnice SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železniční 
dopravní cesty, v platném znění 

f) Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah. 

g) Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“ 

h) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění 

i) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 

j) Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění 

k) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP  staveb“) 

l) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách   TKP 
staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále také jen 
„TKP PK“) – přístupné na http://typdok.tudc.cz. 

3.2.   Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

3.3.   Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo 
je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 
Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo 
https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ –> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“) 
a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.  

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích příloh. 

http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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Článek 4 - Lhůty k provedení díla 

 
 
4.1.   Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 
4.2.   Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách: 
 

Harmonogram plnění 
      

Dílo Termín plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokon-
čení Dílčí etapy 

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)  

 
Datum zahájení 

prací 
po nabytí účinnosti SOD - - 

1. Dílčí etapa 
do 7 měsíců od nabytí  

účinnosti SOD 

DUSP včetně EH a SR k připo-
mínkám 

 

Předávací 
protokol podepsaný 

zadavatelem 

2. Dílčí etapa 
do 9 měsíců od nabytí  

účinnosti SOD 

Čistopis DUSP k podání žá-
dosti o společné povolení, 

včetně EH a SR, specifikací 
pro výběr zhotovitele stavby, 
oceněného a neoceněného 

soupisu prací s výkazem výměr 
včetně všeobecného objektu, 
schválené závěrové tabulky a 
rozhodnutí o změně zabezpe-

čení přejezdu  

 

Předávací 
protokol podepsaný 

zadavatelem 

3. Dílčí etapa 
do 12 měsíců od nabytí  

účinnosti SOD 

Kompletní majetkové 

vypořádání; 

Společné povolení 

v právní moci 

Předání  
kompletního  
majetkového  
vypořádání 

 a společného 
povolení 

v právní moci 

4. Dílčí etapa -
ukončení díla 

ukončením SOD na reali-
zaci (předpoklad 12/2022) 

Autorský dozor 

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za čtvrt-
letí) – stručný po-

pis výkonů a speci-
fikace výkonu au-
torského dozoru 

projektanta 

 Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení 
v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení 
s nabytím právní moci. 

4.3. Projektová dokumentace pro společné povolení a Projektová dokumentace pro provádění stavby bude 
zhotovena: 

     Počet vyhotovení:    

     Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.7 
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4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo, respektive jeho část, doručením do místa plnění, tj. na adresu 
smluvní korespondence dle čl. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou pře-
dávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zho-
tovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. 

 
 
 

Článek 5 - Cena za provedení díla 
 
5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:  

a) Celková cena díla bez DPH ……………………………………………..,- Kč 
 b) DPH (základní sazba) ……………………………………………………..,- Kč 
  c) Celková cena díla včetně DPH……………..……………………………..,- Kč 

 

5.2.  Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH): 

Položka Popis 
Měrná 

jed-
notka 

Množ-
ství *) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem 

*) 

1 Zajištění mapových podkladů km - - - 

2 Geodetické práce km - - - 

3 
Doplňující geotechnický průzkum pro želez-
niční spodek 

km - - - 

4 
Doplňující geotechnický a stavebně tech-
nický průzkum staveb 

hod - - - 

5 
Jiné průzkumy (např. pyrotechnický prů-
zkum; pedologický průzkum atd.) 
 

hod - - - 

6 

Zpracování DUSP vyjma příloh G, H a I, 
včetně všech dílčích odevzdání, dle Směr-
nice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění 
dle ZTP 

hod    

7 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu polož-
kových rozpočtů jednotlivých SO a PS a sou-
hrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy 
G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku ZTP) 

hod    

8 
Zpracování hodnocení ekonomické efektiv-
nosti  

hod    

9 
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku ZTP) 

ks 6   

10 
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku ZTP) 

ks 6   

11 
Zajištění technických podkladů pro vypraco-
vání zadávací dokumentace na výběr zhoto-
vitele stavby dle požadavku  ZTP 

hod    

12 

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy 
I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v plat-
ném zněn a dle požadavku ZTP) včetně in-
ženýrské činnosti a zpracování znaleckých 
posudků 

hod    

13 
Zajištění vydání osvědčení o shodě notifiko-
vanou osobou v přípravě 

hod    

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod    

15 
 

Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v plat-
ném zněn a dle požadavku ZTP) včetně in-
ženýrské činnosti a zajištění stavebního po-
volení v právní moci 

hod    

16 Správní poplatky     
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17 
Rozsah činnosti při výkonu autorského do-
zoru projektanta v rámci realizace Stavby dle 
zadávací dokumentace 

hod    

 
5.3.   Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady po-

třebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. 
lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.   

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém případě 
nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.  

 

Článek 6 - Platební podmínky 
 
6.1.   Úhrada díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem, jejichž 

přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.  

Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžado-
vané obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny 
náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 
a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový 
daňový doklad - fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1. 1. 
smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta 
běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury. 

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto: 

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, max 25% celkové ceny díla bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ……. ,- Kč 
(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.  

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění – do 9 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, max 25% celkové ceny díla bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ……. ,- Kč 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla. 

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 3. dílčí etapa plnění – do 12 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, max 50% celkové ceny díla bez AD (podmíněno předložením společného povolení s na-
bytím  právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ……. ,- Kč předloží zhotovitel do 15 
dnů po předání a převzetí celého díla. 

d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (před-
poklad 12 / 2022), fakturace ceny za Autorský dozor ve výši  odpovídající položce č. 17 tabulky 
uvedené v bodě 5.2. této Smlouvy.  Daňový doklad - fakturu v celkové výši ……. ,- Kč předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.  

      Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“). 

6.3.   Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů 
od data doručení řádného daňového dokladu objednavateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání před-
mětné částky z účtu objednatele. 

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, 
nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se zavazuje před-
mětnou částku uhradit. 

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo daňový do-
klad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno 
ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

6.5. Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí společník, tj. na da-
ňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost 
jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH). 

6.6.   Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu 
dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je 
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financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.   

6.7.    Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žád-
nou pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

6.8.   Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu 
práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu fi-
nanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někte-
rých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. 

6.9.    Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce: 
    Správa železnic, státní organizace 
    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
    IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 
    Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384        
  Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou. 
 

Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta 

7.1.    Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech 
a ve výši jak je dále uvedeno. 

7.2.     Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla, takto: 

a) 2 % z ceny celého díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za každý 
započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínech stanovených v čl. 4 
odst. 4.2. této Smlouvy;  

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH), za každý započatý den 
prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k akceptaci 
v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé dílčí etapy;  

c) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu; 

d) v případě vady, spočívající v nesouladu soupisu prací, výkazu výměr s ostatními částmi dokumen-
tace 5 000,- Kč jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu;  

e) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po 
uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze 
zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit; 

f) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o 
vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.   

g) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavatele 
než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objedna-
tele.  

7.3. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 10 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

7.4.     Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat. 

7.5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy 
jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. 

7.6. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu. 

7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok objed-
natele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno 
smluvní pokutou. 

7.8. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. ne-
dosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo nezahá-
jená, příp. neukončená, dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní“ vlastníci mimo 
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území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob není 
vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. Do doby 
uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle 
smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty. 

7.9. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo v průběhu 
územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit termíny dle 
smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne objednatel se 
zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podáním odvolání 
a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na 
případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují 
smluvní pokuty. 

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba 

8.1.    Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla 
vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou stano-
veny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.  

8.2.   Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a provedení prací uvedených v čl. 
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude proveden řádně a včas a v souladu se 
všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro pro-
vedení předmětu díla závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. Zhoto-
vitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objedna-
tele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o činnosti 
opatřit objednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji 
povinnost při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů 
nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejména 
účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním 
ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/22012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“). 

8.4.    Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla 
budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole 
odevzdané dokumentace.  

8.5.    Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně 
ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací 
dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje i ne-
soulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr). 

8.6.   Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění 
činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré fi-
nanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako 
pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhoto-
vitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.  

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě 
škody. 

Článek 9 - Ostatní ujednání 

9.1.   Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které bude 
svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentace přizve objednatele 
k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí. 

9.2.     Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a TKP staveb 
a TKP PK, drážními předpisy a zákony, včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, v platném znění, vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 
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znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, 
se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování dokumentace. 

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou specifikovány 
v zadávací dokumentaci. 

9.3.  Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění. 

9.4.    Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními 
zaměstnanci objednatele. 

9.5.    Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele. 

9.6.    K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech: 

 činí-li prodlení objednatele s placením daňových dokladů - faktur více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící 
tuto situaci, 

 zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, zhotovitel tak 
neučinil, 

 v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 10 
dnů. 

9.7.    Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy, upozorní-li na takový následek, i v případě, že při 
provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto 
skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. 
Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele. 

9.8.    Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem 
s dodejkou, to bez zbytečného odkladu. 

9.9.    Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami. 

9.10.   Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že 
k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné 
smluvní straně nevzniká. 

9.11.   Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, 
zejména z hlediska omezení železničního provozu. 

9.12.  Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti. 

9.13.  Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, 
kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny. 

9.14.   Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, v platném znění. 

9.15.   Seznam všech poddodavatelů: 

 Poddodavatel                                                                                                     

 Obchodní firma         |            Sídlo                |                IČO           |      % podíl na zakázce 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           

9.16.  Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo 
doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel se zavazuje 
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ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla další 
osobu.  

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy bude autorské dílo ve 
smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), v platném znění, zhotovitel poskytuje k ta-
kovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 
díla objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby 
užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu smlouvy v množstevním rozsahu tomuto účelu při-
měřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omeze-
ným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést 
na třetí osobu.  Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých 
na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. 

Článek 10 - Zpracování osobních údajů 

10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za účelem 
provedení díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným 
účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v souladu s nimi tak, 
jak vyplývají z této smlouvy. 

10.3.  Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů 
osobních údajů: 

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro pro-
vedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla (dále jen „sub-
jekty údajů“). 

 
10.4.  Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro ob-

jednatele následující typy osobních údajů: 

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová 
adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení). 

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, 
telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní insti-
tuce) - (dále jen „osobní údaje“). 

10.5.  Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných [doplňte]. 

10.6.  Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které tato 
smlouva v bodě 10.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných pod-
mínek. 

10.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s ukonče-
ním zpracování osobních údajů dle této smlouvy.  

10.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů: 

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zhotovitele 
vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli; 

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny objedna-
tele v rozporu s účinnými právními předpisy; 

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu 
GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání založena na povin-
nosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, informuje 
zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy 
toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; 

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zacho-
vávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě této smlouvy, 
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a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů; 

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele; 

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povin-
ností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti 
osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizač-
ních opatření podzhotovitelem; 

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen prostřednic-
tvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy povinnosti reagovat 
na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR; 

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 
32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel k dispozici. V 
případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze strany zhotovitele, informuje zho-
tovitel objednatel bez zbytečného odkladu; 

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby zho-
tovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osob-
ních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení; 

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout ob-
jednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpra-
covávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech záložních 
kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas ob-
jednatel. 

10.9. V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto smlouvou/doloženými po-
kyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpracováním 
nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli škoda, je zhoto-
vitel povinen škodu uhradit. 

Článek 11 - Závěrečná ustanovení 
 
11.1.  Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá platnosti 

dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zá-
kona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZRS“). 

11.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
s podpisy na jedné listině. 

11.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se při-
hlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

11.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a po-
vinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv 
práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylu-
čuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namít-
nout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku. 

11.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo do-
datku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu 
na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy 
souhlasí. 

11.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevyma-
hatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným 
a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynuti-
telného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran. 
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 Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními stra-
nami tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku. 

11.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají pro-
mlčecí lhůtu v délce trvání 4 let. 

11.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebez-
pečí změny okolností. 

11.10. Pokud není v  této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku. 

11.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně 
či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

11.12.  Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li 
tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by 
jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o infor-
mace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.            

11.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpověd-
nost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, 
a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených 
částí smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana 
je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

11.15. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 
jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

11.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

11.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel 
a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

11.18. Nedílnou součástí této smlouvy je tato následující příloha: 
 

 příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí. 
 

V Praze dne       V …………dne  

Za objednatele:       Za zhotovitele:                                                                                 
  

  
 
…………………………………                                                    ….……………….…………………. 
      Ing. Petr Hofhanzl  
                 ředitel   
      Stavební správy západ                                                                 


