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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby (DUSP)
investicni akce ,Doplnéni zdvor na piejezdu P6405 v kim 68,080 trati Horni
Cereliev - Tabor“. DUSP bude zpracovana v rozsahu Vyhlagky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb a podle Smérnice GR & 11/2006 pro pfipravu staveb na
Zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich, pfiloha ¢ 1 a & 2, ve v platném
aktudlnim znéni. Soudasti predmétu dila bude zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti investice (viz bod 5.1.5), Cinnost koordindtora BOZP v pfipravé (viz bod
4.11) a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby (viz bod 4.1.19).

Postup zpracovani a projednavani dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62
Postupy v pfipravé investiCnich staveb statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni
cesty, Dokumentace bude zpracovdna v podrobnostech PDPS (projektova
dokumentace pro provadéni stavby) ve smyslu &l. 3, odst. 7 této smérnice.

Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky ¢&. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (vCetné vSeobecného objektu a ocené&ného i neocenéného
soupisu praci). Dokumentace bude dale obsahovat vdechny ndlezZitosti a bude
zpracovana v podrobnostech pro zadani vybéru Zhotovitele realizace stavby (ndvrh
specifikaci pro ZTP na realizaci).

Zhotovitel zajisti zpracovani ve$kerych potifebnych prizkumid (geotechnickych,
geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je konedna, véetné vech poplatkd - napt. spoleéné
povoleni, zména zabezpedeni, zvlastni uZivani atd., prizkumi a studii.

Zadavatel upozoriuje Zhotovitele na skutecnost, e se jednd o investiéni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoétu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN
miZe byt do vy$e 20 mil. K& Rozsah stavby proto tfeba piizplisobit spinéni hlavniho
cile stavby, viz bod 1.2. Rozsifeni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat s investorem stavby. V pfipadé, ze
dle pozadovaného rozsahu stavby dojde k prekroceni éastky 20 mil. K& nebo stavba
nedosahne ekonomické efektivnosti, bude prfistoupeno k redukci rozsahu stavby o
objekty, které bezprostfedné nesouvisi s hlavnim zamérem stavby.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je doplnéni zdvor na pfejezd P6405 v km 68,080 trati Horni Cerekev -
Tabor za Ucelem zvyseni bezpeénosti Zelezni¢niho a silniéniho provozu.

Umisténi stavby

Kraj: JihoCesky
' Okres: Tabor
| Katastralni Gizemi: Tabor
| Tratovy Usek: 1851 Horni Cerekev (mimo) - Tabor |
(mimo)
Definiéni dsek: 22 CEPRO Smyslov - Tébor
| Misto kFizeni mistni komunikace - obsluzna
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Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, za¥Fizeni)

Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb. | Regionalni trat
' Kategorie drahy podle TSI INF P6 F4
' Soudast sité& TEN-T NE
Cislo trati podie Prohlaseni o draze 283 00
“Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 703 -
Cislo trati podie kniZniho jizdniho Fadu 224
Cislo trafového a definiéniho tseku 1851 22
Tratova tiida zatiZeni C3
Maximalni tratova rychlost 70
“Trakéni soustava nezavisla
| Podet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je OR Plzen

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skute¢ného provedeni stavajiciho stavu, kterou si Zhotovitel v rémci
pInéni pfedmétu dila zajisti u spravce OR Plzefi, ktery ji na vyZadani poskytne.

Geodetické a mapové podklady zajisti Objednatel prostfednictvim SZG. Mapové
podklady budou zpracovany do hranic dréhy. Ostatni potfebné podklady pro zpracovani
dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni nakiady.

Smérnice SZDC SM86 Smérnice pro rueni prejezdd a zFizovani jejich nahrad, zajisti
objednatel.

Metodicky pokyn SZDC MP Konfigurace prejezdovych zabezpelovacich zatizeni
svételnych, €. j. 53749/2019-SZDC-GR-014 ze dne 30. 9. 2019, zajisti objednatel.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Dilo musi byt koordinovano s pfipravovanymi investi¢nimi akcemi a se stavbami, které
jsou jiZ v realizaci, popf. se predpoklada zahdjeni jejich realizace v obdobi provadéni
tohoto dila dle harmonogramu praci.

V ramci zpracovani dila je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani
jesté nejsou zndmé a budou zjistény az v prib&hu projekénich praci.

Stavbu je nutno koordinovat se stavbou ,GSM-R Votice - Ceské Budéjovice",

Dilo musi byt navrZeno v souladu s platnou tizemné pldnovaci dokumentaci.
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POZADAVKY NA TECHNICKE RESENT

Véeobecné

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi véech potfebnych podklad a certifikétl nutnych
k vydani spole¢ného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim plénovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetn& provadécich predpish

k tomuto zakonu v platném znéni.

Soucdsti povinnosti  Zhotovitele je zajisténi veskerych dinnosti koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi p¥ipravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi poZzadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci), v platném znéni, v&etné provadécich pFedpisti k tomuto
zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro spole&né povoleni bude v souladu se Smérnici GR &. 11/2006 ze dne
30. 06. 2006 v platném znéni a v souladu se souvisejicim pokynem SZDC P0O-07/2019-
GR ze dne 15. 05. 2019.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavki vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organli aosob zGlastn&nych na pfipravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné
soudinnosti a navaznosti s Objednatelem.

Technické FeSeni bude Fadné projednano a veskeré pfipominky vech drdZnich
a mimodraznich organ a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

v

Rekonstrukce bude navrZena dle Smérnice SZDC & 32 Zasady rekonstrukce
regionalnich drah.

V dokumentaci nesmi byt navrzena FeSeni vyZadujici vyjimku z norem a pFedpisd.
Bude-li v dokumentaci stavby mimoradné navrhovano technické Feseni odchyiné od
ustanoveni CSN, TNZ nebo piedpisti SZ, provede projektant zdGvodnéni a porovnani
navrzeného feseni a zajisti souhlas gestorského Utvaru daného pfedpisu a normy s
odchylnym feSenim. Pfipadné navrhované vyjimecéné nebo odchylné FeSeni bude
predem projednano na pracovni poradé za Gc¢asti Zadavatele a viech dotéenych sloZek
Spravy Zeleznic s. 0., CD, a. s., DréZniho GFadu a bude dolo¥eno v dokladové &asti.

Elektrizace trati se nepredpoklada.

Na zakladé vysledkd vstupniho jednani a mistniho Setfeni bude s Draznim Gradem
zahdjeno Fizeni o zmé&né& rozsahu a zplsobu zabezpedeni k¥izeni Zelezni¢ni drahy
s pozemni komunikaci v Grovni koleji. Dilo bude dopracovano v souladu s timto
Rozhodnutim (Situaéni schéma, Tabulky pFejezdl, Rozhledové poméry na PZS, DIO).

Projektant svola do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu, kterd mize mit
formu mistniho getfeni a pochlizku se zastupci pfisluéného OR a Zadavatele za Gdelem
vybéru, umisténi a upFesnéni stavby. Z mistniho Setfeni a pochlizky projektant
vyhotovi zaznam, jehoz pfilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozestdn vSem
zOc¢astnénym.

V priib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle své potieby, popt. na
zékladé pozadavku Objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti zavérecné projednéani pfipominek, na které pozve investora a dotéené
organizaéni slo?ky SZ, s. 0. a CD, a. s. Po projednani pfipominek zajisti zapracovani
Objednatelem pfijatych pfipominek do dokumentace. Soudéasti projektové
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam. Pisemny ndavrh
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vyporadani vSech pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavéreéné
projednani. Z jednani bude proveden zapis, ktery bude rozeslan véem zGdastnénym.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném casovém
pfedstihu minimalné 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele,
jehoz se projedndvana problematika také tykd, musi Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatecéné dokumentaci nebo jeji diléi cast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zdvéry predchoziho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za Ucasti vSech dotéenych zastupci
Objednatele. Dodateéné projednani musi byt provedeno vidy v souéinnosti as
védomim opravnéného osoby Objednatele,

V pfipadé navrhu technického feseni navrzeného odchyiné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokument{ a predpisli Objednatele, musi byt sou¢asti dokladové
¢asti H vyjadfeni a souhlas s dlevovym fedenim piisludnych dotéenych orgdnt a osob,
pfipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro
radnou akceptaci dila.

V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho Fizeni na zhotoveni stavby provede
Zhotovitel aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se
tyto zmény tykaji, nejpozdéji pred zahdjenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &islovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné véak v esti soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord stavby, ptipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele.

Pokud realizace stavby a jeji uvedeni do provozu vyvola zmény dopravni technologie
na trati, zpracuje Zhotovitel dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro
posouzeni Ucelnosti investiéni akce. Jednalo by se zejména o zvyseni kapacity dopravni
infrastruktury, stability GVD, zvy$eni rychlosti, sniZeni podilu dopravnich zaméstnanct
na fizeni dopravy, sniZzeni vlivu vyluk, zvy$eni bezpecnosti zelezniéni a silniéni dopravy
apod.

Na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona budou soucéasti povinnosti Zhotovitele
i ¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v priib&hu pFipravy
a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikd &innych ve
vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zékonu v platném
znénf. Naplini prace AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového Fedeni DUSP a udrzenf
souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace
pro spole¢né povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predéani staveni&té Zhotoviteli. Staveniité preddvd Objednatel
a Autorsky dozor kontroluje, zda skuteCnosti zndmé v dobé predavani
staveniété odpovidaji predpokladiim, podle kterych byla vypracovéna
projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprice s ostatnimi partnery pfi
operativnim feSeni problémli vzniklych na stavb&. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby
jeijl soulad se schvélenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny spoleénym
povolenim a stanovisky dotéenych (&astnikl vystavby, kterd jsou ve
spole¢ném povoleni stanovena jako zavazna.

d) Prévo a povinnost provéddét zdznamy do stavebniho deniku a v pfipadé
zjisténi nesouladu mezi provadénim dila a vypracovanou dokumentaci o této
skutecCnosti neprodlené informovat.
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e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovéani souhrnného
rozpoltu stavby ve stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v piipadé
vyzadani Objednatelem zpracovdni souhrnnych rozpoétl ve staddiu 5
v priibéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonéeni stavby,
dle Smérnice SZDC ¢&. 20 v platném znéni.

4.1.20 Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby navrhne

4.1.21

4.1.22

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

takové zafizeni, které bude splhovat podminky Technickych specifikaci interoperability
(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického Feseni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude pfesné stanoven rozsah a mnoZstvi
ostatniho vyziskaného materialu k dalSimu moZnému vyuziti a manipulaci s nim dle
Smérnice SZDC &. 42 - Hospodateni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V
pfipadé, Ze pouZité dievéné praZce nebudou slouZit opétovnému pouZiti k plvodnimu
Uéelu, je nutno je zaradit pod katalogové Cislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s
nebezpelnym odpadem, pFipadné je moziny jejich prodej a nasledné vyuziti dle
podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.
1907/2006, priloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Soucésti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatfeni (DIO)
véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéreného Uradu.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé.
vyznaceni doby vystavby rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznalenim
vyloucenych ¢asti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzidy
v celém FeSeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi,

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé cCasové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ZZ:
e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych
dennich nebo nocnich vyluk zastavujici provoz),
e vymezeni vyluovanych koleji (nameznikem & hrotem vyhybky/navéstidiem/
kilometricky).
e Cinnost zabezpefovaciho zafizeni (je vhodné se zaméFit zejména na obdobi
pfepindni ZZ) a zaji$téni jizd viakd a zjigtovani volnosti v téchto obdobich,
e  pfi vSech zménach stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti ZZ,
o  strucny rozsah praci,
o polet vlakl, které je tfeba odklonit, & odFeknout, a vyd&isleni finanéni
narocnosti NAD,
e  pfistup mechanizace,
e pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokiadané plochy zafizeni stavenisté nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu vietné FeSeni nutného socidiniho zdzemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZzenyrské sité pro Gcely zafizeni stavenisté budou pfedbézné projednény
se spravci siti.

V navrhu postupu vystavby bude uvedeno, Ze pfi realizaci stavby nesmi dochdzet
k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohrozovani bezpelnosti provozu na pozemnich komunikacich, ke znedistovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pFilehlym stavbam nebo
pozemk{m, k sitim technického vybaveni a k pozarnim zatizenim.
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Zabezpedovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu

Prejezd P6405 v km 68,080 trati Horni Cerekev - Tabor v mezistani¢nim Useku Tabor
- Chynov je drovhovym kfiZenim Zeleznice s mistni obsluZnou komunikaci (ulice
Mé&Sickd) v intravildnu mésta Tabor. Uhel kiiZeni je 51 ©. Na trati je pFejez umistén mezi
vjezdovym navéstidlem “CL" do ZST Tabor v km 68,680 a zastavkou Tabor Mégice v km
66,968.

V soudasné dobé je prejezd zabezpeCen svételnym piejezdovym zabezpelovacim
zafizenf dle CSN 34 2650 oznacen kategorii PZS 3SBI. Technologicky se jednd o PZS
AZD 71.

Na prejezdu jsou osazeny 4 vystrazniky. Piejezd je ovladan pomoci pocitadll naprav s
navaznosti na ZST Tabor. Indikace z prejezdu jsou vedeny jak do ZST Tabor, tak i do
RDP v Pelhifimové.

Pozadavky na novy stav

V misté pfejezdu P6405 bude nové vybudovano PZS dle CSN 34 2650 ed.2 PZZ 37ZBI
s novou vnitfni technologii. Pro spolupiisobeni vliaku budou pouzity pocitace naprav.
Indikace a ovladani musi byt vyvedeno opét na obé pracoviété jak ZST Tabor, tak i do
RDP Pelhfimov.

Zafizeni bude umisténo do nového, betonového, zatepleného a temperovaného
technologického domku umisténého v blizkosti prejezdu na pozemku Spravy Zeleznic.
Technologicky objekt bude umistén, aby vyhovél rozhledovym pomérdim na pfejezdu
dané normou CSN 73 6380 Z3 a byl situovan v blizkosti pfejezdu na pozemku Spravy
Zeleznic. Kolem technologického domku bude zfizena zpevnéné plocha &ite 2 m.

Na prejezdu budou osazeny nové vystrazniky se zavorami. Pocet a Ghly natoéeni bude
zaviset na rozhledovych pomérech pro Fidi¢e silni¢nich vozidel. Zapojeni pohon( zévor
bude provedeno, aby byla zaji$téna podminka pro vypinani zvonct a sklopeni bfeven
zavor, z divodu umisténi pfejezdu v zastavbé.

V blizkosti pFejezdu se nachazi chodnik, ktery v misté piejezdu bude oddélen od silnice.
Chodnik bude pfehrazen zavorovym brevnem s technickymi Gpravami pro nevidomé,
Na vystraznicich pro pfechod bude dopinéna akusticka signalizace pro nevidomé.

Pro vystrazniky bude vybudovana nova kabelizace, kterd bude kabelové oddélena pro
ovladani svétel, zavor a napéjeni pohond zavor. Pii kiizeni kabelizace s komunikaci,
nebo koleji bude kabelizace provadéna Fizenym protlakem.

Na pfejezdu budou vyménény poditace naprav za nové (vnitfni technologie) a to véetné
venkovnich prvki. Poéitade naprav budou nové generace s automatickou regulaci
parametr venkovnich idel. Venkovni prvky budou ochranény proti atmosférickym
vlivim. Kabelizace k venkovnim prvkdm poéitade naprav bude nové a bude poloZena
do stavajici trasy.

Napajeni PZS bude osazeno 3-stupriovou ochranou proti prepéti. Zakladni napajenf
pfejezdu bude pres jednofazovy dobijeé. Zalozni napdjeni bude z baterii dimenzované
na provoz minimalné 8 hodin. Baterie budou bezidrzbové, u kterych neni potieba
zFizovat zvlastni klimatizovanou skfin.

V rémci pfejezdu bude osazena diagnostika vybranych stavil s moZnosti prenosu dat
do LDS v ZST Tabor.

Kabelové trasy budou provedeny po pozemcich v majetku CR ve spravé Spravy
Zeleznic. Pokud budou kabelové trasy umistény na cizi pozemky, bude zfizeno vécné
bfemeno, popf. bude pfislusna ¢ast pozemku odkoupena. Zemnice musi byt uloZeny
v samostatné kabelové ryze,
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Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

Pfes prejezd jde sdélovaci kabel 5XN a v celém profilu je vyveden na piejezd. Kabel
dale pokraluje pres dal$i prejezdy az do Pelhfimova. Na daném kabelu je napojen
tratovy telefon. V rdmci vystavby nutno zachovat a zatdhnout profil do piejezdu.

Pozadavky na novy stav

U technologického objektu PZS bude umistén novy venkovni telefonni objekt a skfifika
ovladani pro mistni obsluhu prejezdu.

Silnoproudéa technologie véetné DRT, trakéni a energeticks za¥izeni

Popis stavajiciho stavu

Pfejezd je napajen jednofazové elektrickou energii z LDSZz (lokdlni distribuéni sit
Zeleznice) z prejezdu P6404 v km 66,941 trati Horni Cerekev ~ Tabor kabelem CYKY
4x16.

PoZzadavky na novy stav

Novou technologii predmétného prejezdu ize po stavajicim kabelu napdjet ttifazové,
ovéem s ohledem na délku a stafi kabelu pouze s ji$ténim max. 3x16 A. Bude nutné
provéfit dimenzi, pokud toto jisténi nebude dostatelné, bude nutné vybudovat novou

pFipojku.

Zelezniéni svréek a spodek

Popis stavajiciho stavu

Stavajici Zeleznicni svréek v dotéeném Useku trati je soustavy S49. je tvorfen pievazné
z kolejnic S49 a z betonovych prazcl SB8, v misté prejezdu je vioZeno kolejové pole
$49 na betonovych prazcich SB8, rozdéleni “u", upevnéni je Zebrové tuhé.

Kolej je v misté prejezdu v pravém sloZzeném oblouku o poloméru R=425+500+300m
a prevysenim D=72 mm. V koleji je v misté prejezdu zfizena bezstykova kolej.

PoZadavky na novy stav

V misté prejezdu bude provedena rekonstrukce Zelezniéniho svrdku a sanace
zeleznicniho spodku v délce cca 25 m.

Bude provedena vyména zelezni¢niho svréku v pfedpokladaném rozsahu od km 68,070
do km 68,095. Zelezniéni svréek bude novy soustavy S49. PoZadujeme pouzit nové
betonové prazce SB8 a nové kolejnice 49E1 s tuhym, popf. pruZnym upevnénim.
Upeviovadla v pfejezdové konstrukci budou s antikorozni U(pravou. Kolej bude
provedena jako bezstykova.

Typ sanace zelezniniho spodku bude navrzen na zakladé geotechnického prizkumu.
Soudasti sanace Zelezniéniho spodku bude vyfedeni odvodnéni, vybudovani trativodu
vpravo trati a vybudovéani zpevnéného pravostranného draZniho piikopu mezi
prejezdem a pfedvésti v km 67,929.

Déle pozadujeme provést Upravu GPK v Useku km 67,320 - 68,900.

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

Stévajici pfejezdova konstrukce je ve vnitfni ¢asti (mezi kolejnicemi) celopryZova typu
STRAIL o stavebni délce 13,2 m a byla vlozena v roce 2009. Vnéjdi ¢ast konstrukce
piejezdu je zhotovena z Ziviného povrchu asfaltobetonové smési a plynule navazuje
na stavajici komunikaci.
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4.7.2 PozZadavky na novy stav

PoZzadujeme vyménu stavajici prejezdové konstrukce za novu celopryZovou
prejezdovou konstrukeci osazenou do celopryzovych zévérnych zidek. Sife komunikace
mezi zavorami musi byt minimalné 5 m.

Prejezd bude rozsifen o jednostranny chodnik, ktery bude navazovat na pfilehlé,
stavajici chodniky za silniénim prejezdem.

Pozadujeme provéfit sklony komunikace a zvaZil umisténi prahové vpusti, pozadujeme
osazeni nové monolitické prahové vpusti z polymerbetonu tridy zatiZeni minimalné
F900.

Budou dofedeny majetkopravni véci - uvedeni hranic pozemkd do souladu se Zakonem
o pozemnich komunikacich ¢. 13/1997 Sb. v platném znéni, § 14, odst. 2, pismeno c):
LSoudastmi ani pislusenstvim dalnice, silnice a mistni komunikace nejsou Groviiové
pfejezdy drah bez zavor do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje a Groviiové prejezdy
drah se zdvorami ve vzdalenosti mezi zavorami, zafizeni k zabezpe&eni piejezdl drah,
kolejovy svrsek tramvajové a Zelezni¢ni dopravy v Urovni vozovky do vzddlenosti 0,5
m od vnéjsi hrany kolejnice, samostatna télesa drah."

Zivotni prostredi
Cést dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovana v obecné roviné
a Clenéna nasledovné:

e Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zdmér
nachdzi ve zvlasté chrdnéném tzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP),
ptirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a
vyporadana bude existence pamatného stromu a Uzemniho systému ekologické
stability (USES).

o Dendrologicky prlizkum - kapitola bude zpracovdna v souladu s Metodickym
pokynem ze dne 1. 11. 2016, &. j.: 43941/2016-SZDC-015, predevéim s &asti 11,
kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pripadé investic na zelezni¢ni dopravni cesté.
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé
dreviny/zapojeny porost kaceny (rozhodnuti o povoleni ke kaceni, zdsah do VKP,
Udrzba). V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat
pFisluéné OR, je nutné do dokladové &asti doloZit dohodu s OR. V opa¢ném pFipadé
je nutno uvést, ze dohoda s pFisluénym OR nebyla mozna.

e Hluk ze stavebnf ¢innosti - kapitola bude zpracovéna v souladu s Nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé&jdich predpisi. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni obytnou a
daldi zastavbu. Budou stanovena pFipadnd kompenzacni opatieni a omezeni pro fazi
realizace.

e Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Gizemi, pak bude
soucasti dokumentace zpracovana hlukova studie véetné méfeni hluku a vibraci
v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy
ze dne 4. 1. 2018, &. j.: 50023/2017-5ZDC-GR-015,

e Odpadové hospodafstvi - bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podlozi. Pfipadné vzorkovani by probihalo po konzultaci s
pracovnikem spravy trati, pozvan bude rovnéz zastupce SSZ. Pfipadné tato potfeba
bude vylou¢ena. Bude vyFedena likvidace a skladovdani odpadd, tak aby se nestaly
potencidlnim zdrojem necistot v zastavéném Gzemi. Vedkera dinnost na tomto Useku
bude probihat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a
jeho provadécimi piedpisy.

Bude feSeno ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Géely stavby a
alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit ndklady na
odvoz a ulozeni na skladce.
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4,8.3 Ochrana vod - ve stupni DUSP bude zpracovan havarijni plan v rozsahu, ktery odpovida
charakteru a situovani stavby. Havarijni plan v rozsahu vyhiagky & 450/2005 Sb. bude
zpracovan v pripadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétéim rozsahu nebo pokud je
zachazeni spojeno se zvySenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

4.8.4 Bude provéfeno, zda zamér nelezi v aktivni zoné zaplavového lizemi a v zaplavovém
Uzemi pro Q 100. Havarijni a povodiovy plan bude vypracovan pied realizaci zaméru
(ve stupni DUSP bude relevantnost protipovodiiového planu projednéna se spravcem
povodi vCetné viastniho vypracovani). Pii zahajeni realizace zdméru dojde k aktualizaci
havarijniho a povodfiového pidnu a jejich pfipadnému pfedloZeni dotéenym Ofadiim a
institucim.

4.8.5 Bude zajisténo odlivodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i zdkona ¢.
114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soudasti Zadosti
bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v
okoli stavby.

4.8.6 Na zdkladé odlivodn&ného stanoviska k lokalitAm NATURA 2000 bude pfisluény organ
ochrany pfirody pozadan o vyjadieni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivl
na zivotni prostiedi. Thned po obdrfeni bude vyjadieni pfedano specialistovi ZP
Objednatele.

4.8.7 Dokladové &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostedi, kterd bude uspofadéna do
samostatné podslozky dokladové ¢asti. Zde budou Fazena nasledujici vyjadieni:
stanovisko k lokalitam NATURA 2000, rozhodnuti o povoleni a zdvazné stanovisko ke
kaceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL,

vyjimky, atp.

4.9 Geodetickd dokumentace
Vseobecna ustanoveni

4.9.1 Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
pfedpisti, vyhlasek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostate¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.9.2 Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s pfilohou &. 2
Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 v platném znéni, spole¢né s Pokynem SZDC PO-
07/2019-GR ,Aplikace novel a vyhla$ek o dokumentacich staveb &.j. 25865/2019-
SZDC-GR-06 ze dne 15.5.20109.

4.9.3  Zelezniéni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb stdtnich drah a vyhotoveni
elezni¢nich mapovych podklad( (ZMP) zajisti Objednavatel prostfednictvim Spravy
s zelezni¢ni geodézie (SZG).

4.9.4 Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny
Ufedné opravnénym zeméméfickym inzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno
Ufedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) zédkona ¢. 200/1994 Sb.

4.9.5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha &. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodd vyty&ovaci sité

o zaméfeni a dokumentace bod{ vytyovaci sité

o geometrické plany

o geodetickd ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK
(pokud bude soudasti stavby vyména zelezni¢niho svrgku)

4.9.6 Zplsob zamé&fovéni a zobrazovéni objektll Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamé&fovani objektl Zelezni¢ni dopravni
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cesty & j. 41633/2019-5ZDC-GR-015 (G&innost od 1. 9. 2019). Podzemni a nadzemni
vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi
liniemi.

4.9.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovéva podle predpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka
& j. 41530/2019-S7DC-GR-015 (Gcinnost od 1. 9. 2019), (oba dokumenty jsou
umistény na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

4.9.8 Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméiuji a dokumentuji podle
pfedpisu SZDC M20/MP0OQ7 Zelezni¢ni bodové pole ¢ j. 17206/2018-SZDC-GR-015

(4dinnost 1. 4, 2018), (dokument je umistén na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-
predpisy).

4.9.9 Zhotovitel vyiesi napojeni nového smérového a vyskového FesSeni osy koleje
na véechny navazujici iseky trati. Dokumentaci osy koleje pro vechny navazujici
Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pfisluénd SZG.

4.9.10 V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladll (pfi umisténi novych objektl
mimo stédvajici hranici obvodu dréhy nebo z dlivodu zastaralych podklad(l) je soudasti
zakazky jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele,
ktery tuto cinnost koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude
vyhotovena v souladu s TKP [71] a predpisy [73], [92], [93] a [94] a bude pfedana
prostiednictvim U0ZI Objednatele ke kontrole spravcim ZBP a ZMP.

4.9.11 Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktudlniho stavu katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

4.9.12 V pfipadé, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice dréZzniho pozemku, bude
nutné provést piesné urceni hranice. Toto presné uréeni je pIné v kompetenci geodeta
zhotovitele stavby, ktery musi uzit takovych postupl a zajistit si potfebné podklady
véetné podkladl z dokumentace SZG, aby zarudil pfesné uréeni hranice dotéenych
pozemkd v terénu v souladu s platnymi zakony pro zemémétictvi ve spolupraci s U0ZI
objednatele stavby.

4.9.13 Kompletni Geodeticka dokumentace bude zasldna Zhotovitelem ke schvéleni geodetem
(UOZI) objednatele.

4.9.14 Souéésti odevzdané dokumentace bude i doplnéna tabulka ,Piehled majetkoprévniho
vyporadani staveb®. UOZI objednatele pfed zapo&etim praci poskytne zhotoviteli vzor
tabulky s nazvem: ,Pfehled majetkoprdvniho vypofadani staveb.xls®, kterd bude
zdvaznd pro vSechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné
aktualizovana zhotovitelem a bude pFedévana dle dohody s UOZI objednatele. Tabulka
slouzi jako podklad pro naslednou kontrolu aktudlniho stavu majetkopravniho
vyporadani po ukonéeni stavby

4.9.15 V priib&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho néklady
provedeny vesSkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani
projektové dokumentace.

4.9.16 Geodeticka dokumentace

4.9.16.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, PFiloha & 2, st I. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:
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CAST 1T GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

. 1 Technicka zprava

. 2 Majetkopravni Cast

3 Navrh vytycéovaci sité

. 4 Koordinalni vytyCovaci vykres
5 Obvod stavby

. 6 Geodetické a mapové podklady
. 7 Geometrické plany

I. 1 Technickd zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti
stavby podle aktudiniho Ciselniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich tiseki™ (tj. TUDU
a stanieni (km)) - viz SZDC (D) M 12 Pfedpis pro jednotné oznadovani trati
a kolejist a SR 12 (M) SluZebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznacovani trati
a kolejist v IS €D, oboje &. j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladd.

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliiujicich geodetickych
a mapovych podkladd, geodetického méfeni ajeho technologie a dosaZené
presnosti, informace o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického
zakladu, pouzité referenéni systémy.

d) Informace o podkladech pro majetkopravni éast:

»«  katastralni Urady a katastraini pracovi$té, datum S&etfeni v katastralnim
operatu apod., podle Uzemniho umisténi stavby

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadfeni, mapa dFivéjsi pozemkové
evidence, ohrani¢ovaci plan pozemkl v obvodu drahy, geometricky plan,
plvodni vysledky zemé&méfické ¢innosti apod.)

= o pfipravé mapovych podkladll pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bod{ pro transformaci a jejich plvod
a presnost, zhodnoceni pfesnosti transformace katastralni mapy apod.)

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z vefejnych knih
a operatd diivéjgich pozemkovych evidenci apod., v&etné uvedeni data
Setfeni

= ze sbirky listin katastrainiho operdtu aze sbirky listin vefejnych knih
a operatd dfvéjéich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi daje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technicka zprava musi byt ovérena UOZI, ktery zdroven slozil zkousku G-02 nebo
G-03.

I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo Fizeni o vydani spoleéného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo mozné pouZit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladl
pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprdvni ¢&ast bude zpracovdna v souladu s pozadavky predpisu SZDC
M20/MP013 ,Z&borovy elaborat" (&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015, G&innost od 22.
ledna 2020); uvedeny dokument véetné vSech pfiloh je umistdn na adrese
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-

predpisy
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Obsah a forma dat zdborového elaboratu se do doby uverejnéni datového standardu
VFZE Fdi poZadavky stanovenymi Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 30.6.2006 v platném
znéni, spoleéné& s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel a vyhldSek o
dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy
standard VFZE bude pro potfeby zpracovani zaborového elaboratu pribézné
uvetejiiovan na internetovych strankach Spravy zeleznic, statnf organizace.

Priibéh hranice pozemk{ v obvodu drahy a to pozemk{l ve viastnictvi Ceské republiky
s prévem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemk( ve vlastnictvi
CD, piipadné pozemki jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovéno za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC,
je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu pfislugné
normy (Projektovani Zelezniénich drah — CSN 73 6301).

Obdobn& se postupuje pfi trvalém zéboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafrit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude
po dokonceni smiuvné pfedan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpist (zékon &. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou
se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, vée ve znéni pozdé&jgich predpish
(vyhlédska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha &. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach,
obnové nebo revizi katastrdlniho operatu a zajisti soulad nové vytvafeného
katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru
pro ,Oddéleni pozemkl pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle niz se rozligi trvalé
a docasné zabory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rémci pfipravy
stavby, pfipadné upravi po pfipominkach. Findini stav navrhu bude slouZit jako podklad
pro navrh zmén do systémi majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popt. jinych omezeni tykajicich
se pozemk{ a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich
pFedpisli. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadieni budouciho oprdvnéného z vécného
bFfemene o Sifce vécného bfemene.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastraini mapy,
Zhotovitel projednd fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat
zpresnéni nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci
o vytyleni vlastnické hranice a geometricky plan pro priib&h vytyéené nebo vlastniky
upfesnéné hranice pozemk{ nebo v ptipadé opravy geometricky pldn pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné (daje z vefejnych knih
a operath dFivéjdich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:
= o katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto Clanku dale jen ,nemovitosti*)
= vlastnickd a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena
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a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dal$ich nemovitostech, u nich¥
mohou byt vlastnickd a jind préva stavbou dotéena (dale jen ,sousednf
nemovitosti™)

{daje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z
verejnych knih

Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle

katastralnich izemi a s urcenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti.

v ramci kazdého katastrélniho Uzemi je d¢lenéni nemovitosti provedeno

nasledovné:

seznam vSech vlastnikd a jinych oprévnénych subjektl podle listd viastnictvi
s uvedenim vdech Gdajl o nich a nemovitostech

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zéborem v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zaborem do 1 roku
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zédborem nad 1 rok

v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

»  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotenych vécnym brfemenem nebo jinym

omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS &
SO, pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat

. ’ . s v s ’ - . ’ 7 v o
= seznam nemovitosti a jejich casti - zoéna indukovanych Géinku
»  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnim protihlukovym

opatienim

= seznam nemovitosti a jejich éasti dotéenych demolici
= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem

statu zastoupeného SZDC

= nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim véech tidajdi o nich (véetné trvalého

zaboru, dofasného zaboru atd.)

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd
= seznam pozemkd z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby
= seznam sousednich nemovitosti

Bilance ploch podle okrest a katastralnich Gzemi.

Pfehledny seznam trvalych a doasnych zabord a jiného dotéeni nemovitosti
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatnf.

Klad mapovych listl katastraini mapy.

Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méFitku, zobrazujici
pouzité platné katastraini mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence)
s vyznacenim oznaceni mapovych listd, hranic a nazvd katastralnich Gzemi
a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.

Predbé&zny vykres vykupu pozemkd.
Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné diivéjsi

pozemkové evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potiebném
pro vydani spole¢ného povoleni, s barevnym vyznacenim:

= trvalych a dodasnych zaborl nemovitosti ajiného dotfeni nemovitosti

v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

= trvalych a dofasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve

vlastnictvi CD, v &élenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

= dotenych nemovitosti ve viastnictvi Ceské republiky s prédvem hospodafit

majetkem statu zastoupeného SZDC
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nemovitosti a jejich ¢asti v z6né indukovanych G&ink{

= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatifenimi
(napF. okna)

nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru
nemovitosti)

orientacniho zakresu stanieni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni
traté

= ram0 mapovych listd katastrélni mapy, popi. map dFivéji pozemkové
evidence, vletné oznaceni mapovych listl, hranic a ndzvi katastralnich
Uzemi

= bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ)

= oznateni nazvl a &sel SO aPS vyvoldvajicich trvaly a dolasny zdbor
nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 ¢ast b)

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné
prehlednd, vyhotovi se detail ve vétSsim méfitku. Pro sledovani
postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje
o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro
rozdéleni pozemk{ a vymezeni rozsahu vécného bfemene k dasti
pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemkdm pro
Objednatele atd. budou prib&iné doplhovany a aktualizovany ve
spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v lvodu praci
na zhotovenf dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychdzet z (idajl o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel. Vytyéovaci sit (polohova a vyskova)
se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vy$kovych Grovni stavby podie
ptislugné normy (CSN 73 0420-1 Presnost vytydovani - Cést 1: Zakladni poZadavky -
cervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti umoZnit
vytyCovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonéent
umozni uzivani a Gdrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni
a urceni soufadnic, dokumentaci a pfesnost bod{ vytylovaci sité se pouZije Metodicky
pokyn SZDC M20/MP007 a pfiméFené dokument SZDC M20/MP010 , U¢elova elezniéni
mapa velkého méFitka® (& j. 39342/2018-SZDC-GR-015, G&innost od 3. 8. 2018.

Soutadnice a nadmofské vysky bod{ vytycovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytycovaci sité se zejména:

=  navrhne umisténi bodl vytylovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena
stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenisté

= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym
umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pfipadné pfekladani bod{ vyty&ovaci sité v prib&hu vystavby podle
stavebnich pracovnich postup(

= napldnuje pfesnost bodl vytylovaci sité s ohledem na predané polohové
a vyskové bodové pole

= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a tdrZby bod{
vytyCovaci sité

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...).

Pro body geodetické mikrosité bodd stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto bod{ a jejich stabilizace.

Névrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:
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Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Udaje, nivela&ni
Udaje, seznam soufadnic a vy$ek apod.) o bodech zdkladntho a podrobného
polohového a vy$kového bodového pole, véetné bodl Zelezniéniho bodového
pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem
(primarni systém).

Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{, ve které se
uvede:

seznam bod{ zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového

a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povéfené vedenim dokumentace téchto bod{, navrzenych k premisténi,
odstranéni nebo jinému opatreni k ochrané znacky bodu

= seznam stdvajicich bodl vytyfovaci sité - primarniho  systému

(geodetickych bodl polohového a vydkového bodového pole z geodetickych
podkladd, které Ize pouZit pro méFeni navrzenych bod( vytylovaci sité)
s vyznacenim zavad (bod nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby
rekognoskace a pouzitelnosti bod{i podle etap vystavby

= seznam navrzenych bodd vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bod{

s vyznacenim pouZzitelnosti bodl podle etap vystavby
Vykres ndavrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrositd bodd v méfitku
koordinaéni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém
jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné
rozlist.
Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovaci sité a geodetické
mikrosit& bodd.
Protokol o pfedéni véech nové ziizenych bodd ZBP, ktery zajisti Zhotovitel
s U0zI Objednatele.
VyjadFeni orgadni statni sprévy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrzenym zmeénam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle ptislugnych norem (CSN ISO 4463-1
(73 0411) Mé&Fici metody ve vystavbé - VytyCovani a méfeni - Cést 1: Navrhovani
organizace, postupy méfeni a prejlmacn podminky, CSN ISO 4463-2 M&Fici metody ve
vystavbé - Vyty&ovani a méfeni - Cast 2: M&Fici znacky, v platném znéni, CSN ISO
4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé - Vytylovani a méreni - Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytylovaci vykresy staveb)
a obsahuje:

a)

b)

Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam Cisel bodd pro vyty&eni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tuneluy,
upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vy$kové body), bod{
pro podrobné vytyCeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyleni
pouzitelnych bodd (napf. body pFiénych profild), jejich soufadnic v S-JTSK,
nadmofskych vy$ek v Bpv, popisu bod{ a meznich vyty¢ovacich odchylek podle
ptislugnych norem (CSN 73 0420-1 Piesnost vytytovani - Cést 1: Zakladni
poradavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost vytylovani - Cést 2: Vyty&ovaci
odchylky).

Vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim v8ech PS a SO podle &asti pisemné a bod{ priméarniho systému (to
jsou geodetické body polohového a vyskového bodového pole z geodetickych
podkladl, které podle ndvrhu vyty&ovaci sitd Ize pouZit pro méfeni vyty&ovaci
sité a pro vytyCovani).

Koordinacni vytyCovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.
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I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zabor( nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plandl a jinych
podkladd pro majetkopravni vypofadani.
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spolecného povoleni).
Obvod stavby obsahuje:
a) Pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodQ:
obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a doéasnych zaborl nemovitosti
a jiného dotéeni nemovitosti véetné ploch urcenych pro zafizeni staveniste,
skladky, deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD
= hranic trvalych zaborll na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky
s pradvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve
vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi
objekty nebo provoznimi soubory predany smluvné jiné prévnické nebo
fyzické osobé
= hranic pozemk{ v obvodu drdhy nebo pozemkd ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC
a pozemk@ ve vlastnictvi CD podle stavu v KN
Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych
podkladd (napf. DKM, novomé&Fické n&érty, KMD apod.).
Pokud budou v projektové dokumentaci urceny v trvalych zaborech nemovitosti (v
souladu s dokladovou &3sti) s rlznym zplsobem vyuZiti nebo s rdiznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.
b) Vykres obvodu stavby:
= v mé&fitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod{ uvedenych v &asti
pisemné a orientacniho  zakresu (napf. stanieni v ose stavajic
a projektované trasy zeleznicni traté)
= obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi
pro rozdéleni pozemkl a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti
pozemku pro ,Oddéleni pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu®

I. 6 Geodetické a mapové podklady
Geodetické a mapové podklady tvofi Gpiné geodetické a mapové podklady, tj. podklady

predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude dopinéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladi (mé&feni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, d¢lenéni, pFesnost a polet vyhotoveni geodetickych a mapovych
podkladl je stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Ulelova Zelezniéni mapa
velkého méritka™ (¢. j. 39342/2018-57DC-GR-015).

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zamérovani Zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich dopinéni budou zpracovany podie Smérnice
SZDC ¢&. 117 Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR
¢. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
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véetné& predpisu SZDC M20/MP0O05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méritka.

Pro Zelezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni voiné rostoucich stromf. Toto zaméfeni bude
vyuZzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z
hlediska bezpefnosti provozu. Rozsah zaméieni bude konzultovdn s piislusnym
oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéfeni (vytycenim v terénu) pribé&hu kabelovych tras vdetné
prechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné
zjisténi skuteéné hioubky uloZeni kabelové trasy.

Ve véech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatieni na rozéifeni zemniho télesa
a jeho rozsahlejsi (pravy (rozdifeni, Upravy svah( apod.), je nutné provést zpreshujici
geodetickd mé&feni prib&hu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické idaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
Udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v mé&fitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedent
v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bod{ v digitélni podobé
(*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana &ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladi sprévci ZBP a JZM pfisluéného
pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahl jako podklad pro Zadost
o vydani spole¢ného povoleni vyhotoveni geometrickych plani (dale i ,GP") a vyty&eni
hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto ¢innosti zajistény prosttednictvim Objednatele
(nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezdvisle, ato dle katastralni
vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemk{ nebo jejich ¢asti, které
budou trvale zabrény pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrZeny
dle ustanoveni CSN 73 6301 Projektovani Zeleznitnich drah (st 6 Obvod drahy
a kfizeni drahy) a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni zékona ¢&.
13/1997 Sb. avyhlasky & 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a t¥idy
pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlagky & 104/1997 Sb.
Siti silniéniho pomocného pozemku urdi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh
nového ohrani¢eni pozemk{ bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).
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Na zékladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniteni Zhotovitel zajistf
vyhotoveni ndvrh( jednotlivych geometrickych plani. Zhotovitel vyzve U0ZI
Objednatele k odsouhlaseni navrhd geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod{i novych a vyty&enych hranic pozemki dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dili z vice pozemkl je moZné pouze v pfipadé, Ze se jednd o pozemky
stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni
vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fedi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z d@vodu trvalého zaboru.

V ptipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznadeni rozsahu
v&cného bifemene na Casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pFilohu (viz niZe).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky ptan:
a) Pisludnému oddéleni Objednatele pro uzavfeni smiuvnich vztaht, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti v poc¢tu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dal$i smluvni stranu ve smluvnim
vztahu 1 ks navic), v pfipadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si
Objednatel vyhrazuje pravo upresnit, resp. navysit pofet GP dle poctu
spoluvlastnickych podild vaZicich se k nemovité véci.,
b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnfl od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:
= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako souddst
Zadosti o potvrzeni GP

= origindl souhlasného prohldgeni o shodé& na priib&hu hranic pozemkd, nebo
prohlageni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu)

" 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, S7G, OR, TUDC)

= informace o parcelach, jez jsou pfedmétem GP

= pfilohu GP pro vyznadeni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno Cislo a ndzev PS & SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného
bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra
jednotlivych &sti pozemkd dotéené vécnym bifemenem, a to dle porovnani
se stavem evidence pravnich vztahl

= u ostatnich geometrickych pland bude p¥ilohou situaéni vykres s vyznacenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a ¢isla pfislusnych ¢asti
dila

Zavazné pFedpisy pro vyhotoveni geometrickych plani:

= zadkon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini zakon)

= vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska)

»  CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod
a kfizeni drahy)

v« zdkon ¢€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20]
a vyhldska ¢&.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha &. 3
vyhlasky)
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4.9.16.2 V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podklad( (pFi umisténi novych

objektd mimo stdvajici hranici obvodu drdhy nebo z divodu zastaralych
podkladll) je soucdsti zakazky jejich doplnéni Zhotovitelem.

4.9.16.3 Piipadné doplnéni od Objednatele pfevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti

Zhotovitel po dohod& se spravcem ZBP a ZMP (SZG). Objednatel Sprava
Zeleznic, s. 0. - SZG doda ZBP a ZMP splfiujici TKP staveb statnich drah.

4.9.16.4 V prib&hu zpracovani dokumentace budou Zhotovitelem provedeny vegkeré

prizkumy a méfeni v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovéni dokumentace.

4.9.16.5 V prlibéhu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci

pFislugnych TU zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dali
podklady nutné k navrhu technického Feseni stavby.

4,10 Smluvni zajisténi a dokladovéa éast

4.10.1

4,10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

Zhotovitel zajisti a odevzdéa podklady pro majetkopravni vypofadani:

o u trvalych zdborl v pfipadé déleni pozemkll je to GP, Z&dost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikdl, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢&. 416/2009 Sbh.
v platném znéni

o u docasnych zdborl podepsany formulaF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zadmérem®

o u zdborl pozemkd k zatizeni vécnym bremenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formulafe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, névrhy kupnich
smiuv a smluv na vécné blemena preda na vyZadani Zhotoviteli oddéleni majetkového
vyporadani SSZ. Tyto naklady jsou nedilnou souéasti rozpoétu.

V rémci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit vedkeré podklady
a smluvni zajisténi na pFipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizaéni, plynovodnf
apod.) pokud si to povaha stavby ¢i navrzené technické feseni vyZzaduje.

V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajiSténi za pfipojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je
pozadovéano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Ghradé
opravnénych nakladd provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele p¥islugné
distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona ¢&.
458/2000 Sb. Jedna se také o prelozky zafizeni pFfenosové soustavy a zaffzenf
distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pfeloZky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfi¢emz viastnictvi
zafizeni pfenosové soustavy, distribucni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou tipravu, nebo pfekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni veiejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni
stavajiciho technického Feseni, které plynou ze zdkona & 127/2005 Sb.

V rdmci projednéni Zhotovitel dila preda vSechny potfebné podklady pro spoleéné Fizeni
Objednateli a zajisti kompletni sou¢innost béhem spoleéného fizeni. Zadost o spole¢né
povoleni poda Zhotovitel.

Zhotovitel bude viéi obdrzenym stanoviskiim dot&enych organi stétni spravy, instituci
na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat Objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se aktivné G¢astni jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro
uklddani veskerych dat, které jsou soucasti ¢asti H ,Doklady™, pro tvorbu jejich
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pfehledli budou data strukturovéna minimainé dle ¢lenéni &asti H ,Doklady®, ke kaZdé
diléi ¢asti bude vytvoren prehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které
se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

4.10.8 Minimalni rozsah ptehledl pro:

e projednani dokumentace na poradach, zédznamy a zapisy z porad - pofadové
dislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu z(¢astnénym

o projednani se statni spravou, dotCenymi organy, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi Ulastniky spolecného fizeni - pofadové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s
podminkou/zaporné, poznamka

e projednani se sprdvci inZenyrskych siti - pofadové ¢islo, ndzev subjektu,
adresa, datum obeslani, Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s
podminkou/zaporné, poznamka

o projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

o dokladova ¢ast Zivotni prostredi

4.11 Koordinator BOZP na stavenisti v pFipravé

4.11.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi vedkerych d&innosti koordinadtora BOZP

(bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zplsobilou osobou a to
ve fazi pripravy stavby (vSe dle ustanoveni zédkona ¢ 309/2006 Sb. v platném znénf),
véetné dodani vdech podkladd potfebnych pro &nnost koordinatora bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani
pripravné dokumentace stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jednd
o ¢innosti, jeZ jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon ¢innosti koordindtora BOZP na
stavenisti ve fazi pfipravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti odborné
zpUsobilou osobou dle zdkona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plan
BOZP") vletné cCasti tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pfi
udrzovacich pracich stavby ato vSe pfed zahdjenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vySe uvedeného zakona,

o kontrola navrhovanych projektovych Fedeni z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pFipadnych zmén,

e Glast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil&ich

e prohlidka mista stavby a stavenisté vietné zdokumentovani zasadnich
informaci - jako jsou spole¢na pracovisté Zelezniar a ostatnich profesi majici
pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni,
oploceni atd.,

o vypracovani prehledu pravnich predpisl tykajici se bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostrednimu okoli,

e vypracovani pFehledu osob nachazejicich se na staveniéti (zaméstnanci SZDC,
CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

e jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti
vystavujici fyzické osoby zvysenému ohroZeni zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

o  zajisténi vedkerych podklad{ odpovidajicich ndrodnimu standardu bezpeénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohroZzujiciho
pracovniho prostredi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s
ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté tdaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zaji$téni bezpeéné
a zdravi nechroZujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan véemi
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Zhotoviteli, pokud jsou v dobé& zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP
pFilohu ,Nesoulady" pfi Feeni problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s poZadavky pravnich predpist tykajici se bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

4.11.2 Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP

Urleny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby (zpracovani projektové
dokumentace) zajistuje pro Zadavatele stavby v souladu se zékonem & 309/2006 Sb.
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vée v platném znéni, tyto éinnosti:

a) Zpracuje a preda Zadavateli stavby:

@

pred nabytim pravni moci spoleéného povoleni prostfednictvim Zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti véetné casti pro tdrzbu stavby po jejim dokoncéeni (déle jen ,plén
BOZPY),

prehled pravnich pFedpist tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pti préci na
stavenisti, ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

pisemnou formou informace o nebezpeéich a rizicich, kterd se mohou pfi
realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na
prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

dalsi podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpeénosti a ochrany zdravi,
které jsou nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace a na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

zpracované pozadavky na bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci pti udrfovacich
pracich na stavbé - toto je soucasti pldnu BOZP na obdobi po dokonéeni stavby.

b) Zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mfstnim
klimatickym poméréim a provoznim podminkam na stavenisti tdaje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zaji$téni bezpeéné a zdravi
neohroZujici préce, a aby byl odsouhlasen a podepsan véemi Zhotoviteli projektu,

¢) Vytvofi v planu BOZP pfilohu ,Nesouladd™ pfi fedeni problematiky BOZP.

d) Navrhuje Zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

nejvhodnéjsi bezpe€nostni feSeni pro zabezpeleni jednotlivych druhd postupu
praci, v&etné planu navrhovanych a pojmenovanych opatieni, a vdas
informovat odpovédnou osobu Zhotovitele projektové dokumentace, véetné
provadéni kontroly pinéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly
provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani
v ptiloze ,Nesoulady™,

technickd feSeni nebo organizalni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténf
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace vhodnd pro pldnovéni jednotlivych praci, zejména t&ch, které se
uskutecnuji soucasné nebo v navaznosti,

do Casového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bod{ tykajicich
se bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

e) Pfeda pisemné Zhotoviteli projektové dokumentace a Zhotoviteli stavby, pokud byl
jiz uréen, bez zbytecného odkladu veSkeré daldi informace o nebezpetich,
bezpetnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a které se dotykajf jejich
éinnosti.

f) Dba, aby doporucované Feseni bylo vzdy:

technicky realizovatelnég,
v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci,
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e ekonomicky pfiméfené s piihlédnutim k Géelu stanovenému Zadavatelem
stavby.

Poskytne:
e odborné konzultace a doporuceni tykajici se poZadavkl na zajisténi bezpeéné

a zdravi neohroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi

s odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potfebného pro
provedeni planovanych praci nebo ¢innosti se zfetelem na specifickd opatfeni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potrebnou organizaci praci
v priib&hu realizace stavby

e odbornou podporu Zadavateli stavby pfi jednanich s orgény statni spravy
a samospravy

Ucastni se vyrobnich porad se Zhotovitelem projektové dokumentace
a Zadavatelem stavby a v rozsahu pfedchozich bodl zajisti zapracovani pozadavk{
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.

PFi vykonu své Cinnosti se zaméruje zejména na:

e charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborll a stavebnich
objektd,

o zdroje ohroZen{ zdravi a bezpeénosti pracovnikd,

o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanci SZDC, s. o. a tfetich osob
nachazenich se na stavenisti,

e bezpelnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

o zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vlive,

o vnitfni komunikace a Unikové cesty, pfedevéim s ohledem na PO (poZarni
ochranu) stavby a stavenisté,

e ochranu pracovnikd a pracovniho prostiedi pred ticinky gkodlivin,

o skladovani materialll a manipulace s nimi,

e vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

e technické zafizeni, bezpelné pristupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy
objektl a technickych zafizent,

e skladovani nebezpelénych latek a manipulace s nimi.

Zjisti pFi mistnim Setfeni véechny pracovisté Zelezni¢ail a dalgich zaméstnanct, toto -
zdokumentuje a pfeda véem ptisludnym projektantlm a zapracuje do plani BOZP,
aby byla pfijata vCas takova uc¢inna opatfeni, ktera zajisti bezpecny pracovni vykon
na vSech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby.

Urceny koordinator BOZP ma pfedevsim tyto povinnosti:

a)

b)

<)
d)

e)

rvr

Postupuje s odbornou pédi a uskutecnuje tyto ¢innosti kvalitné a bez vad v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou, vSemi niZze uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Respektuje zmény obecn& zdvaznych pravnich pfedpisd, internich predpist
Zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby,
i pokud k t&mto zménam dojde béhem Gcinnosti této smlouvy a tyto zmény se maiji
vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény Zadavatelem
stavby uplatnény. Tyto zmény budou FeSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.
Seznadmi se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému plnéni svych
povinnosti, a jeZ jsou pro néj zavazné.

VSechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP pfevzal od Zadavatele
stavby a Zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP oprévnén bez
pfedchoziho pisemného svoleni Zadavatele stavby uZit k jinym GéelGm neZ k pinéni
svych povinnosti.

MlZe provadét svoji &innost pouze za ptedpokladu, Ze je osobou odborné zplisobilou
ve smyslu § 10 zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni a mé potfebné opravnéni
k podnikéni vyZzadované obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani své ¢innosti udrZovat v platnosti doklady prokazujici vekeré
kvalifikani pfedpoklady pro vykon své funkce. V pripadé nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentl je koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu
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pfedloZit Zadavateli stavby a Objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o &slo
smiouvy a nazev stavby.

f) Neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Zadavatele stavby
a Objednatele cinnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzavfené smiouvy.

g) Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuéeni a podnéty je koordinator BOZP
vzdy povinen bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskuteénit i pisemnou formou
Zadavateli stavby.

h) PIné rudi za kvalitu pldnu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pFedani stavenigté
Zadavatelem stavby Zhotoviteli stavby.

i) PIné ruci za kvalitu ¢asti pldnu BOZP tykajici se praci na Udrzbé stavby po jejim
dokonéeni do doby predani stavenisté Zadavatelem stavby Zhotoviteli stavby.

i) Pfi plnéni pfedmétu své Cinnosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby.

k) Bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimi?
bude koordindtor BOZP pfichazet v pribéhu pFedsmluvnich jednani a v dobé po
uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi dokumenty a podklady, pFedané mu
Zadavatelem stavby a Zhotovitelem projektové dokumentace, jsou diivérné. Tyto
informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé Zadavatele stavby a tfetim osobam
uréenych dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobdm v nezbytném rozsahu za
(¢elem pInéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt
této stavby a nesméji byt pouZity k jinym tGelim, neZ k pInéni ¢innosti koordinatora
v ramci pfedmétu smiouvy na tuto stavbu.

5, SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1

5.1.2

5.1.3

514

5.1.5

5.1.6

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SzZDC,
nelze-li toto spinit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na pozemcich
jinych vlastnikd je moZné aZ po odsouhlaseni zadavatelem na zakladé opodstatnéného
navrhu projektanta jesté pted pouzitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD a. s., bude pfednostné respektovéna
hranice UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Sou&asti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastrdini mapé s barevnym
rozlienim pozemk{ ve spravé SZDC, pozemkd CD urdenych k pitevodu do spravy
S7DC, pozemkd €D a ostatni pozemky.

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice & 20 & j.:
28169/2017-SZDC-GR-NM s udinnosti od 1. 8. 2017.

Bude navrzena a s PCR projednéna tprava vodorovného a svislého dopravniho znaceni
na pozemni komunikaci v souladu s ,TP 65 - Zdsady pro dopravni znadeni na
pozemnich komunikacich®.

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovéni hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projekt( dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a G¢innych od 15. 11. 2017 (ddle Pokyny) a v ,Rezortnf
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb™ (déle
Metodika), kterd je pFilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

dokumentace k pFipominkam vetné souhrnného rozpoétu (SR) a ekonomického
hodnoceni (EH):

Po&et vyhotoveni: 2x v digitaini podob& na nosi¢i CD s oznadenim K PRIPOMINKAM
dokumentace se zapracovanymi pfipominkami pro spoletné povoleni (v

podrobnostech PDPS) vietné tplného vefejnopravniho projednéni a vykazu vymér a
nezbytnych pfiloh k projednéni. Soucasti bude i zpracovani a odevzdani rozpo¢tu
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stavby v rozsahu ocenénych soupisii praci jednotlivych SO a PS a souhrnného
rozpoCtu stavby. PocCet vyhotoveni: 1x otevi‘ena forma a 4x format PDF, vykaz vymér
otevrena forma

Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy 1 - 6
1x oteviena forma, 2x TreeINFO, 2x uzaviena forma
¢ 3x kompletni vyhotoveni rozpoctl PS a SO véetné vieobecného objektu
o 3x podepsany souhrnny rozpocet stavby
e majetkopravni ¢ast pare 1-6 souédsti dokladové &asti
e 6x plan BOZP + CD
e 6x manual Udrzby + CD

Razeni doklad{l bude prehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedenim adres, ¢.
j. a platnosti dokumentdl, popf. kontaktl. Ke v&em doklad@im z projednani je nutny
komentaF projektanta, jak jsou Feseny pripominky obsaZené ve vyjadFenich, resp. zda
jsou vyjadreni kladna. Vyjadieni majici formu rozhodnuti musi byt opatiena potvrzenim
o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjadieni véech dotlenych spravcl a vlastnikli siti a ostatnich organizaci v rozsahu
nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci Spravy zeleznic a pro vydani spole¢ného
povoleni. Sou&asti dokladové Casti budou kromé jiného stanoviska dotéenych sloZek
Sprévy Zeleznic (odbory GR, S5z, OR). Prace na dokumentaci bude ukondena a¥ po
schvéleni DUSP stavby, vydani spoleéného povoleni v pravni moci a vyfeSeni
majetkopravnich vztahd.

DigitaIni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znak{ vé&. ndzvu
a pfipony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude
obsahovat mapu slozek a soubor{ s vypisem nezkracenych nazvl slozek a soubord.

Ucinnosti zdkona &. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 do&lo ke zmé&né nazvu Zadavatele:
dFivéjsi nazev Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace byl od uvedeného
data nahrazen nazvem novym Sprava Zeleznic, statni organizace. K uvedené zméné
doslo ex lege a zapis nového ndzvu do obchodniho rejstiiku nemd konstitutivni
charakter, zména nema vliv na pravni postaveni, pradva a povinnosti, ¢ jiné okolnosti
statni organizace, totoZnost subjektu, statni organizace zlistava zachovana.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi pfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim pFedpisim
a dokumentlm nésledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka Gstiedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,,0 nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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