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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Predmeét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP) v souladu se smérnici
SZDC SM62 Postupy Vv pFipravé investi¢nich staveb statni organizace Spréavy Zeleznic s Gicinnosti
ze dne 21.1.2019 na investi¢ni vystavbu ,,Vystavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany
- Nezvéstice™. DUSP bude zpracovana v rozsahu Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, v platném znéni zarovefi v podrobnosti podle Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006
v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlasek o
dokumentacich staveb® &.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Soudasti dokumentace
bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), ¢innost koordinatora
BOZP v pripravé (dédle BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (dale AD viz bod 4.1.20).

Postup zpracovani a projednavéni dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62 Postupy
v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace. Dokumentace bude zpracovana v podrobnostech PDPS (projektovd dokumentace pro
provadéni stavby) ve smyslu ¢l. 3, odst. 7 této smérnice.

Dokumentace bude obsahovat vsechny nélezitosti a bude zpracovédna za Ucelem ziskani
spoleéného povoleni v podrobnostech pro zaddni vybéru zhotovitele stavby na realizaci (ndvrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovand podle Vyhldsky Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni
préce a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (vCetné vSeobecného
objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

Projektovéd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovand podle vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢. 146/2008 Sh., prilohy ¢. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a
staveb na drdze pro ohldSeni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zakona
nebo pro vydani stavebniho povoleni, v platném znéni a zaroven v podrobnosti Smérnice GR &
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR
JAplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne
15.5.2019.

Zhotovitel zdroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych priizkumd (geotechnickych,
geologickych, atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetn& véech poplatkli - napf. spole¢né povoleni,
zména zabezpedeni, zvlaétni uzivéni atd., prizkumi a studii.

Projednat s piisluénymi orgdny mozné zruseni prejezdu P1244 v km 17,567 nebo tento prejezd
zménit na pfechod pro pési doplnény o meandrové zabradli.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby , Vystavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvéstice" je
vybudovéni nového prejezdového zabezpelovaciho zatizeni na prejezdu P1243 kategorie 3ZBL se
svételnymi prejezdniky véetné Gpravy mistnich podminek pFilehlych komunikaci z divodu zlep3eni
rozhledovych pomérd na prejezdu za ti&elem zvySeni bezpecdnosti silni¢ni, tak i Zelezniéni dopravy
na vy$e uvedeném k¥iZeni Zelezni¢ni trati P1243 v km 17,454 se silnici II/117 na trati Rokycany -
Nezvéstice. Spolecné& s timto bude provedena rekonstrukce prejezdové konstrukce a vystavba
nového bezbariérového pristupu na nastupisté zastdavky Lipnice. Nedilnou soudasti stavby bude
také zrudeni nz. Lipnice (zrudeni vyhybky ¢. 1, vyhybky &. 2 vCetné nahrady kolejovym polem a
zrudeni manipulaéni koleje & 3 véetné terénnich Uprav). Tyto komplexni Upravy bude nutné
zapracovat do vazeb stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni.
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1.3  Umisténi stavby

Kraj:

Plzensky

Okres:

Plzen - jih

Katastralni tzemi:

Lipnice u Spaleného PoFici

Tratovy Usek:

PFikosice - Lipnice
nz. Lipnice
Lipnice - Nezvéstice

Definicni Usek:

0411 06
0411 D1
0411 08

Staniceni zacatku a konce
stavby:

16,300 - 17,316 v tseku Piikosice — Lipnice
17,316 - 17,451 nz. Lipnice
17,451 = 18,500 v Useku Lipnice - Nezvéstice

1.4  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle Zdkona ¢. 266/1994 Sb. Regiondlni

Kategorie dréhy podle TSI INF P6/F4

Souddst sité TEN-T NE -

Cislo trati podle Prohlageni o draze 362 00 ‘
" Cislo trati podle ndkresného jizdniho Fadu 714A

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 175

Cislo tratového a defini¢niho Gseku

0411 06; 0411 08; 0411 D1

Tratova tfida zatizen{ C3

Maximalni tratova rychlost 45 km/h
" Trakéni soustava nezavisla |
| Pocet tratovych koleji 1 ‘

Sprévcem zafizeni je Spréva Zeleznic, statni organizace — OR Plzefi

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1  Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skutecného stévajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzefi si zhotovitel
v rdmci pInéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych sprdv OR Plze, které je na vyzadéni poskytnou.

2,1.2 NaTU 0411 v km 16,300 - km 18,500 eviduje spravce prostorové polohy koleje (SPPK) nestavebni
projekt Zel. svrSku (NPZS), ktery mdZe projektant bud’ vyuZit bez tprav pro vyhotoveni stavebniho
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2.2.1

2.2.2

3.
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

projektu Zel. svréku nebo se v pripadé vlastniho FeSeni sméru a vysky musi na zac¢dtku a konci
Uprav smérové a vyskové napojit na totoZznou tec¢nu tohoto NPZS.

SPPK poskytne zhotoviteli NPZS na vyZadani.
Stavajici karta prejezdu P1243 v km 17,454,

Metodicky pokyn SZDC MP Konfigurace pfejezdovych zabezpecovacich zafizeni svételnych &. j.
53749/2019-S7ZDC-GR-014 ze dne 30. 9. 2019.

Ostatni podklady pro zpracovani

Nutné Geodetickou &ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0411 km 16,300 - km 18,500 vetné
geodetického zaméFeni do hranic dréhy a platného ZBP zajisti zadavatel prostiednictvim SZG s
platnosti k datu zaméreni 2018.

Zbylé &&sti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami — ,Rekonstrukce zastavky Kornatice" a ,Zavedeni ASVC v Useku
Rokycany (mimo) — MiroSov — Nezvéstice (mimo)".

Opravna prace OR Plzeri: Pfehled aktualnich opravnych praci OR Plzefi bude pteddn pfi zahdjeni
projekénich praci.

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pripadné aktudlné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizaci, pfipadné ve stadiu
zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

V rdmci zpracovani stupné& DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zaddni
dila nejsou znamé a budou ovéreny a? v priib&hu projekénich praci.

Koordinace se stavbou ,II/117 Lipnice — Spalené Pofi¢i - IV, V Usek" zpracovavané firmou
Projekéni kanceldr Ing. Daniela Skubalovd a stavbou Rozvoj optické sité zpracovavané spolecnosti

vrvs

ARENIS, Propojeni obci Lipnice u Spaleného Porici (PJ) a Kornatice (RO).
POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou vekeré cinnosti a doklady zajistujici komplexni verejnoprévni
projednani a zajiéténi vsech potfebnych podkladl a certifikdtd nutnych k vydani spoleéného
povoleni dle Zakona &. 183/2006 Sb. o lizemnim pléanovani a stavebnim Fadu (Stavebni zdkon),
v platném znéni, véetné provédécich pfedpisd k tomuto zékonu v platném znéni.

Souéasti povinnosti Zhotovitele je na zékladé pozadavku Stavebniho zakona provadéni Autorského
dozoru projektanta v pFipravé a zhotoveni stavby dle Zakona ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani
autorizovanych architektll a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyrd a technikd &innych ve
vystavb&, v platném znéni, véetn& provadé&cich pFedpisi k tomuto zékonu v platném znéni.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je i zajiSténi veskerych cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace,
ato v souladu se Zdkonem &. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (Zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci), v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢&. 11/2006 ze dne 30.06.2006
ve znéni zmény ¢&. 1 pfilohy €. 1, pfilohy €. 2, spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace
novel vyhladek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.
Zhotovitel dila zajisti d@sledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych orgénd a osob
z(lastnénych na ptipravé a schvalovani dila ato ve vzajemné soudinnosti a ndvaznosti se
zadavatelem.
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4.1.6 Technické feSeni bude Fadné projedndno a veskeré pripominky véech dréznich a mimodraznich
organii a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢. 32 Zésady pro rekonstrukci regionalnich drah".

4.1.8 V dokumentaci nesmi byt navrZena feseni vyzadujici vyjimku z norem a predpisi. Bude-li v
dokumentaci stavby mimoraddné navrhovano technické fe&eni odchylné od ustanoveni CSN TNZ
nebo predpisli Spravy Zeleznic (SZDC), provede projektant zdGvodnéni a porovnani navrzeného
feSeni a zajisti souhlas gestorského Utvaru daného predpisu a normy s odchylnym tesenim.
Pfipadné navrhované vyjimeéné nebo odchylné fedeni bude predem projedndno na pracovni
poradé za (casti objednatele a vSech dotcenych sloZek Spravy Zeleznic, statni organizace, CD a:8. ;
Drazniho tGfadu a budou doloZeny v dokladové &asti.

4.1.9 Nutné geodetlcke a mapové podklady poskytne Objednatel, prostiednictvim Spravy zeleznic¢ni
geodézie (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni dokumentace. Geodetické
a mapové podklady nad rdmec si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovéni projektové dokumentace.

4.1.10 Zhotovitel svola do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu, kterd mdze mit formu mistniho
SetFeni a pochlizku se zastupci pFisluéného OR a zadavatele za Gcelem vybéru/umisténi/upresnéni
stavby. Z mistniho Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi zaznam, jeho? prilohou bude prezenéni
listina. Zapis bude rozesldn vsem zdcastnénym. Zépis véetné prezenéni listiny bude sou&asti
dokladové casti projektové dokumentace.

4.1.11 V prdb&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a poZadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zépis, jehoZ ptilohou bude prezenéni listina. Zépis véetn&
prezencni listiny bude soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.12 Zhotovitel zajisti jedndni o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve investora a dotéené
organizacni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a €D, a. s. (nebo jiné dotéené organizace).
Po projedndni pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do dokumentace.
Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkdam. Navrh
vyporadani pfipominek bude zasldn nejpozdé&ji s pozvankou na zévéreéné projednéni. Z jedndni
bude proveden zdpis. Zdpis véetné prezencni listiny bude souéasti dokladové &&sti projektové
dokumentace.

4.1.13 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném &asovém predstihu
minimaln& 7 dni pred terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.14 Soucdsti pozvanky na zdvérecné projedndni bude pisemné vyporadani véech pripominek.

4.1.15 Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pFizvédn zdstupce Objednatele, jeho? se
projedndvana problematika také tykd, musi pFimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zdstupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji diléi &ast projednat. Ovlivni-li vysledek
tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace za
Ucasti vSech dotéenych zdstupcl Objednatele. Dodate¢né projedndni musi byt provedeno vzdy
v soudinnosti a s védomim opravné&ného osoby Objednatele.

4.1.16 V pFipadé navrhu technického Feeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentl a pFedpisti Objednatele, musi byt sou&dsti dokladové &asti H vyjadieni
a souhlas s udlevovym fedenim prislusnych dotéenych orgadni a osob, pfipadné kompetentniho
Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spInéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.17 V pfipadé zmé&n v Soupisu praci béhem zadévaciho Fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji
nejpozdéji pfed zahdjenim realizace stavby.

4.1.18 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &slovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné v3ak v Sesti soupravach. Na koordinaénich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor( stavby, pFipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.19 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytn& nutném pro posouzeni U&elnosti
investicni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvyseni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancd na Fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk,
zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni a silniéni dopravy apod.

4.1.20 Na zakladé pozadavku Stavebniho zakona bude sou&ésti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru (AD) projektanta v priib&hu p¥ipravy a realizace dila dle Zékona &.
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360/1992 Sh. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zésad celkového rfeseni DUSP a udrzeni souladu
mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro DUSP bude AD
vykondvat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predéni stavenidté Zhotoviteli. Stavenisté predéva Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skuteénosti znédmé v dobé& preddvéni staveniété odpovidaji predpokladiim,
podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim fedeni
problém( vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po
celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvélenou projektovou dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny tzemnim a spolecnym
Fizenim a stanovisky dotéenych Gcastnikd vystavby, kterd jsou v izemnim a spole¢ném tizeni
stanovena jako zavazna.

d) Prdvo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi nesouladu
mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené
informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve
stadiu 4 po zaddvacim Fizeni na realizaci, a v pripadé vyzadani objednatelem zpracovani
souhrnnych rozpoétli ve stadiu 5 v prib&hu realizace a souhrnného rozpodtu ve stadiu 6 po
ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni.

4,1.21 Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni stavby navrhne takové zafizeni,
které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody
navrhovaného technického feseni s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné
certifikacni organizace.

4.1.22 Soudasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZzenyrské opatieni (DIO) vcéetné navrhu
objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, sprdvcem komunikace a odborem

dopravy povéreného Uradu.

4,1.23 V pripadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnozstvi ostatniho
vyziskaného materidlu k daldimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC &, 42 -
Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouzité dievéné prazce
nebudou slouZit opétovnému pouziti k pdvodnimu Géelu, je nutno je zafadit pod katalogové &islo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pFipadné je mozny jejich prodej a
nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢&. 1907/2006, priloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

4,1.24 Soulasti dokumentace bude pozarné bezpecnostni zprava pro ziskani stanoviska dotceného
organu na useku pozarni bezpecnosti.

4.2 Organizace vystavby

4.2.1 Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni
doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych casti
koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém feseném Useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

4.2.3 V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych
koleji/zz:

a) délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich nebo
noc¢nich vyluk zastavujicich provoz);

b) vymezeni vyluéovanych koleji (ndmeznikem i hrotem vyhybky/navéstidlem/ kilometricky);

c) <cinnost zabezpedovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi pfepinani 2Zz)
a zajisténi jizd vlakl a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

d) pfi v8ech zméndch stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti 2Z;

e) struény rozsah praci; ‘

f)  pocet vlakd, které je tieba odklonit, &i odFeknout, a vydisleni finan¢ni naroénosti NAD;

g) pristup mechanizace;

h) pFistup mechanizace na stavenisté.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznadeny predpoklddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu
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4.3

4.3.1
4.3.1.1

4.3.2
4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

vcetné feseni nutného socidlniho zdzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité
pro Ucely zafizeni stavenisté budou piedbézné projedndny se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovdni okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohrozovéni bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znedigtovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovéni pfistupu k pFilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Zabezpecovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu

Pfejezd v km 17,454 je v soucasné dobé& zabezpelen vystraznymi kiizi. Mezistani¢ni tisek ZST
Nezvéstice a ZST Piikosice je vybaven TZZ 3. kategorie automatické hradlo typu AHP-03D bez
oddilovych navéstidel. Pro obsluhu AHP-03D plati pfedpis SZDC (CD) Z1 a navod k obsluze.
V mezistanicnim Useku Pfikosice - Nezvéstice se nachdazi nékladisté Lipnice, jehoZ vyhybky &. 1 a
¢. 2 jsou osazeny vyménovymi zdmky jednoduchymi a odtlaénymi zamky v zdvislosti na
kontrolnich zamcich vykolejek LVk1 a LVk2 (umist&nych na Géelové koleji &. 3). Vysledné klice od
téchto zdmkd jsou uzaméeny v elektromagnetickych zdmecich umisténych v dopravni kancelafi ZST
Nezvéstice. Elektromagnetické zamky pro obsluhu nékladisté Lipnice jsou pomoci vazeb zapojeny
do TZZ Prikosice - Nezvéstice. Uvolnéni klice je moZné pouze za vyluky tratové koleje.
V mezistanicnim Useku jsou osazeny pocitace ndprav. Prilehlé stanice jsou osazeny
elektromotorickymi prestavniky s vazbou na svételna ndvéstidla. V daném tratovém Useku je
tratova rychlost 45 km/hod. Zabrzdnd vzdalenost je 400 m.

PoZadavky na novy stav

Na prejezdu v km 17,454 bude vybudovédno nové piejezdové zabezpedovaci zafizeni se zdvorami
kategorie PZS 3ZBL. Prejezdové zabezpecovaci zafizeni musi vyhovovat platné legislativé, tj.
predevsim zdkonu o silni¢nich komunikacich, €SN 34 2650 ed.2 a CSN 73 6380 v platném znéni.
V ramci zajiSténi pFipravy stavby musi byt uskuteénéno vefejnoprévni jednani DU na vydani
Rozhodnuti o zméné zabezpedeni tohoto prejezdu, ze kterého vyplyne i poéet a rozmisténi
jednotlivych vystraznika.

Na prejezdu budou osazeny nové vystrazniky se zdvorami. Svételné skiiné budou plastové
s nerozbitnymi optikami. Jejich pocet a Uhly smérovani svétel jednotlivych vystraznikd (tvz.
vyzafovaci trojuhelniky) budou vyfeSeny v rdmci zpracované projektové dokumentace z hlediska
zajisténi rozhledovych pomérid na vystrazniky pro Fidi¢e silni¢niho vozidla dle znéni CSN 73 6380.
Zaroven je tfeba provéfit pripadné doplnéni dopravniho zna&eni na pFilehlych komunikacich (PCR
DI a SSU). V piipadé osazovéni dopravnich znadek je nutné znacky osadit tak, aby nedo$lo
k narudeni viditelnosti vystraznik dle CSN 73 6380.

Umisténi vystrazniki musi respektovat dopravni prostor pozemni komunikace (silnice) a musi
zajistit pokryti vSech komunikaci zalsténych do prostoru pFejezdu. Soucasné& musi byt Feeny i
icelové komunikace nebo sjezdy na pozemky, které se nachazi v blizkosti prejezdu. Je nutné
zajistit dodrzeni minimdlni a maximdlni potfebné vzdalenosti nejblizSich &asti vystrazniki nebo
jejich nosné konstrukce od zpevnéné casti krajnice komunikace nebo vozovky a od osy koleje
s dodrzenim jejich viditelnosti ze vSech ptijezdovych komunikaci.

4.3.2.4 S ohledem na umisténi prejezdu v intravilanu se pfednostné zvoli takovd konfigurace vnéjgich

prvkd, aby bylo moZné vypinat zvukovou vystrahu pfi dolni poloze bieven zavor (v ptipadé celych
zavor) a PZZ bude vybaveno zvukovou signalizaci pro nevidomé.

4.3.2.5 Jako prostfedky pro spoluplsobeni vlaku budou navrzeny poéitate néprav s vyuZitim smérovych

vystupl pro potfeby anulace PZZ. Poéitate naprav budou nové generace s automatickou regulaci
parametrd venkovnich ¢idel a s moznosti dédlkového resetu. Poditale naprav a technologie PZZ
budou doplnény 3- stupfiovymi pfepétovymi ochranami, véetné ochran snima&ll poéitacl naprav
umisténych v kolejisti. U venkovnich prvk{ pro PZZ bude provedena ochrana pied atmosférickymi
vlivy dle platnych norem.

4.3.2.6 Technologie zafizeni bude reléového typu a bude prioritné umisténa do stdvajiciho objektu

zastavky dD3 Lipnice.

4.3.2.7 Informace o stavu prejezdu bude pf¥enasena pouze strojvedoucimu prostfednictvim prejezdnikd.
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4.3.2.8 PZZ bude vybaveno stavovou a méfici diagnostikou umoziujici dalkovy pristup pro rozbor dat.

4.3.2.9 Pro napajeni nového PZZ bude pouzita stavajici elektrickd pripojka. Zalozni napdjeni bude z baterii
dimenzované na provoz minimalné 8 hodin. Baterie budou bezidrzbové, u kterych neni potieba
zfizovat zvldstni klimatizovanou skiin s Zivotnosti 15 let.

4.3.2.10 Nové kabelizace pro PZZ véetné venkovnich prvki poéita¢d naprav bude provedena dle platnych
norem, predpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek, zné&ni TKP staveb, platné legislativy pro délkové
optické trasy a bude umisténa vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodarit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace. PFi kiizeni
kabelizace s komunikaci, nebo koleji bude kabelizace provadéna fizenym protlakem. V rozsahu
nové kabelizace bude zfizena i kabelizace pro budouci technologie sdélovaciho a zabezpecovaciho
zatizeni (tratovy kabel, HDPE trubky). Zemni¢e musi byt uloZeny v samostatné kabelové ryze
(nesmi byt uloZeny do spolecné kynety s kabely zajistujicimi provoz zabezpecovaciho zafizeni).

4.3.2.11 U PZZ bude zfizena skiifika ovladani pro mistni obsluhu prejezdu.

4.,3.2.12 V souvislosti se zruenim nz. Lipnice je nutné demontovat stavajici zabezpecovaci zatizeni
v misté stavajiciho nz. (vyménové zdmky na vyhybce ¢. 1 a ¢. 2 a vykolejky LVk1 a LVk2 osazené
na koleji & 3) a provést Upravy stavajiciho zabezpelovaciho zafizeni vyvolané touto akci
(demontéd? 2 ks elektromagnetickych zamk{ umisténych v DK ZST Nezvéstice véetné zrudeni
vazeb do TZZ PFikosice - Nezvéstice a Upravou SW SZZ Nezvéstice).

4.4 Sdélovaci zarizeni

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Dopravni telekomunikacni sit je zajisténa pres tratovy okruh Nezvéstice — Prikosice (spojeni
s vypravdéim v ZST Rokycany, s provoznim vyprav&im v ZST Plzeii a s tratovym dispeerem CDP
Praha). Dispelerskd provozni sit — pro styk provozniho dispecera s vypravcim a opacéné je zajisténa
pfes IP TOP.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 U nového prejezdového zabezpelovaciho zafizeni na prejezdu P1243 bude zfizen-novy venkovni
telefonni objekt.

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energetickéa zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 V blizkosti dotéeného pitejezdu se nachazi elektrickd pripojka CEZ a.s. soustavy 400/230 V 50 Hz
pro osvétleni zastdvky Lipnice.

4.5.2 PozZadavky na novy stav

4.5.2.1 V dopravné Lipnice budou upravena jednotlivd elektrickd méfeni (bude zaZadadno o doplnéni
podruzného méreni).

4.6 Ostatni technologicka zafizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Neobsazeno

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Neobsazeno
4.7 Zelezniéni svréek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 V dopravné Lipnice se nachazi zelezni¢ni svréek pfevazné tvaru A z roku 1960 a ¢éstecné Zeleznicni
svréek tvaru S49 po provedenych nutnych opravnych praci Spravy trati Plzeri Castecné na
dievénych a betonovych praZcich. Vzhledem ke stéfi vykazuji prazce vysoky stupen opotiebeni,
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jsou napadeny hnilobou a upeviiovadla maji vyrazné snizenou drZebnost. Stav ojeti kolejnic je
znacny. Zelezniéni svréek je na konci své Zivotnosti.

4.7.1.2 V dopravné Lipnice jsou umistény vyhybky ¢. 1 a & 2. Vyhybka &. 1 je tvaru JAII-6°-L-l-HZ-oc a
vyhybka ¢. 2 JAII-6°-P-p-HZ-oc.

4.7.2 PoZadavky na novy stav

4.7.2.1 V misté prejezdu bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svréku a sanace elezniéniho spodku
v délce cca 25 m. Spolecné s rekonstrukei pfejezdu bude provedeno zrugeni vyhybky & 1 a & 2
vcetné vymény Zelezni¢niho svrsku v pfedpoklddaném rozsahu zrusené koleje. Zelezniéni svréek
bude novy soustavy S49. PoZzadujeme pouZit nové betonové prazce SB8 a nové kolejnice 49E1 s
tuhym, popF. pruznym upevnénim. Upeviiovadla v piejezdové konstrukci je nutné pouit s
antikorozni dpravou. Kolej poZadujeme vevafit do stavajici BK. Po zrudeni koleje ¢ 3 budou
provedeny vhodné terénni Upravy. Spolecné s timto bude provedena rekonstrukce koleje & 1 (v
priblizné délce 150 m).

4.7.2.2 Typ sanace Zelezni¢niho spodku bude navrzen na zékladé geotechnického prizkumu.
4.7.2.3 Soudasti sanace Zelezni¢niho spodku bude vyiegeni odvodnéni.
4.7.2.4 Déle pozadujeme provést tipravu GPK v celém obnovovaném useku,

4.7.2.5 Souddsti stavby bude i vyfeseni majetkoprdvnich vztahd.
4.8 Nastupisté

4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Na zastdvce Lipnice se nachazi sypané ndstupisté (Stérkopisek)o délce 47 m s vygkou do 200 mm
nad temenem kolejnice.

4.8.2 PoZadavky na novy stav

4.8.3 Na zastdvce Lipnice bude zfizeno nové ndastupisté s vyskou nastupiétni hrany 550 mm nad TK
v délce 60 m. Konstrukce a parametry nastupisté musi byt v souladu s normou CSN 73 4959
»Nastupisté a ndstupistni pfistfesky na drahéch celostétnich, regiondlnich a vleékach® a v souladu
s Vzorovym listem €D 78 Nastupi&té na drahach celostatnich, regiondlnich, mistnich a vleckach.

4.8.3.1 V rdmci stavby bude doplnén novy bezbariérovy pFistupovy chodnik k nastupiéti od komunikace
I1/117. Chodnik bude doplnén zébradlim zabrafujicim vstupu cestujici vetejnosti do prijezdného
prifezu drdhy (napt. zkracovani ptistupu od prejezdu k nastupisti) vlevo trati pfed prejezdem.

4.8.3.2 Chodnik bude napojen na nové vybudovany chodnik, zfizeny v rdmci stavby ,II/117 Lipnice —
Spalené Pofi¢i - 1V, V Usek".

4.8.3.3 Pozemni komunikace - sou¢asti stavby bude i vyfedeni majetkopravnich vztahd.
4.9 Zelezniéni piejezdy

4.9.1 Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Jednokolejny Zelezniéni pfejezd P1243 se nachdzi v km 17,454 regionalni drdhy jednokolejné trati
Rokycany - Nezvéstice. Jednd se o k¥izeni dréhy s komunikaci II. t¥idy &islo 117. DréZni doprava
je v Useku Pfikosice - Nezvéstice provozovana podle pFedpisu SZDC D3. MaximélIni tratovd rychlost
v Useku Prikosice - Nezvéstice je 45 km/h. Z dlivodu nepFiznivych rozhledovych pomér (obytna
zastavba) je tratova rychlost od zacdtku i konce trati sniZena na 15 km/h. V souéasnosti je prejezd
zabezpeleny pouze vystraznymi kiiZi. Na prejezdu je pFejezdové konstrukce typu 711.322 jejis
Zlabek je vytvofen ze dvou kolejnic uloZzenych na upravené spoleéné podkladnici na dfevénych
prazcich. Povrch uvniti i vné prejezdu je z asfaltobetonové smési. Sitka prejezdu méfi 6,2 m.
Posledni oprava byla provedena v roce 2007.

4.9.1.2 Jednokolejny Zelezniéni pfejezd P1244 se nachdzi v km 17,567 regiondlni drédhy jednokolejné trati
Rokycany - Nezvéstice. Jednd se o kfizeni drdhy s mistni komunikaci. DréZni doprava je v tseku
PFikosice - Nezvéstice provozovana podle predpisu SZDC D3. Maximalni tratova rychlost v Useku
Pfikosice - Nezvéstice je 45 km/h. Z divodu nepfiznivych rozhledovych pom&rd (obytna zastavba)
je tratovd rychlost od zaldtku i konce trati snizena na 40 km/h. V souasnosti je prejezd

#Vystavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvéstice"
Zvlastni technické podminky
10/26 Dokumentace pro spole¢né povoleni, hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru



zabezpedeny pouze vystraznymi kiizi. Konstrukce piejezdu je tvorena vloZenym silni¢nim
panelem, povrch vné piejezdu je z asfaltobetonové smési. Sitka prejezdu mé¥ 3,0 m. Posledni
oprava byla provedena v roce 1978.

4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Na prejezdu P1243 bude provedena vyména piejezdové konstrukce. Nové bude navrZena nova
celopryzové konstrukce dle Z11.11 véetné pryzovych zévérnych zidek a napojeni na stavajici
komunikaci a pfipravovany chodnik v obci Lipnice.

4.,9.2.2 V rdmci stavby je nutné vyfesit Upravu mistnich podminek prilehlé soubézné slepé mistni
komunikace vpravo traté pied prejezdem ve sméru stani¢eni vcéetné provéreni feSeni pomoci
doplnéni vhodného dopravniho znaceni.

4.9.2.3 Vlevo trati pozadujeme osazeni nové monolitické prahové vpusti z polymerbetonu tfidy zatizeni
minimalné F900, kterd bude svedena do nové vybudované destové kanalizace.

4.9.2.4 Projednat s piisludnymi orgdny mozné zruSeni prejezdu P1244 v km 17,567 nebo projednat
zménu prejezdu na prechod pro pési doplnény o meandrové zabradli.

4.10 Mosty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 V tésné blizkosti prejezdu v km cca 17,458 se nachazi neevidovany propustek, prevadéjici vodu
ze silni¢niho prikopu.

4.10.2 Pozadavky na novy stav

4.10.2.1 V rdmci stavby bude navrzen vhodny pfechod kabelové trasy pres veskeré dotéené propustky.

4.10.2.2 Neevidovany propustek v km cca 17,458 v blizkosti pfejezdu bude zruSen a nahrazen novou
dedtovou kanalizaci zfizovanou v rdmci stavby ,1I/117 Lipnice — Spalené Pofici - 1V, V Usek".

4.11 Zelezniéni tunely

4.11.1 Popis stavajiciho stavu

4,11.1.1 Neobsazeno

4.11.2 Pozadavky na novy stav

4,11.2.1 Neobsazeno

4,12 Ostatni objekty

4.12.1.1 Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila zejména ochrana
inzenyrskych siti apod.

4.13 Pozemni stavebni objekty

4.13.1 Budova zastavky Lipnice - stavajici budova Lipnice je ¢&ste¢né zrekonstruovéna a po provedené
opravé fasady objektu a vnitFnich prostor pro cestujici vefejnost.

4.13.1.1 V rédmci objektu bude do volnych nevyuZitych prostor doplnéna technologie pFejezdového
zabezpedovaciho zafizeni. Nedilnou souéasti instalace technologie bude zfizeni protipoZarnich
ucpavek kabelovych vstupl do objektu. Souéasti stavby bude rekonstrukce vnitfnich rozvodd pro
z¥izeni technologie (klimatizace, odvétrani, vytdpéni aj.) a vnitfnich stavebnich Gprav v objektu
(podlahy, omitky, bezpednostni dvefe, zabezpecovaci systém, aj.).

4.,13.2 Pozadavky na novy stav

4,13.2.1 Neobsazeno
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4.14 Geodeticka dokumentace

4,14.1 Vseobecna ustanoveni

4.14.1.1 Geodeticka Cést projektové dokumentace bude zpracovand na zakladé platnych norem, ptedpis,
vyhldsek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodetickda dokumentace musi
zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pieddna v souladu v souladu se Smé&rnici GR &
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR
+Aplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne
15.5.20109.

4.14.1.3 Geodetickou ¢ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0411 km 16,300 - km 18,500 véetn& geodetického
zaméreni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostiednictvim SZG s platnosti k datu
zaméreni 2018,

Zbylé Casti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

Geodetické a mapové podklady nad rédmec si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovani projektové
dokumentace.

4.14.1.4 Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny Gredné
opravnénym zeméméfickym inZzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno tGifedni opravnéni podle
§ 13 odst. 1, pism. c) Zakona ¢&. 200/1994 Sb.

4.14.1.5 V ndkladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha &. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady
na geodetické prace v ¢lenéni:

a) stabilizace bod{ vyty&ovaci sité,
b) zaméreni a dokumentace bod{ vyty&ovaci sité,

c) geometrické plany,
d) geodeticka cast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani

geodetické &asti dokumentace skute¢ného provedeni,
e) vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajist&ni PPK. (Pokud bude souldsti

stavby vyména Zelezni¢niho svrsku).

4.14.1.6 Zpusob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MPOO6 Opatfeni k zam&Ffovani objektd Zeleznidni dopravni cesty ¢.j. 41633/2019-
SZDC-GR-015 (G¢innost od 1.9.2019). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovéva podle predpisu SZDC M20/MP005
Metodlcky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méFitka &.j. 41530/2019-SZDC-
GR-015 (Gcinnost 1.9.2019), (oba dokumenty  jsou umistény na adrese
http.//www.spravazeleznic.cz/o—nas/vnitrni—predpisy—spravy—zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

4.14.1.8 Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuiji, stabilizuji, zamerUJl a dokumentup podle predpisu
S7ZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole &.j. 17206/2018-S7ZDC-GR-015 (G¢innost 1.4.2018)
(dokument je umistén na adrese  https://www.spravazeleznic.cz/o- nas/organizacni-
struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).

4.14.2 Geodeticka dokumentace

4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spolecné s
pokynem SZDC PO- 07/2019 GR «Aplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb ¢&.j.
25865/2019-S7DC-GR-06 ze dne 15.5.2019 v platném znéni, se pouziji v ndsledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

1. 2 Majetkopravni Cast
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I. 3 Navrh vytycovaci sité

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres
1. 5 Obvod stavby

1. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby podle
aktudlniho &iselniku ,Prehled tratovych a definiénich tisekd" (tj. TUDU a stanic¢eni (km)) - viz
SZDC (CD) M 12 PFedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét
k predpisu pro jednotné oznacovdni trati a kolejist v IS CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne
20.10.1999, v platném znéni;

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd;

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych a mapovych
podklad{i, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené presnosti, informace o bodech
stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouZité referencni systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

s katastralni Urady a katastrdlni pracoviété, datum Setreni v katastralnim operatu, apod.,
podle Gizemniho umisténi stavby;

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastrdlni mapa
a jeiji ¢iselné vyjadreni, mapa dfivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan pozemkd
v obvodu drahy, geometricky plan, plvodni vysledky zemé&méfické ¢innosti, apod.);

= o pripravé mapovych podkladi pro majetkoprdvni ¢ast (typ transformace katastralni
mapy, vyb&r identickych bod{ pro transformaci a jejich plvod a pfesnost, zhodnoceni
presnosti transformace katastrélni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih a operatd
d¥ivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfentf;

= ze shirky listin katastrdlniho operdtu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatl diivéjsich
pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technickd zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zaroven sloZil zkousku G-02 nebo G-03.

I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak, aby
ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby vcetné podkladd pro odnéti nebo omezeni
pozemkl ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana v souladu s pozadavky pfedpisu SZDC M20/MP013 ,Z&borovy
elaborat" (&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015, d&innost od 22. ledna 2020), tento dokument vcetné
véech priloh je umist&én na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Obsah a forma dat zaborového elabordtu se do doby uvefejnéni datového standardu VFZE fidi
pozadavky stanovenymi Smérnici GR ¢&. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s
pokynem SZDC P0-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhladek o dokumentacich staveb ¢.j.
25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro potieby zpracovani
zaborového elaboratu pribézné uvefejfiovdn na internetovych strankdch Spravy zeleznic.

Priib&h hranice pozemk{l v obvodu drahy a to pozemki ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodatit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemkl ve
vlastnictvi CD a.s., pfipadné pozemkd jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.
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Pokud je Zhotovitelem navrhovédno FeSeni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Sprévou Zeleznic, statni
organizace je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu prislusné
normy (Projektovani Zelezni¢nich drah — CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem
hospodarit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace pro SO a PS, ktery
bude po dokonceni smluvné pfedan jinému vlastnikovi nebo jinému oprdvnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle Zakona o pozemnich komunikacich, ve zné&ni
pozdéjsich predpist (Zakon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni Vyhlasky, kterou se provadi Zakon
o pozemnich komunikacich, vSe ve znéni pozdéjsich predpisli (Vyhlaska ¢. 104/1997 Sh., § 11
odst. 2 a priloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkrats$im mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové nebo
revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové vytvafeného katastrdlniho operdtu
s majetkopravni casti.

Geodeticka dokumentace v (izemich, kde probiha obnova katastrélniho operdtu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.

Na pozemcich CD a.s. Zhotovitel v sou&innosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro
,0ddéleni pozemki pro Zelezni¢ni dopravni cestu", podle niz se rozlisi trvalé a doasné zabory na
téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rdmci pfipravy stavby, pfipadné upravi po
pfipominkach. Finalni stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro ndvrh zmén do systému
majetkopréavnich agend (napr. UMVZST)

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popt. jinych omezeni tykajicich se
pozemkid a staveb, se urduje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych prdvnich predpisd.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadfeni budouciho oprdvnéného z vécného bfemene o &itce vécného
bremene.

V ptipadé pochybnostl o spradvném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdIni mapy, Zhotovitel
projednd Fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu
zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyCeni vlastnické hranice
a geometricky plan pro prﬁbéh vyty€ené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkd nebo
v pFipadé opravy geometricky plén pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z vefejnych knih a operatt
dFivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:
= o katastralnich uzemich, pozemcich a stavbdch nebo bytech a nebytovych prostorech (v
ustanoveni tohoto ¢ldnku déle jen ,nemovitosti"),

= vlastnickd a jind prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena

= a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dal$ich nemovitostech, u nichz mohou byt
vlastnicka a jind préva stavbou dotéena (déle jen ,sousedni nemovitosti*).

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z verejnych
knih.
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich Gzemi
a s urcenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v rdmci kazdého katastralniho
Uzemi je clenéni nemovitosti provedeno ndsledovné:
= seznam vSech vlastnikl a jinych oprévnénych subjektd podle listd viastnictvi s uvedenim
vdech Gdajl o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych trvalym zdborem v &lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem do 1 roku v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych dodasnym zdborem nad 1 rok v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
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= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bifemenem nebo jinym omezenim
(napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS &i SO, pro néZ se vécné
bfemeno bude zfizovat,
= seznam nemovitosti a jejich &asti — zéna indukovanych Géinkt
= seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych individudinim protihlukovym opatienim,
= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych demolici,
= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,
= nemovitosti ve vlastnictvi CD a.s. s uvedenim véech udajl o nich (véetné trvalého zéboru,
docasného zaboru, atd.),
= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
= seznam pozemk{ z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
= seznam sousednich nemovitosti.
c) Bilance ploch podle okresti a katastrélnich izemi
d) Prehledny seznam trvalych a do&asnych zabor( a jiného dotéeni nemovitosti v clenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni.
e) Klad mapovych listt katastralni mapy
f)  Situace kladu mapovych listd katastrdlni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité
platné katastrdlni mapy (popf. mapy dFivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni
mapovych listd, hranic a ndzvi katastrdlnich Gzemi a stdvajici a projektované trasy stavby
s jejich stani¢enim.
g) Predbézny vykres vykupu pozemkd
h) Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsi pozemkové evidence)
v méfitku platné katastrdlni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani spole¢ného povoleni,
s barevnym vyznacenim:
= trvalych a docasnych zabord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,
= trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi ¢b
a.s., v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit majetkem statu
zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace
= nemovitosti a jejich ¢asti v z6né indukovanych Géinkd,
= nemovitosti a jejich &asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi (napf.
okna),
= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru nemovitosti),
= orientacniho zakresu stanieni v ose stdvajici a projektované trasy zeleznicni traté,
= ram& mapovych listl katastrélni mapy, popf. map dFivéjsi pozemkové evidence, véetné
oznaceni mapovych list, hranic a ndzvd katastralnich tzemi,
= bonitovanych pdné ekologickych jednotek (BPEJ),
= oznadeni nazvl a &isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti a jiné
dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v mé&Fitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna, vyhotovi se detail ve
vétsim méritku.

Pro sledovéni postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel pfehlednou tabulku
pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbdch, o geometrickych
planech pro rozdéleni pozemkd a vymezem rozsahu vécného bfemene k ¢asti pozemku o uzavreni
véech smluv pro ziskdni prév k pozemkim pro Objednatele atd. budou pribé&zné doplhovany
a aktualizovany ve spolupréci s Objednatelem. Formédt této tabulky bude v tvodu praci na
zhotoveni dila specifikovéan Objednatelem.

I. 3 Ndvrh vytycéovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z udajl o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym
TKP a které piedéd Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskova) se navrhUJe jako
primarni systém pro vytyéeni polohy a vyskovych Udrovni stavby podle pfisluéné normy (CSN 73
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0420-1 Pfesnost vytylovani - Cést 1: Zakladni pozadavky - &ervenec 2002). Body vytycovaci sité
musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytylovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu
vystavby, ddle po jejim ukonéeni umozni uZivani a ddrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci,
ochranu, technologii méfeni a urceni soufadnic, dokumentaci a presnost bod{l vytycovaCI sité se
pouzije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 a prlmerene dokument M20/MP010 ,,Uéelova Zelezniéni
mapa velkého méfitka" (&.j. 39342/2018-S7DC-GR-015, Gi¢innost od 3.8.2018).

Soufadnice a nadmofiské vysky bodt vytycovaci sité se uvadéji v mm.
V navrhu vytycovaci sité se zejména:

» navrhne umisténi bodd vytyéovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni ¢innosti
ani zarizenim staveniste,

= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se ziizenim a trvalym umisténim bodu
(primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pFipadné prekldddni bodd vytycovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich
pracovnich postup(,

= naplanuje pfesnost bod{ vytycovaci sité s ohledem na piedané polohové a vyékové bodové
pole,

= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Gdrzby bod{ vytylovaci sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro bod geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi t&chto bodd a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodli obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje, nivelaéni udaje, seznam
soufadnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a vygkového
bodového pole, vEetn& bodd Zelezniéniho bodového pole (ZBP) piedanych Objednatelem a
o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou ¢ast navrhu vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:

» seznam bodd zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které
spravuji orgdny statni sprdvy nebo prdvnické osoby povéiené vedenim dokumentace
téchto bod{, navrzenych k piremisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky
bodu,

» seznam stdvajicich bodd vytyCovaci sité - primarniho systému (geodetickych bodd
polohového a vySkového bodového pole z geodetickych podkladli, které lIze pouZit pro
méreni navrzenych bodd vytycovaci sité) s vyznadenim zdvad (bod nepouzitelny, bod
zniCen, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bod{i podle etap vystavby,

= seznam navrzenych bodd vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodi s vyznadenim
pouZitelnosti bod{ podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinaéni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti
pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozligi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodda.

e) Protokol o pfeddni vSech nové zfizenych bodli ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f)  VyjadFeni organi statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim dokumentace
bodli zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrzenym
zménam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinacni vytyCovaci vykres se zhotovi podle pr“’l'sluén)'/ch norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411)
Méfici metody ve vystavbé - Vytycovanl a mé&Feni — Cast 1: Navrhovani organizace, postupy
méreni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&Fici metody ve vystavbé — Vytycovani a méreni
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— Cast 2: M&Fici znacky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé
— Vytyéovéni a méfeni — Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a mérickych sluzeb a CSN 013419
\/ytyCovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) &ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych
PS a SO a seznam disel bod( pro vytyéeni prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich uprav,
hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni
vyskové body), bodd pro podrobne vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro
vytyéeni pouzitelnych bodd (napf. body pFi¢nych profilll), jejich soufadnic v S-JTSK,
nadmorskych vysek v Bpv, popisu bodl a meznich vytyéovacich odchylek podle prislusnych
norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani — Cést 1: Z&kladni pozadavky a CSN 73 0420-2
PFesnost vytycovani — Cést 2: Vytycovaci odchylky),

b) vlastni koordinaéni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim vsech
PS a SO podle &sti pisemné a bodl primérniho systému (to jsou body geodetické body
polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle ndvrhu vytycovaci
sité Ize pouzit pro méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

Koordinaéni vytycovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyceni z&borl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro realizaci
stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych podkladd pro majetkopravni
vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v prib&hu zhotoveni
dila (pro stavebni Fizeni nebo pro fizeni o vydani spole¢ného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou cast, ve které se uvede seznam soutadnic Iomovych bodd:

= obvodu stavenistd, tj. hranic trvalych a docasnych z&borl nemovitosti a jiného dotceni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a to i na
pozemcich ve vlastnictvi CD a.s. .

= hranic trvalych zdborll na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pradvem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace nebo ve
vlastnictvi D a.s. a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty
nebo provoznlml soubory pfeddny smluvné jiné pravnické nebo fy2|cke osobé,

= hranic pozemk{ v obvodu drdhy nebo pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodarit s maJetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace a pozemkd
ve vlastnictvi €D a.s. podle stavu v KN.

= Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych
podklad(l (napf. DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.).

= Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu
s dokladovou &&sti) s rlznym zplisobem vyuziti nebo s riznymi budoucimi vlastniky, je
nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

= v méftku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodd uvedenych v Easti pisemné
a orientaéniho zakresu (napf. staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni
traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemkd a vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢asti pozemku pro ,Oddéleni pozemkd
pro Zelezni¢ni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.
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Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladd (méfeni bude vztaZeno
k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, dclenéni, presnost a pocet vyhotovem geodetickych a mapovych podkladd je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Ulelova Zelezniéni mapa velkého méfitka" (¢.j.
39342/2018- SZDC-GR- 015).

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vygkovym systémem Bpv.

Zplsob zaméfovéni a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven pfedpisem SZDC
M20/MP006 Opatieni k zamérovéni zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC ¢&. 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR ¢. 4/2016 Predavani
digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné predpisu SZDC M20/MP005
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého métitka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméFeni volné rostoucich stromd. Toto zamékteni bude vyuzito pro
ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpeénosti provozu.
Rozsah zaméfeni bude konzultovén s pFislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné prechodl a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila v&etné zjisténi skutecné hloubky
ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovdna technicka opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a jeho
rozsahlejsi Gpravy (rozsifeni, Upravy svah{ apod.), je nutné provést zpresnujici geodetickd méreni
prib&hu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé& obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a niveladni Udaje
o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méritku 1 : 10 000 v oteviené formé
(*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitdIni podob& zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitédlniho modelu ve formatu *.pdf

f)  seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bod{ v digitalni podobé& (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude pfeddna &ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pted ukon&enim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podklad( spravci ZBP a JZM pfisluéného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporaddni majetkoprdvnich vztah( jako podklad pro Zadost o vydani
spole¢ného povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i »GP") a vytyceni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto Cinnosti zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezdvisle, a to dle katastralni Vyhlasky €.357/2013 Sb. Geometrické
plany vyhotovené nezdvisle na Zhotoviteli budou Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemk( nebo jejich Casti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice draZniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni GSN
73 6301 Projektovani Zeleznicnich drah (¢ast 6 Obvod drahy a k¥izeni drdhy) a hranice pozemkd
pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona ¢. 13/1997 Sb. a Vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely
pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky
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&. 104/1997 Sh. Sifi silni¢niho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky
navrh nového ohrani¢eni pozemkd bude projednan s UOZI Objednatele, stévajicim vlastnikem
(sprédvcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zékladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti vyhotoveni
navrhd jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni
navrh geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytycenych hranic pozemkl dle ustanoveni katastralni
Vyhlagky & 357/2013 Sb.

Slucovani dil z vice pozemk( je mozné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k
nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fesi trvalé zabory, uveden druh
pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z d@vodu trvalého zdboru.

V piipadé, Ye bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného biremene
na &asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pFilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky ndvrh, u néhoz zajisti souhlas U0zZI Objednatele.
Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) prisluénému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahU, stejnopisy GP potfebné pro
zapis do katastru nemovitosti. v poétu 3 ks pro kazdy prévni vztah pfi poctu smluvnich stran
dvé (pro kazdou dali smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pripadé aplikace
Zékona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje pravo uptesnit, resp. navysit pocet
GP dle poétu spoluvlastnickych podild vazicich se k nemovité véci.,

b) U0ZI Objednatele, a to do 7 dni od jeho potvrzeni katastralnim tGfadem:

= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni formé shodny se
ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucdst zadosti o potvrzenl GP,

= origindl souhlasného prohlaseni o shodé na prib&hu hranic pozemkd, nebo prohlageni
o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemkd,

= digitdIni vyjadieni zmé&ny v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele (SS, SZG OR
CTD),

= informace o parceldch, jez jsou predmétem GP,

= pfilohu GP pro vyzna&eni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude vzdy uvedeno
gslo andzev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (ndzev)
pravdépodobného oprdvnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati,
délka vécného bifemene a vyméra jednotlivych casti pozemku dotéené vécnym bfemenem,
a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztah(,

=y ostatnich geometrickych pland bude pFilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a Cisla prlslusnych Casti Dila.

»  Z&vazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plank:

n  Z&kon & 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraIni Zakon),

»  Vyhldgka & 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrdlni Vyhlaska),

»  CSN 73 6301 projektovani zelezniénich drah - bfezen 1998 (¢ést 6 Obvod a kFiZeni drahy),

»  zakon &13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a Vyhlaska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni
(zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢ 3 Vyhlasky).

4.14.2.2 V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pFi umisténi novych objektd mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podkladdl) je souddsti zakdazky jejich
doplnéni zhotovitelem.
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4.14.2.3 Pripadné doplnem od obJednatele pievzatého ZBP a pievzatych ZMP zajisti zhotovitel po dohodé
se spravcem ZBP a ZMP (S2G). Objednatel Sprava Zeleznic, statni organizace - SZG doda ZBP
a ZMP spliujici TKP staveb statnich drah.

4.14.2.4 V prdb&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy a méreni
v rozsahu potfebném pro rfadné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5 V prib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se spravci piisluénych TU zajisti
archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dal&i podklady, nutné k navrhu technického
Feseni stavby.

4.15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovana v obecné roviné a &lenéna
nasledovné:

4.15.2 Technickd zprdva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZzek zZivotniho prostiedi, dliraz bude
dale kladen na kapitoly:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

biologicky prizkum bude proveden formou struéné reSerSe, dliraz bude kladen na zvlasté
chrédnéné (kriticky ohroZeni a siln& ohroZené) druhy znvoachu Z pohledu ochrany prirody
a krame bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zdamér nachazi ve zvla&té chranéném tzem
(ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy
NATURA 2000. Zohlednéna a vypofadéna bude existence pamétného stromu a skladebnych
prvkl Gzemniho systému ekologické stability (USES)

jestlize mezi jednotlivymi fazemi prlpravy uplyne delsi doba (vic jak 4 roky), je zapottebi
provést aktualizaci biologického prizkumu.

dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze dne
2. 4. 2020, &j.: 20180/2020-SZ-GR-015 (v platném znéni). Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dFeviny/zapojeny porost kaceny
(zavazné stanovisko ke kaceni, zdsah do VKP, Udrzba). V pfipadé kdceni, které bude pouze
v malém rozsahu a bude ho zajistovat v rdmci provozuschopnostl dréhy piisluéné OR, je
nutné do dokladové &asti doloZit dohodu s pfisluénym OR. V opacném pfipadé je nutno uvést,
Ze dohoda s pfisluénym OR nebyla mozna.

hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude zpracovéna v souladu s Natizenim vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&j&ich predpist.
Bude minimalizovén vliv hluku a vibraci na okolni chranéné prostory dle Zékona & 258/2000
Sb., 0 ochrané verejného zdravi a o zmé&né nékterych souvisejicich Zakonl. Budou stanovena
pfipadna kompenzaéni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni (zemi, pak bude soucasti
dokumentace hlukova studie véetné mékeni hluku a vibraci v souladu s Metodickym pokynem
pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezniéni dopravy ze dne 4.1. 2018, ¢&.3.:50023/2017-SZDC-
GR-015.

odpadové hospodafstvi — bude zvaZena nutnost vzorkovéni v mistech mo2né kontaminace
povrchu a podloZi. Pfipadné vzorkovdni probihd po konzultaci s pracovnikem Spravy trati
a pfizvan je rovnéZz zdstupce Objednatele. Bude vyfesena likvidace a skladovdni odpadd, tak
aby se nestaly potencialnim zdrojem ned&istot v zastavéném Gzemi. Vegkera &innost na tomto
Useku bude probihat v souladu se Zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho
provadécimi predpisy.

v pfipadé odstrariovani &asti staveb bude v rdmci stavebné technického prlzkumu provedena
prohlidka zamérena na &asti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou nebezpeénymi
odpady (napf. azbest, PCB, mista znecigténa ropnymi latkami).

bude FeSeno vhodné ekonomické vyuziti &isté vykopové zeminy pro vlastni G&ely stavby
a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit ndklady na odvoz
a uloZeni na sklddce.

pfed realizaci stavby bude provedeno podle potteby stavu zaméru do-vzorkovani, ke kterému
bude pfizvan Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod - bude vypracovan ndvrh zdsad pro naklddani se zdvadnymi ldtkami. V pFipadé
situovani zaméru v aktivni z6né zaplavového Gzemi a v zaplavovém dzemi pro Q 100 bude p¥ed
realizaci zaméru vypracovan povodfovy plan. Havarijni plan v rozsahu, Vyhldsky &. 450/2005 Sb.,
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bude zpracovan v piipadé zachazeni se zdvadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo pokud je
zachazeni spojeno se zvy$enym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

4.,15.4 Bude zajisténo odlivodnéné stanovisko orgdnu ochrany piirody dle § 45 i Zédkona ¢. 114/1992 Sb.,
o0 ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Souddsti zadosti bude mapovy vystup s
vyznaéenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

4.15.5 Na zdkladé odGvodnéného stanoviska k lokalitdim NATURA 2000 bude pfislusny organ ochrany
pFirody pozédéan o vyjadieni dle Zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.
Ihned po obdrzeni budou vyjadreni pfedana zastupci Objednatele.

4.15.6 Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude usporddana do samostatné
podslozky. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitam NATURA 2000, vyjadieni k EIA, zévazné
stanovisko ke kéceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti

PUPFL vyjimky, atp.
4,16 Smluvni zajisténi a dokladova cast

4,16.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

a) u trvalych zaborl v p¥ipadé déleni pozemki je to GP, zadost o souhlas s délenim pozemku
jednotlivych vlastnik(i, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zakonem ¢&. 416/2009 Sh. v platném znéni

b) u dodasnych zdborl podepsany formulaF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem®"

c) u zadbord pozemki k zatizeni vécnym bFemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zakonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni

d) formuldie Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, ndvrhy kupnich smluv
a smluv na vécna bfemena predé na vyZadani zhotoviteli oddéleni majetkového vyporddani.
Tyto ndklady jsou nedilnou soucasti rozpoctu.

4.16.2 V rédmci smluvniho zaji$téni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiéténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizaéni, plynovodni apod.) pokud si to
povaha stavby ¢&i navrzené technické feseni vyzaduje.

4,16.3 V réamci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zaji$téni za pripojeni k pFenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je poZadovano, aby se
Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Ghradé oprévnénych nakladd
provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pFisludné distribucni soustavy spojenych
s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze Zdkona ¢. 458/2000 Sb. Jednd se taky o prelozky
zafizeni prenosové soustavy a zatizeni distribu¢ni soustavy a pieloZky rozvodnych tepelnych
zatizeni, kdy prelozky té&chto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na ndklady Objednatele,
pri¢em? vlastnictvi zafizeni pFenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych
zafizeni se po provedeni pielozky neméni.

4.16.4 V rémci smluvniho zaji$téni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiéténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo preklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni
verejné komunikaéni sité elektronickych komunikaci, a to na trovni stévajiciho technického reseni,
které plynou ze Zakona ¢. 127/2005 Sb.

4.16.5 V ramci projednani Zhotovitel dila zajisti v8echny potfebné podklady pro spolecné fizeni. Zadost
o spole¢né povoleni poda Zhotovitel.

4.16.6 Zhotovitel bude v&& obdrzenym stanoviskiim dotéenych orgdnl statni sprévy, instituci na né
reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli
a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Ucastnit jednani s dotéenymi organy
a organizacemi.

4.16.7 Soulasti povinnosti zhotovitele je i zajiSténi strukturovaného cloudového uloZisté pro ukladani
veskerych dat, které jsou souddsti casti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledl. Data budou
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4.16.8

4.17

4.17.1

4.17.2

strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil¢i ¢asti bude vytvoren prehled s
informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

Minimalni rozsah prehledl pro:

a) projednani dokumentace na poradach, zdznamy a zépisy z porad - potadové Cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu z(i¢astnénym.

b) projedndni se statni sprévou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
dcastniky spolecného fizeni - pofadové &islo, ndzev subjektu, adresa, datum obeslani, ¢islo
jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

c) projednani se spravci inZenyrskych siti - pofadové ¢islo, nézev subjektu, adresa, datum
obesldni, &islo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zéporné, poznamka.

d) Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

e) Dokladova ¢ast zivotni prostiedi

Koordinator BOZP na stavenisti v pFipravé

Souddsti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veékerych ¢innosti koordindtora BOZP (bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zptsobilou osobou a to ve fazi pFipravy stavby
(v3e dle ustanoveni Zdkona & 309/2006 Sb. v platném znéni) vcetné dodani véech podkladd
potfebnych pro ¢innost koordlnatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti jiz ve
fazi pFipravy, tj. v rdmci zpracovani projektové dokumentace pro spolecné povoleni, a to v souladu
s platnou legislativou. Zejména se jednd o &innosti, jeZ jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon
¢innosti koordindtora BOZP na staveniti ve fazi pFipravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené &innosti
koordinatora:

a) vypracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i préci na staveniéti odborné zpUsobilou
osobou dle Zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan BOZP") vietn& &&sti
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci p¥i udrzovacich pracich stavby a to
vie pred zahdjenim praci na stavenisti v souladu § 14 vyge uvedeného zakona,

b) kontrola navrhovanych projektovych Fedeni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pfipadnych zmén,

c) cast na poradéch a schlizkach svolanych projektantem stavby, a to i dilcich,

d) prohlidka mista stavby a stavenisté véetn& zdokumentovani zésadnich informaci - jako jsou
spolecna pracovisté ZelezniCéi a ostatnich profesi majici pracoviété na staveniti, vliv na
cestujici vefejnost, okoli, osvétieni, oploceni, atd.,

e) vypracovani pfehledu pravnich piedpisd tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pFi praci
na stavenisti aochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavb& a jejimu
bezprostifednimu okoli,

f) vypracovani prehledu osob nachaze]|CIch se na stavenisti (zaméstnanci Sprdvy Zeleznic,
statni organizace, ¢D a. S., ¢b- CARGO, cestujici verejnost, civilni osoby, zaméstnanci
ostatnich dopravct atd.),

g) jednoznalné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostrednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povoldni,

h) zajisténi veskerych podkladd odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci. Plan BOZP musi byt zpracovan pro stavbu a pro Udrzbu stavby po jejim dokonceni,

)] zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkéch staveni$té (daje, informace a postupy zpracované
Vv podrobnostech nezbytnych pro zajidténi bezpeéné a zdravi neohroZujici préce, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovéni pldnu znami;
vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pfi fedeni problematiky BOZP,

1) zajisténi souladu navrhovaného technického Fedeni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky pravnich ptedpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

Stanovené cinnosti koordindtora BOZP.
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4,17.3 Urceny Koordindtor BOZP na staveniéti ve fazi pripravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajituje pro zadavatele stavby v souladu se Zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. a narizenim
vlady & 591/2006 Sb. vée v platném znéni zejména tyto Cinnosti:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

23/26

zpracovat a predat zadavateli stavby:

= pred nabytim pravni moci spoleéného povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci na stavenisti véetné casti pro
Gdrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP"),

= prehled pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti,
ochrany veiejného zdravi a Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprosttednimu okoli,

= zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich
a rizicich, kterd se mohou p¥i realizaci stavby a v jejim bezprostiednim okoli vyskytnout,
se zietelem na prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

dal&i podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro
zajisténi bezpeléného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace, na které je tieba vzit zFetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

»  zpracované pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi p¥i praci pfi udrzovacich pracich na
stavbé - je soudasti planu BOZP pro pouZiti po dokonéeni stavby a koordindtor BOZP ho
zpracuje do doby predani a pievzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

s v elektronické podobé odevzdat predvyplnény dokument ,Ozndmeni o zahdjeni stavebnich
praci vzor Sprava Zeleznic, OR Plzefi."

zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim

klimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti Gidaje, informace a postupy, zpracované

v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl

odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli projektu, vytvorit v planu BOZP pfilohu

,Nesoulad" pfi Fedeni problematiky BOZP,

navrhovat zhotoviteli prOJektove dokumentace stavby:

= nejvhodnéjdi bezpecénostni FeSeni pro zabezpedeni jednotlivych druh@ postupu praci,
véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatFeni, a v&as informovat odpovédnou
osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné& provédéni kontroly plnéni téchto
pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby
a jejich zaznamenani v priloze ,Nesoulady",

« technickd FeSeni nebo organizacni opatteni, ktera jsou z hlediska zajisténi bezpecného
a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodna pro
planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteénuji soucasné nebo
v navaznosti,

= do &asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodl tykajicich se
bezped&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz

uréen, bez zbyteéného odkladu veskeré daldi informace o nebezpedich, bezpelnostnich

a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a které se dotykaji jejich cinnosti,

= dbat, aby doporudované feseni bylo vzdy:

= technicky realizovatelné,

= v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci,

» ekonomicky pfimérené s prihlédnutim k uéelu stanovenému zadavatelem stavby,

= poskytovat:

= odborné konzultace a doporueni tykajici se pozadavkd na zajisténi bezpetné a zdravi
neohrozujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,

= odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potiebného pro provedeni
planovanych praci nebo cinnosti se zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo
technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v priib&hu realizace stavby,

= odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy a samospravy,

Ulastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby

a v rozsahu pfedchozich bodl zajistit zapracovani pozadavk{d na bezpe&nost a ochranu zdravi

pri praci,

pFi vykonu své &innosti se zaméfuje zejména na:

= charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznlch soubord a stavebnich objektd,

= zdroje ohrozeni zdravi a bezpelnosti pracovnikd,
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g)

= ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancl Spravy ¥eleznic, statni organizace a tietich osob
nachdazenich se na stavenisti,

" bezpecnostni pdsma, zabezpeéeni stavenisté a stavby,

= zplsoby pozadovaného omezeni rizikovych vlivd,

= vnitini komunikace a UGnikové cesty, predevéim s ohledem na PO (pozérni ochranu) stavby
a staveniste,

= ochranu pracovnikl a pracovniho prostiedi pred Ucinky Skodlivin,

= skladovéni materialG a manipulace s nimi,

= vnitrozdvodni dopravu a manipulaci s materialem,

technické zafizeni, bezpecné pristupy a plochy pro obsluhu, Gdribu a opravy objekt(
a technickych zarizeni,

= skladovéni nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

zjistit pFi mistnim Setfeni vSechny pracovi§té Zelezni¢atl a daléich zaméstnanct toto

zdokumentoval, pfedat vSem pfislusnym projektantm a zapracovat do pland BOZP, aby byla

pfijata vcas takovéd G&innd opatfeni, je? jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vsech

pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované Spravou Zeleznic, statni

organizace.

4.17.4 Urceny koordinator BOZP md pfedevéim tyto povinnosti:

a)

b)

f)

g)

h)

i)

k)

koordindtor BOZP pti své Cinnosti postupuje s odbornou pé&i a uskuteciuje tyto cinnosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou, vdemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady
a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zévaznych pravnich predpisi, internich predpist zadavatele stavby
a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby, i pokud k t&mto zménim
dojde b&hem Ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné
nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou Fedeny
pisemnymi dodatky k této smlouvé,

sezndmi se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi k ¥adnému plnéni svych povinnosti,
a jez jsou pro néj zavazné,

vSechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP pievzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP oprévnén bez predchoziho
pisemného svoleni zadavatele stavby uzit k jinym GéelGm ne¥ k plnéni svych povinnosti,
miZe provadét svoji &innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zplsobilou ve
smyslu § 10 Zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném zn&ni a ma potiebné opravnéni k podnikani
vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Koordindtor BOZP je povinen po dobu
trvéni své cinnosti udrZovat v platnosti doklady prokazujici vedkeré kvalifikaéni predpoklady
pro vykon své funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentl je
koordinator BOZP povinen bez zbytec¢ného odkladu predlozit zadavateli stavby a objednateli
kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢&islo smlouvy a nazev stavby,

neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele dinnosti
prevést na jinou osobu préva, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordindtor BOZP vzdy
povinen bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskuteénit i pisemnou formou zadavateli stavby,
pIné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pFipravy stavby do doby predani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pIné rudi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na Gdrzbé stavby po jejim dokonceni do
doby pfedani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pfi pInéni pfedmétu své Cinnosti bude postupovat komplexné s ddslednou vnitini koordinaci
navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové
dokumentace a realizace stavby,

bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude
koordindtor BOZP pfichdzet v prib&hu predsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy
do styku, jakoZ ivychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem stavby
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny
nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo
tfetim osobdm v nezbytném rozsahu za (Géelem plnéni povinnosti koordindtora BOZP,
vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesmé&ji byt pouzity k jinym G&eldm, nez
k pInéni Cinnosti koordindtora v rémci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1 Projektant bude pFednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace, nelze-li
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5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikd je
mo¥né a¥ po odsouhlaseni Spravy Zeleznic, statni organizace na zakladé opodstatnéného navrhu
projektanta jedté pred pouzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD a.s., bude pFednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do vlastnictvi Ceské republiky s pradvem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace.). Soucasti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym rozliSenim
pozemk{ ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeneho
Spravou zeleznic, statni organizace, pozemkdi CD a.s., uréenych k prevodu do vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou zeleznic, statni
organizace, pozemki ¢D a.s. a ostatni pozemky).

Néklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne 14.7.2017¢.j.:
28169/2017-SZDC-GR-NM s Gcinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovdni hodnoceni ekonomické efektivnosti zelezni¢nich staveb jsou
stanoveny v ,Provddécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektt dopravni infrastruktury®,
vydanych MD a G&innych od 15/11/2017 (déle Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb" (dale Metodika), ktera je prilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

a) Dokumentace pro spole¢né povoleni v podrobnosti zpracovani Projektové dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Sprévy Zeleznic, statni organizace) véetné EH,
Souhrnného rozpoctu k projednani

Pocet vyhotoveni:

= 2x v listinné podobé&, soupravy 1 — 2 s oznaéenim k PRIPOMINKAM

n ax v digitdIni podobé ve formé& uzaviené obecné pistupné (,pdf*)
véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn®)

b) Cistopis dokumentace véetn& EH — Cistopis. Soucdsti bude i zpracovéni a odevzdani rozpoctu
stavby v rozsahu ocené&nych soupist praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby.

Podet vyhotoveni:
= 6x V listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
= 5x CD (1x oteviend forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

c) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby vcetné neocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Pocet vyhotoveni:
= 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviend forma)

d) Kompletni vyhotoveni rozpoltll PS a SO véetné vdeobecného objektu bude souasti G.
Naklady, pare ¢. 1-3

e) Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. Naklady, pare ¢. 1-3

f)  Majetkopravni ¢ast, pare &. 1-6

g) Plan BOZP, pare €. 1-6

h) Manuél 4drzby, pare ¢. 1-6

Razeni doklad® bude ptehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni adres, ¢.j. a platnosti
dokumentd, popt. kontaktd. Ke véem dokladim z projednani je nutny komentaF projektanta, jak
jsou fedeny pFipominky obsaZené ve vyjadienich, resp. zda jsou vyjadFeni kladna. Vyjadieni majici
formu rozhodnuti musi byt opatiena potvrzenim o nabyti préavni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadreni
véech dotéenych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a ostatnich organizaci (HZS
Spravy zeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby v ramci
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5.1.8

6.1.1

6.1.2

7.

7.1.1

Spravy zeleznic, statni organizace a pro vydani spole¢ného povoleni. Soudasti dokladové &asti
budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek Sprévy Zeleznic, statni organizace (GR, SSZ,
OR). Préce na dokumentaci bude ukonéena a¥ po schvdleni projektu stavby, vyddni spole¢ného
povoleni v prévni moci a vyfeSeni majetkopravnich vztahd.

DigitdIni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znakd vé. nazvu a pFipony
cilového souboru. Ndzvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu
sloZek a soubor(i s vypisem nezkrdcenych nazvi slozek a soubord.

SOUVISEJIiCi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi piedpisy a dokumenty objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném zné&ni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim piedpisdim a dokument&im
ndsledujicim zpGsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nds / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

PRILOHY

Neobsazeno

Vypracoval: Ing. Petr Zdenék
Dne: 1.7.2020

Dne:

Schvalil:

Digitalné podepsal Ing. Karel Tyr
Datum: 2020.07.02 13:23:02 +02'00'

Ing. Karel Tyr
naméstek feditele OR Plzefi pro techniku
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