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SPRAVA

ZELEZNIC

SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Piredmét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro Gzemni fizeni stavby (ddle DUR): ,Upravy
zakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R Fady S8000" v rozsahu vyhlasky & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném zné&ni a v podrobnosti podle Smérnice SZDC 11/2006, pfil.
1. Soucasti dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod
5.1.2) a souhrnného rozpoctu.

Dokumentace bude obsahovat véechny nalezitosti v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele
stavby na projekt stavby s realizacl (dale P+R). Soucasti dokumentace budou zpracované
pozadavky na vykon a funkci vCetné vieobecného objektu v ocenéné i neocené&né verzi. Vzhledem
k tomu, Ze se jedna o instalaci technologického zafizeni ve stavajicich technologickych objektech,
nemusi redit nalezitosti umisténi stavby ve smyslu Stavebniho zakona.

Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani vedkerych potfebnych prizkumd.

Cena za zpracovani dokumentace je konednd, véetné vsech poplatkl - napf. Rozhodnuti
o umisténi stavby, (zemni souhlas nebo stanovisko dle § 96b, zména zabezpeéeni, zvlastni
uzivani atd., prizkumd a studii.

Zadavatel upozoriiuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jedna o investicni stavbu financovanou
v rdmci globalni polozky rozpoétu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mdze byt do 30-ti mil. K&.
Rozsah stavby je proto tfeba pfizplisobit spinéni hlavniho cile stavby viz bod 1.2.1.. Roz&ifeni
rozsahu stavby nad rémec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat
s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je Uprava zakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S8000 tak, aby doslo ke
zlepSeni dostupnosti bezdratové komunikace. Zakladnové stanice BTS typu Nortel S8000 byly
nainstalovany v ramci pilotniho projektu GSM-R v letech 2004 az 2005, ptipadné v ramci projektu
.GSM-R, dokoné&eni I. NZK" v letech 2007 aZ 2008. Od té doby do soudasnosti tyto BTS vysilaji
nonstop. Postupné se zvySuje nutnost vymény predevsim mechanicky namahanych ¢asti téchto
BTS, které jsou na hranici Zivotnosti. Optimalnim FeSenim jsou Upravy téchto BTS spojené s
gaste¢nou vymeénou plivodnich HW komponent a vyuziti aktivnich ¢asti a komponent, které by
bylo mozné dal provozovat. Vyroba tohoto typu byla ukonéena v roce 2007 a do budoucna bude
i velmi obtizné sehnat potifebné nahradni dily.

Seznam BTS pro stavbu:
Praha Strasnice Indoor

sef. nadrazi Praha Vrsovice Indoor

Praha ONJ Indoor
Praha Perucka ul. Indoor
Praha Smichov Indoor
Brno-Maloméfice Indoor
Praha-Béchovice Indoor
Rostoklaty Indoor
Pecky Indoor
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Hnévice Indoor

Praha-Bubenel Indoor
Prackovice nad Labem Indoor
Usti nad Labem Indoor
Velké Brezno Indoor
Dolni Berkovice Indoor
Skalice nad Svitavou Indoor
Bilovice nad Svitavou Indoor
Réjec Jestiebi Indoor
Rozhrani Indoor
Babice nad Svitavou Indoor

1.3 Umisténi stavby

Kraj: Praha, Pardubice, Ustecky, Stfedotesky,
Jihomoravsky

1.4 Zakladni charakteristika trati
1.4.1 Stavajici BTS, sdélovaci a technologické mistnosti.

Spravce: CTD.
2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani
2.1.1 Dokumentace skuteéného provedeni stdvajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci plnéni
predmétu dila zajisti u spravce CTD, ktery ji na vyzadani poskytne.
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pFipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, piipadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

3.1.2 Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi:
e Konsolidace synchronizace telekomunikaénich siti SZDC,
o Rekonstrukce a Uprava pfenosové sité SZDC,
e Segmentace provozu v technologické datové siti,
o Upravy napajecich zdrojti BTS GSM-R,
o Upravy zékladnovych radiostanic BTS sit& GSM-R fady S8002,

o Zvydeni trakéniho vykonu TNS Balabenka.
4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 Vseobecné

4,1.1 Dokumentace pro tzemni Fizenf bude v souladu se Smérnici GR €. 11/2006 ze dne 30.06.2006
ve znéni zmény & 1 pfilohy & 1, spolec¢né s vynosem &. 1 ke Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne
01.11.2017
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni poZadavkl vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych organt a osob
zU&astnénych na pripravé a schvalovani dila ato ve vzajemné soucinnosti a navaznosti se
zadavatelem.

Technické FeSeni bude Fadné projednano a veskeré pripominky vSech draznich a mimodraznich
orgéani a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovény v dokumentaci.

v

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC & (16, 30, 32) ,Zasady modernizace
a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky; Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezatazenych do evropského Zelezni¢niho systému; Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah".

Pfi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zdstupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mize mit i formu mistniho
Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozeslan
vSem zUcastnénym.

V priib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve investora
a dotéené organizatni slozky Spravy Zeleznic s. 0. (ddle jen SZ) a €D, a. s.. Po projednani
pripominek zajisti zapracovani zadavatelem prijatych pfipominek do Dokumentace. Soudasti
projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam. N&vrh vypofadani
pfipominek bude zaslan nejpozdé&ji s pozvankou na zavérecné projednani. Z jednani bude
proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném cCasovém pfedstihu
minimalné 7 dnd pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Jestlize se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoz se
projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodatecné& dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zdvéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
dokumentace za (é&asti viech dotéenych zastupcl Objednatele. Dodateéné projednani musi byt
provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

V pfipadé navrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentt a pfedpist Objednatele, musi byt soudasti dokladové &asti H vyjadfeni
a souhlas s Glevovym redenim piisludnych dotéenych orgdnll a osob, pfipadné kompetentniho
Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spinéna pro fddnou akceptaci dila.

Cistopis definitivniho odevzdéani dokumentace bude autorizovén a &islovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektll a provoznich
souborl stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytn& nutném pro posouzeni Ulelnosti
investiéni akce. Zejména se jedna o zvys$eni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvyeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancil na fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk,
zvyseni bezpecnosti Zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni stavby navrhne takové zafizeni,
které bude spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody
navrhovaného technického feseni s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné
certifikaéni organizace.

Souddsti dokumentace bude rovnéZz projednané dopravni inZenyrské opatfeni (DIO) vietné
navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéfeného Uradu.
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4.2  Organizace vystavby

4,2,1 Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v&. vyznaceni
doby trvani rozhodujicich PS).

4.2.2 V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu vcetné
fedeni nutného socidlniho zédzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité pro Ucely
zatizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

4.2.3 Nesmi dochdzet k ohroZovani a nadmérnému obté&zovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znedi$tovani pozemnich
komunikaci, ovzdu$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemk{m, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

4.3 Sdélovaci zafizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

Stdvaijici technologie zdkladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S8000 byla dodana
v letech 2003 aZ 2004. V dnegni dobé je nedostatek nahradnich dill na vyse uvedeny
typ zakladnovych radiostanic. MnoZstvi servisnich zasahl ma zasadni vliv na
provozuschopnost ETCS, kdy v pFipadé poruchy musi dojit k fyzické vyméné BTS, coz
ma za nasledek vyluku systému a omezeni provozuschopnosti ETCS.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6

4.3.2.7
4.3.2.8

4.3.2.9

Hardwarové povys$eni soucasného stavu BTS. Instalace novych BTS, které jsou i na
technologii IP pro moZnost budouciho pfipojeni do technologie MPLS, ktera je budovana
v ramci sité SZ. Pipojeni téchto BTS do soudasného dohledového systému a BSC. Pokud
bude potieba tak doplnéni potfebnych licenci. BTS musi byt kompatibilni se soucasnym
pfenosovym systémem.

Nastaveni pfipojeni nové zakladnové stanice do stavajicich dohledovych systému
OMC-R, OMC-SH, pfipadné dalsich

ProméFeni stavajicich akumuléatord a doporuéeni, zda-li je moZné je i nadéle pouZivat,
pfipadné je-li zapotiebi je vyménit

Vyména dalSich drobnych opotfebenych komponent v misté zakladnové stanice, je-li
zapotiebi

Provedeni kompletni konfigurace (tzv. datafil), tak aby postaveni BTS v celé siti
odpovidalo novému stavu a nastaveni véech potfebnych komponent sité GSM-R u
zadavatele

Provedeni promé&Feni celé kabelové cesty (tzv. feeder kabely) aZ k anténnim systémdm
Pfesuny stavajicich komponent (je-li zapotiebi) a jejich re-instalace

Uprava stavajicich zaklad{ (pouze u venkovnich zékladnovych stanic) podle pouZitého
typu a velikosti nové zakladnové radiostanice

Spinéni poZadavkd na plnou kompatibilitu se Subset-093

JUpravy zakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R Fady S8000"
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4.4

Silnoprouda technologie

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Napdjeni zakladnovych radiostanic BTS bude realizovano ze stavajiciho rozvodu nn pro
sdélovaci zafizeni.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.5

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.4.2.1 V pfipadé potfeby navySeni napajeni, bude navrzeno napajeni nové.

Geodetickad dokumentace

4.5.1.1 Geodeticka &ast projektové dokumentace, tedy vSechna ustanoveni ¢lanku 3.6, bude
zpracovana pouze v pfipadé, Ze budou v rémci stavby budovany nové objekty, které je
nutno geodeticky zaméfit.

Zivotni prostiedi

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi® bude zpracovéna v obecné roviné a &lenéna
nasledovné:

4.6.1.1 Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi,
dtiraz bude déle kladen na kapitoly:

Hiuk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady
&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjdich pFedpisi. Bude minimalizovan viiv hiuku a vibraci na okolni chrdnéné
prostory dle zdkona €. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl. Budou stanovena pFipadnd kompenzaéni opatfeni a omezeni pro
fazi realizace,

Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Gzemi, pak bude souéasti
dokumentace zpracovéna hlukova studie véetné méfeni hluku a vibraci v souladu
s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy ze dne
4.1.2018, &.j.:50023/2017-SZDC-GR-015.

° Odpadové hospodafstvi - bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podlozi. Pripadné vzorkovéni probihda po konzultaci
s pracovnikem spravy trati a pfizvén je rovnéZz pracovnik odd. ZP Objednatele. Bude
vyfedena likvidace a skladovani odpadii, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem
nedistot v zastavéném tizemi. Veskera ¢innost na tomto Useku bude probihat v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

Smluvni zajisténi a dokladova cast

V rémci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajidténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni apod.) pokud si to
povaha stavby & navrzené technické Feseni vyZzaduje.

V rdmci smluvniho zajidténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajidténi za pFipojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je poZadovéno, aby se
Objednatel podilel podle vyZky odebiraného pFikonu na Ghradé opravnénych nakladl
provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné distribu¢ni soustavy spojenych
s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky o preloZky
zafizeni pFenosové soustavy a zarizeni distribu¢ni soustavy a pFeloZzky rozvodnych tepelnych
zafizeni, kdy pFelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele,
pfiemz vlastnictvi zaFizeni pFenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych
zatizeni se po provedeni pfelozky neméni.

Zhotovitel bude vi&i obdrfenym stanoviskim dotéenych organii statni spravy, instituci na né
reagovat, vypofadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli ainformovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Ucastnit jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.
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4.7.4

4.7.5

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Soudasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro ukladani
vegkerych dat, které jsou soudasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledd Data budou

strukturovana minimainé dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil¢i ¢asti bude vytvoien prehled
s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

Minimalni rozsah piehledi pro:

o projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - pofadové &islo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu zucastnénym.

o projednani se statni spravou, dot¢enymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
Géastniky stavebniho t{zeni — pofadové ¢&islo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
¢islo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

. projednani se spravci inZenyrskych siti — poradové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum
obeslani, d&islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné,
poznamka.

o Projednani s vliastniky dot¢enych nemovitosti

° Dokladova &ast Zivotni prostredi

SPECIFICKE POZADAVKY

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice €. 20 ze dne 14.7.2017¢.j.:
28169/2017-SZDC-GR-NM s ucinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani eiconomické hodnoceni

Zésady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezniénich staveb, jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni infrastruktury®,
vydanych MD a Géinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb" (dale Metodika), ktera je pfilohou pokynd.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano:

Zjednodugenou formou hodnoceni dle Provédécich pokynll pro hodnoceni efektivnosti projektl
dopravni infrastruktury ¢ast IV. Odlisné postupy, bod 2.

Pokyny pro zpracovani dokumentace
° Dokumentace pro Uzemni fizenf vCéetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani
Pocet vyhotoveni:
«  2xv listinné podobé&, soupravy 1 - 2 s oznacenim K PRIPOMINKAM
= 4x v digitdlni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
. Cistopis dokumentace véetné EH a nezbytnych ptiloh - &istopis
Pocet vyhotoveni:
= 4x v listinné podobé&, soupravy ¢. 1 - 4
= 5x CD (1x otevfena forma, 2x TreeINFO a 2x forméat PDF)
. Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného formulafe pozadavkl
na vykon nebo funkci a véeobecného objektu.
Pocet vyhotoveni:

»«  5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, pozadavky na vykon nebo funkci
- oteviena forma)

o Kompletni vyhotoveni formulare pozadavk{ na vykon nebo funkci a propoétd PS a SO
vietné vieobecného objektu bude souéasti G. naklady paré &, 1-4

o Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soudasti G. nadklady paré ¢. 1-3

° Majetkopravni ¢ast paré 1-4
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° Razeni doklad@ bude pFehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokument(i, popf. kontaktd. Ke vdem dokladim z projednani je nutny
komentar projektanta, jak jsou Fedeny pripominky obsaZené ve vyjadrenich, resp. zda
jsou vyjadfeni kladna. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim
o nabyti pravni moci.

5.1.4 Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢&ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadieni
véech dotéenych sprévcii (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a ostatnich organizaci (HZS
SZ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby v ramci SZ, s.0. a pro vydani tzemniho
Fzeni. Soudasti dokladové &sti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek SZ (GR, SSZ,
OR, CTD). Prace na dokumentaci bude ukoncena a# po odevzdani &istopisu a schvéleni DUR.

5.1.5 DigitdIni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakl v&. nazvu a pfipony
cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu
slo¥ek a soubord s vypisem nezkrécenych nazvl slozek a soubord.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi pfedpisy Objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim pFedpisim na svych
webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini piedpisy / odkaz Dokumenty a piedpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho staZzeni. Ostatni
dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na zékladé podané
Zzadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiali

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Stépéan Kara

Dne: 18.08. 2020
AT,

Dne:

Schvalil:

1 /
\I . Ondjej Gopfert

naméstek reditele-0J Gsek investi¢ni Praha
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