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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1. Údaje o stavbě 
 
a) Základní údaje o druhu stavby 
 
Jedná se o sanaci stávajících svahů skalního zářezu, ve kterém je vedena železniční trať. 
Rozsah sanace byl stanoven  v délce 450m. Maximální výška zářezu činí cca 35 m.  
V km 73,450 -73,600 a 73,854 – 73,900 bude provedeno odstranění vegetace a zajištění 
svahu. V km 73,600 -73,854 proběhne odstranění zvětralé skály, očištění skály, odstranění 
vegetace (vč. pařezů) a zajištění skály proti pádu uvolněných kusů skály. 
 

Zadavatel:   
SŽDC, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 - Nové Město  

 
 
b) Název stavby :  

 
Sanace skalních masívů na trati Potštejn – Litice nad Orlicí (Sopotnice) 
 
 
c) Místo  stavby 

 
Místo stavby:   TU 130226 Potštejn – Litice nad Orlicí 

Začátek stavby:   km 73,450 

Konec stavby:   km 73,900 

Kraj,okres:    Pardubický,okres Ústí nad Orlicí 

Katastrální území:  Sopotnice 
 
 

d) Charakter stavby 
 
Jedná se o :       -     liniová stavba, úprava železniční trati (sanace skalních stěn) 

- stavební úpravy na stávajících stavbách a zařízení 
- neelektrizovaná trať 

 
Součástí stavby nejsou žádné konstrukce, které by vyžadovaly speciální architektonické nebo 
výtvarné řešení. 
V rámci stavby nedojde k úpravě svršku a nebudou prováděny přeložky sdělovací a 
zabezpečovací techniky. Stavba má vliv především na zvýšení bezpečnosti železničního 
provozu.  

 
 
 

 
e) Účel stavby: 
 
Zvýšení bezpečnosti provozované tratě. 
Navrženým řešením zajištění skalních svahů zářezů dojde ke zlepšení technického stavu 
dopravní cesty a především ke zvýšení bezpečnosti provozu drážní dopravy. Sanace spočívá 
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v efektivním rozmístění jednotlivých technologických opatření po plochách v zářezech tak, aby 
byly naplněny požadavky na zajištění bezpečnosti. 
 
 
f) Základní předpoklady výstavby 
 
Předpokládaný termín výstavby – do konce roku 2020 
 

1.etapa : kácení stromů a odstranění vegetace – 3 týdny 
2.etapa : vlastní sanační práce – 8 týdnů 
3.etapa : dokončovací práce – 2 týdny  

 

Délka výstavby:  cca 3,5 měsíce – viz. harmonogram  

 
g) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 
 
Charakter stavby sanace skalního zářezu nebude mít rušivý, ani negativní vliv na životní 
prostředí, nezpůsobí změnu hydrogeologických podmínek dotčeného území. Pro stavbu 
budou použity materiály přírodního charakteru či materiály, jež do přírodního prostředí 
nevylučují látky rizikové pro životní prostředí. 
 
 

2. Odůvodnění pro zpracování plánu 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán“) stanovuje bližší 
požadavky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a z nich vyplývající povinnosti 
vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon činností při realizaci stavby – 
„Sanace skalních masívů na trati Potštejn – Litice nad Orlicí “. Plán musí být přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Jeho plnění a dodržování 
je závazné pro všechny zhotovitele stavby, jejich zaměstnance a osoby podílející se na 
realizaci díla. 
 
Plán byl zpracován pro tuto stavbu na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 
Sb.: 
 
předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.  
 
Při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
 
 
 
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Na této stavbě budou konkrétně tyto 
rizikové činnosti: 
 
 

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 
než 10 metrů 
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- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených 
pro trvalé zabudování do staveb 

 
Legislativní požadavky na plán 

 
- zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, § 15 odst. 2 stanoví požadavek na obsah 

plánu 
 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 a § 8 ukládá koordinátorovi povinnosti v průběhu 

přípravy a realizace stavby 
 
 

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant 
Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, Praha 10 
Zpracovatel projektové dokumentace:  Ing.Alexandr Kačora,  tel. 725 861 300 

     
Zhotovitelé, jiné osoby 
 
Budou doplněny na základě vypsané soutěže na hlavního zhotovitele 
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B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

 

Situace zájmového území 
 
 
 
 
 

C. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

1.Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby 
 

V rámci realizace stavby bude nutno dodržet podmínky stanovené stavebním 
povolením. 
Sestavení Plánu BOZP se opírá o souhlasná stanoviska stavebního úřadu, odboru životního 
prostředí MÚ Ústí nad Orlicí a dalších  rozhodnutí orgánů veřejné správy. 
Vydání stavebního povolení se předpokládá v rámci předprojektové přípravy v červnu 2020. 
 
 
 

2.Postupy na staveništi týkající se stavby  
 
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem  

Sanované skalní masívy  se nachází na pravé straně železniční tratě. V době prací 
bude na trati  výluka (vyloučený úsek bude řádně označen dle předpisu SŽDC Bp1). 
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Samostatná činnost na skalách bude probíhat mimo běžný přístup osob. Stavba musí být 
zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Obvod stavby a všechny vjezdy budou na 
hranici stavby osazeny mobilními  zábranami o výšce  1,1 m s označením značkami   zákazu 
vstupu  nepovolaným osobám tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. 
Veškeré sklady budou na předem určených oplocených místech označených jako skladové 
prostory s označením zákazu vstupu nepovolaných osob. Denně bude zhotovitel kontrolovat 
správné osazení výše uvedených značek. Veškerý paletizovaný a skládaný materiál bude 
umístěn na zabezpečené  skládce a bude zajištěn proti sesunutí. 

Zhotovitel je dle § 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti 
zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.  

Všechny osoby, které zhotovitel používá při provádění díla musí splňovat nařízení 
vycházející z předpisu SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy. 
 
 
b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Na stavbě se nebude pracovat během noci nebo snížené viditelnosti, proto se osvětlení 
nezajišťuje. 
 
c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Stavba bude realizována v ochranném pásmu dráhy tratě Letohrad – Týniště nad Orlicí 
v bezprostředním sousedství přírodního parku Orlice. 

 Staveništěm prochází podzemní trasa technické infrastruktury SSZ SŽDC a 
Telematiky. Z tohoto důvodu je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu mechanizmů po 
staveništi resp. v ochranném pásmu vedení a dalších inženýrských objektů. Práce prováděné 
v blízkosti inženýrských sítí jsou prováděny až po splnění podmínek příslušného správce sítě. 
Před zahájením práce budou ověřeny projektové údaje o polohách inženýrských sítí nebo 
jiných pozemních a podzemních překážek. U podzemních vedení bude na terénu 
nesmazatelně vyznačen jejich druch a hloubka uložení. Obsluhy strojů a všechny fyzické 
osoby provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeny s ochrannými pásmy 
technické infrastruktury. 
 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
Z hlediska požární ochrany je nutné včas odstraňovat ze svahů přeschlé travní porosty 

a křoviny jako prevence před možným vznikem požárů a jejich eventuální přenesení do okolí 
drážního tělesa (obilí, les apod.). Je zakázáno odstraňovat přeschlou trávu a křoviny 
vypalováním.  

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení se musí řídit předpisy požární ochrany, 
které platí pro příslušné stroje a zařízení.  

Před použitím otevřeného plamene je nutné zkontrolovat, zda se v blízkosti pracoviště 
nenacházejí snadno zápalné látky. Požární hlídka musí být jmenovitě určena. Musí jí být 
uloženo sledování pracoviště a jeho okolí během práce, i po jejím skončení, v případě nutnosti 
vyhlášení požárního poplachu a zahájení hašení vznikajícího požáru. Po dokončení stavby 
není nutné zřizovat zabezpečení stavby proti požáru. Použité materiály jsou nehořlavé. 

Staveniště bude v místech určených specialistou PO vybavena ručními hasícími 
přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných a viditelných místech. V buňce 
stavbyvedoucího budou vyvěšeny „Požárně poplachové směrnice“. V průběhu realizace 
stavby nesmí v žádném okamžiku dojít ke zhoršení podmínek pro případný zásah jednotek 
hasičského záchranného sboru (např. zastavěním či omezením přístupové cesty). 

Zhotovitel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný 
počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci , zajišťují přivolání  zejména 
zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizují 
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evakuaci zaměstnanců. Každý zhotovitel na stavbě je povinnen prokazatelně hlásit všechny 
situace, které by mohly vést ke vzniku mimořádné události. 

Všechny osoby zhotovitele musí být řádně proškoleni  na BOZP a PO. O tomto školení 
musí hlavní zhotovitel vést podrobnou evidenci a koordinátor BOZP má za úkol namátkově 
kontrolovat plnění této povinnosti.  

Požadavky požární ochrany musí být v souladu s předpisem SŽDC Ob 14. 
 
e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 
médií (plyn,pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 
noční osvětlení 

Veškerý přístup na staveniště, odvoz materiálu, dovoz materiálu a jakákoliv manipulace 
bude probíhat buď po místní pozemní komunikaci z obce Litice nad Orlicí nebo po železniční 
trati. V místě, kde komunikace podchází železniční trať tunelem se na tuto komunikaci 
napojuje lesní cesta, která je vedena po horní hraně předmětného zářezu a je po ní možné 
dopravovat materiál na staveniště.  
Přístupová komunikace na staveniště bude na svém sjezdu řádně označena. Stávající svislé 
značení zůstane nezměněno. Pouze dojde k osazení SDZ IP40 „Výjezd a vjezd vozidel 
stavby“. Tato SDZ bude osazena na začátku přístupové komunikace na staveniště. Zároveň 
bude osazena zákazová značka B1 s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“. 

Stavba při realizaci stavebních prací bude potřebovat ze zdrojů energií pouze 
elektrickou energii. Připojení na zdroj elektrické energie nebude pro stavbu zřizován, jelikož 
energie potřebné pro pohon mechanizmů (elektřina 230/380V, stlačený vzduch) budou 
získávány z mobilních generátorů a kompresorů. Na stavbě bude umístěna mobilní cisterna s 
vodou. 
 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 
sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

Stavba se nachází v neobydlené oblasti. Samotný skalní masív se nachází nad 
železniční tratí,která je vedena ve  vysokém náspu nad řekou Orlicí, tudíž nebezpečí povodně 
tu nehrozí. Nepředpokládá se negativní ovlivnění okolí hlukem. Jelikož stavba bezprostředně 
sousedí s pozemky Lesů ČR, je nutno zajistit průjezdu lesní techniky na pozemky Lesů ČR. 
Při vjezdu těžké techniky na staveniště nutno dbát zvýšené opatrnosti při pojezdu po 
nezpevněné lesní komunikaci. 

Ačkoli činnost stavby na zajištění skalního svahu bude prováděna s ohledem na 
nejvyšší míru zajištění bezpečnosti, nelze vyloučit uvolnění bloku či havarijní situaci vlivem 
přírodních stavů a stavu skalních výchozů či zásahem vyšší moci. Na stavbě proto bude trvale 
určen jeden pracovník zhotovitele na sledování stavu a průběhu zajišťovacích prací. 
 
 
g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemcích investora stavby ve vymezeném 
obvodu stavby v bezprostřední blízkosti příjezdové komunikace v tr.km 73,900, v místě, kde 
skalní zářez přechází do otevřeného údolí. Zařízením staveniště se míní plocha pro dočasné 
osazení stavebních buněk, skladovacích ploch stavebního materiálu, ploch pro mobilní 
sociální zařízení a ostatních ploch nezbytně nutných pro stavební činnost předmětu díla dle 
technologických podmínek zhotovitele – kompresory, míchadla, agregáty, nádrže na technické 
kapaliny apod. Rozhodnutí o skutečných plochách zařízení staveniště bude záležet především 
na zhotoviteli stavby a jeho technických možnostech a potřebách. 

Doprava na místo stavby bude řešena stávajícími dopravními trasami. Tzn., že přístup 
na staveniště bude po stávající železniční trati a lesní cestou po horní hraně skalního masívu. 
Přístup pracovníků k horní hraně svahu bude tedy probíhat z horních partií svahu, trasami pro 
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pěší, pak už jen horolezecky. Doprava osob a materiálu bude prováděna z jednotlivých 
stanovišť horolezeckým způsobem. 

V km 73,900 – 73,950 bude  situováno úložiště vytěženého materiálu. V době výluky 
železniční tratě bude doprava vyzískaného materiálu reálná pouze kolejovými prostředky  po 
železniční trati.  
 
h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání 
osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí 
do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní 
vody 

Veškeré sanační práce budou prováděny dle projektové dokumentace. Před zahájením 
zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních sítí. Výkopové práce většího 
charakteru se nepředpokládají. 
 
i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 
veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob 
se zrakovým postižením 

Nezajišťuje se. Veřejný provoz  je během stavby vyloučen.  
 
j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, 
přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

Betonáže většího charakteru se na stavbě nepředpokládají. 
 
k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, 
zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém 
zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Zednické práce budou prováděny pouze jako drobné výplně sanovaných skal. Práce 
jsou prováděny s využitím horolezecké techniky. (dále řešeno v bodu o) postupy pro práci ve 
výškách). Doprava materiálu je řešena ručně kladkou. Nosné lano kladky musí mít průměr 
nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z používání. Provedení  nosné konstrukce 
kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 
 
l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 
operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, 
přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 
doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 

Hlavní montážní operací při sanaci skalních masívů bude osazování sanačních 
ocelových sítí. K dopravě a osazování sítí bude využito drážní vozidlo MUV s jeřábem 
potřebné únosnosti a potřebným vyložením. Montážní práce smí být zahájeny pouze po 
náležitém převzetí pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení sanačních prací a odpovědnou 
za jejich provádění. O předání  pracoviště se provede písemný záznam.  Fyzické osoby 
provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené 
v technologickém postupu. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení sítí podle  
projektové dokumentace . Během zdvihání a přemisťování sanačních sítí se fyzické osoby 
zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení sítí nad místem montáže mohou vyškolení 
pracovníci provádět jejich osazení a zajištění.  
 
m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 
zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s 
bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, 
jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 
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V první etapě sanace proběhne odstranění náletové vegetace a odstranění volných 
skalních bloků. Pokračuje se pak odstraňování zvětralých částí skal dle geotechnického 
průzkumu tak,aby byla skála připravena k vrtání děr pro kotvy sítí. Sanační práce budou 
prováděny podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci sanačních prací. Před 
zahájením sanačních prací je nutné vymezit ohrožený prostor a zajistit přístupy k bouraným 
částem skály. Odstraňování hlavních volných bloků skály bude probíhat ve výluce traťové 
koleje železniční tratě. Schazovat zvětralou skálu může být zahájeno až po zabezpečení místa 
dopadu od případného odrazu nebo rozstřiku shozeného materiálu. Bourací práce budou 
prováděny v celém objemu ručně s pomocí pneumatických zbíječek . Po celou dobu bouracích 
prací bude zajištěn stálý dozor, který bude sledovat určené pracoviště.  

Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se 
na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.  

Bourací práce nesmí být ukončeny, pokud nebude zajištěna stabilita skalního masívu 
tak, aby byl možný bezpečný pohyb v oblasti staveniště. Tento požadavek platí i v případě 
neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní 
situace. 
 
 
n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, 
zajištění pod prací ve výšce. 

Na dané stavbě se tento bod neřeší. Opatření zajišťujíci práce ve výškách řeší bod o. 
 
 
o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, 
proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní 
způsob zajištění prací ve výšce: 

Při provádění sanace skalních svahů platí zásady a předpisy pro práce ve výškách. Za 
práci ve výšce se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterých je ohrožen pádem z výšky, 
propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovníci zajištěni proti pádu.  

Zajištění proti pádu musí být zabezpečeno od výšky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak 
v dokumentaci nebo stavebním dozorem.  

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, 
bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní 
brzda, přípravky pro spouštění a vytahování, vč. příslušenství. Prostředky osobního zajištění 
musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za rok, pokud není interními 
předpisy stanoveno jinak. Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím osobního 
zajištění o jeho kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. Pracovníci, kteří budou 
používat prostředky osobního zajištění, musí být o jejich používání prokazatelně poučeni a 
vyškoleni.  

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, 
aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Pracovní nářadí je 
zakázáno zavěšovat na části oděvů, pokud k tomu oděv není zvlášť upraven (pás s upínkami 
apod.). Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny (ohrazeny, 
označeny), aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.  

Práce ve výškách a v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 
přerušeny při: bouři, silném dešti, sněžení, tvoření námrazy, dohlednosti menší než 30 m, 
teplotě prostředí nižší než -10 °C. Při síle větru nad 8 m/s musí být přerušeny práce na 
zavěšených pracovních plošinách, pojizdných lešeních,žebřících nad 5 m výšky, práce při 
použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů. V ostatních případech při rychlosti 
větru nad 11 m/s.  



Zajištění skalních masivů na trati Potštejn – Litice nad Orlicí (DSP/PDPS) 

 

  

 

 

11 
 

Používání silonových lan a ochranných pásů ze silonu a jiných umělých vláken v období, kdy 
klesne teplota pod +5 °C, je zakázáno.  

Při čištění skalních stěn se musí stěna čistit zásadně shora dolů a rovněž se musí shora 
na ní sestupovat. Pracovník nikdy nesmí čistit stěnu nad sebou. Níže smí pracovník sestoupit 
teprve tehdy, když skálu pod sebou řádně očistil. Skupina pracovníků čistících skálu musí být 
rozestavěna tak, aby byla vyloučena práce dvou nebo více pracovníků nad sebou.   
 
Při práci ve výškách se budou realizovat tyto činnosti : 
 

1. Odstranění náletové vegetace 
2. Očištění skalního svahu od zvětralých a volných částí 
3. Stabilizace skalního svahu 

 
Hlavní rizika: 

-       pád osoby, předmětu, materiálu 
- pád dočasné stavební konstrukce (lešení, žebřík), zařízení, 

stroje 
 
Vždy musí být první použity prvky kolektivní ochrany (dočasná stavební konstrukce, plošiny, 
sítě atd.) a až po té prvky osobní ochrany (postroj, zachycovač pádu). 
 
Před zahájením prací:  
 

a) Musí být stanoven technologický, pracovní postup prací ve výškách, zvláště musí být 
stanoven způsob provedení a zajištění pracovníků, nářadí, materiálu proti pádu. 

b) Musí být zajištěny prostředky pro práci ve výškách (lešení, plošiny, OOPP proti pádu 
atd.) 

c) Pokud budou použity prvky osobní ochrany, musí být stanoven bod ukotvení 
s dostatečnou nosností. 

d) Pracovníci, kteří budou provádět práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí být 
prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem prací a s prvky 
ochrany proti pádu. 

e) Pracovníci musí splňovat zdravotní způsobilost  
f) Před použitím prvků ochrany proti pádu musí být provedena vizuální kontrola. Ty 

prvky, které jsou poškozeny nebo je nějakým způsobem omezena jejich schopnost 
použití, nesmí být použity.  

 
Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které budou stavbu realizovat, s 

právními předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí odpovídat 
obsahu činnosti příslušných osob. 
 
 
 
 
 
p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 
skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 
opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé 
práce, použití strojů: 

Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
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provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 
Práce se stroji a zařízeními 

1. Složení materiálu pro zabezpečení skalního svahu – na vytyčenou skládku kolejovým 
jeřábem 

2. Odstranění balvanů ze skalního svahu – těžká technika 
3. Odvoz vytěženého materiálu, přesypání na určená místa 
4. Tvorba přetěžovací lavice, hutnění vytěženého materiálu v místě přetěžovací lavice 

hutnící technickou 
 
Hlavní rizika: 

- střet vozidla, stroje s osobou (přimáčknutí, přejetí) 
- střet vozidla, stroje s vozidlem nebo strojem 

 
Z důvodu minimalizace střetu vozidla, stroje s osobou budou všechny osoby na staveništi nosit 
reflexní vesty/oděv podle předpisu SŽDC Bp1. 
 

a) Všechny stroje a zařízení musí splňovat zákonem stanovené požadavky (technický 
stav vozidla).   

b) Všechny stroje a zařízení musí mít a vést požadovanou dokumentaci (návod výrobce, 
provozní knihu atd.).  

c) Všechny stroje a zařízení musí být řádně označeny. Každé vozidlo musí být označeno 
cedulkou s evidenčním číslem vydání. Vozidlo stavby musí mít Označovací cedulku 
jasně vyvěšenou, ideálně na čelním skle v levém horním rohu tak, aby nebránila a 
neomezovala řidiče v zorném poli zároveň tak, aby byla snadno čitelná a přehledná i 
bez brýlí na blízko. 

d) Další označení drážních vozidel ( i speciálních) se musí řídit všemi platnými drážními 
předpisy k tomuto označování určenými. 

e) Obsluha stroje nebo zařízení musí splňovat požadovanou kvalifikaci pro manipulaci 
(strojnický průkaz, jeřábnický průkaz atd.).  

f) Všechny stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném 
chodu nebo bude couvání zajištěno jiným způsobem (pomocí odpovědné osoby).  

g) Stroje a zařízení musí být použity jen pro činnosti stanovené výrobcem. 
h) Odmontovávat nebo jiným způsobem uvádět v nečinnost ochranné kryty, zařízení je 

zakázáno. 
i) Opravovat stroje a zařízení na staveništi můžou jen odborně způsobilé osoby, které 

jsou k tomu proškoleni a mají patřičné nářadí. 
j) Provádět údržbu na stroji je povoleno, ale jen v klidovém stavu stroje nebo zařízení a 

jen tehdy, kdy bude zajištěn tento stav po celou dobu údržby (dozorem poučené osoby, 
značkou, zajištěním stroje atd.) 

k) Stroj a zařízení musí být vždy při odchodu obsluhy zajištěn proti neoprávněnému 
použití (uzamčen). 

l) Obsluha může opustit stroj nebo zařízení pokud je v klidové poloze stanovené 
výrobcem. 

 
Při práci se stroji a zařízeními, kde není jasně stanoven bezpečný způsob provádění, bude 
vždy práce projednána s koordinátorem BOZP. 
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Veškerá manipulace a pohyb stavebních strojů musí být v souladu s ustanovenými a 
s drážními předpisy, zejména s předpisem SŽDC Bp1. 
 
 
 
q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 
jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za 
současného provozu veřejných dopravních prostředků 

V rámci výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které 
budou prováděny na staveništi:  
 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových 
a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 

1. Manipulace se sloupky, žlabovkami, velkými balvany, geomatracemi   
2. Manipulace s mobiliářem určeným k zabudování (pletiva, sloupy, ochranné prostředky) 

 
Hlavní rizika: 

-  Pád břemene, stavebního dílu 
-  Přimáčknutí, přiskřípnutí osob nebo části těla 
-       Střed osoby s drážním vozidlem (jiným speciálním vozidlem) 
-       Pád z výšky, pád z výšky pod drážní vozidlo v pohybu 
-       Úraz elektrickým proudem (není trakční vedení) od ručního   

      nářadí nebo elektrické sítě 
 

Před každou manipulací s břemenem musíme znát základní údaje -  hmotnost, těžiště, materiál 
a jeho vlastnosti. Dle těchto vlastností bude vypracován technologický nebo pracovní postup 
pro manipulaci s břemenem a s tímto postupem budou všichni pracovníci seznámeni. 
 

a) Převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a 
odpovědnou za jejich provádění. 

b) Zajištění aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 
c) Montážní práce provádět dle technologického postupu 
d) Zpracování a dodržování systému bezpečné práce při práci se zdvihacím zařízením 

Budou-li na jednom pracovišti pracovat současně zaměstnanci dvou nebo vice 
zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracovišti a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance 
na pracovišti. 
Na této stavbě bude určen koordinátor BOZP na staveništi ,který zajistí zapracování rizik 
z pracovních postupů od jednotlivých zhotovitelů do plánu BOZP resp. jeho aktualizaci. Každý 
zhotovitel je povinnen  nejpozději 8 dní před zahájením prací předat koordinátorovi BOZP 
informace o rizicích a přijatých opatřeních pro minimalizaci těchto rizik.  

Z důvodu minimalizace  rizik, budou všechny osoby na staveništi nosit reflexní vesty a 
ochranné přilby. 

 
 
r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných 
při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou 
požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem: 

Na dané stavbě se tento bod neřeší. 



Zajištění skalních masivů na trati Potštejn – Litice nad Orlicí (DSP/PDPS) 

 

  

 

 

14 
 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, 
při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při 
montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace 
balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění 
nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, 
osvětlení, a při provádění udržovacích prací 

Zaměstnavatel přijímá opatření technické a organizační na pracovištích a přístupových 
komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi 
volná hloubka přesahuje 1,5 m. Volné okraje musí být zajištěny proti pádu. Pochůzné plochy 
musí být zajištěny proti propadnutí nebo prolomení. Práce ve výškách nesmí být prováděny  
za nepříznivých podmínek. 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, kde není jasně stanoven bezpečný způsob 
provádění, bude vždy projednán s koordinátorem BOZP. 
 
 
 
t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a 
dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu 
těchto prací a činností 

Jelikož se jedná o práci v kolejišti všichni pracovníci jsou povinní vlastnit platný vstup 
do provozované ŽDC. 

 
 
      Podmínky práce v obvodu SŽDC:   

 
1. Pravidelné školení BOZP z předpisu SŽDC Bp1, nejlépe formou instruktážního 

videa, které je ke stažení na odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=s7_mpd_B_6I&list=PL_9qD8YjiAuzlpPNc-         

ayCHfsQxlWlgiLF 

2. Zdravotní a smyslová způsobilost dle vyhlášky č. 282/1999 Sb. 

3. Odborná způsobilost dle zákona o drahách č. 2666/1994 Sb., a předpisu SŽDC Zam 

1 s platným oprávněním vstupu do koleje. 

 

 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DLE PŘEDPISU SŽDC Zam1 – O ODBORNÉ 

ZPŮSOBILOSTI A ZNALOSTI OSOB PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ 
DOPRAVY: 

 
Odborná způsobilost a znalost dle pracovních činností - Zaměstnanci vykonávající 

pracovní činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, plynulost a bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy a zaměstnanci, kteří 
jejich znalosti ověřují a zkouší a jejich činnosti bezprostředně řídí, organizují a kontrolují, 
musí prokázat znalost příslušných předpisů a technologií. Tuto znalost prokazují 
vykonáváním předepsané zkoušky. 

 
Činnost zhotovitele (včetně případných subdodavatelů) v objektech a prostorách 

SŽDC musí být v souladu s předpisem BP1 a ostatními předpisy, vyhláškami, 
platnými normami a opatřeními SŽDC. Všichni pracovníci mohou pracovat v prostorách 
SŽDC na základě smlouvy sjednané mezi zhotovitelem a SŽDC. Tato smlouva musí 
obsahovat konkrétní ujednání k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odpovědné 
zaměstnance zhotovitele a způsob kontroly. 

https://www.youtube.com/watch?v=s7_mpd_B_6I&list=PL_9qD8YjiAuzlpPNc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20ayCHfsQxlWlgiLF
https://www.youtube.com/watch?v=s7_mpd_B_6I&list=PL_9qD8YjiAuzlpPNc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20ayCHfsQxlWlgiLF
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Práce v blízkosti provozované koleje 

Pracuje-li se v blízkosti provozované koleje, je vedoucí práce, nebo jím stanovená 
bezpečnostní hlídka povinna, vždy upozornit pracující zaměstnance návěstí SŽDC „Vlak se 
blíží“ na vozidlo, blížící se po provozované koleji. Zaměstnanci jsou povinni včas ustoupit 
před projíždějícími vozidly do bezpečné vzdálenosti od provozované koleje. 

Při práci stroji pro zemní práce je dovolena v těsné blízkosti provozované 
nevyloučené koleje jen za těchto podmínek: 
a) práce se budou provádět za přímého dozoru vedoucího pracoviště stroje, znalého 

místních poměrů 
b) pracoviště stroje musí být zajištěno střežením bezpečnostní hlídkou  
c) ve vzdálenosti 2200 mm od osy  koleje (zvětšené v oblouku o rozšíření) musí být ve 

výši 1000 mm nad temenem kolejnice umístěna pevná páska výrazné barvy 
d) po dobu jízdy vozidel po  koleji musí být práce strojů přerušena 

 
Před započetím prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s prevencí 

rizik vlastních prací a prací ostatních zhotovitelů vykonávajících práce na stejném 
staveništi a s technologickým postupem. 

 
 
u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 
konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví 
a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 

Stavba musí být zkoordinována s plánovanou investiční stavbou : Výstavba DOK 
v traťovém úseku Žamberk – Potštejn (investor SŽDC,s.o., projektant IXPROJEKTA s.r.o., 
předpokládaná realizace 7/20) 
 
v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti 
spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek 
klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po 
jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího 
záření a výbušnin a s výskytem azbestu 

Na dané stavbě se tento bod neřeší. 
 
 
 
 
 
 

D. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Předávané technologické postupy budou označeny názvem stavební akce. Se 
stanovenými technologickými (pracovními)  postupy musí být seznámeni všichni pracovníci, 
kteří se na dané činnosti budou podílet.   Prokazatelné seznámení bude provedeno  buď na 
samostatném listě u  TP nebo ve stavebním deníku.  
 
 

- pro každou jednotlivou činnost či technologický postup stanoví hlavní zhotovitel, 
případně zhotovitel provádějící tuto činnost osobu odpovědnou za tuto činnost 
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- při změně technologického postupu nebo nutnosti nestandardního 
technologického postupu se budou zhotovitelé vzájemně informovat o rizicích 
plynoucích z takového postupu (§ 103 Zák. práce) 

- o změně technologického postupu případně použití nestandardního 
technologického postupu, jakož i o částečné změně původně předpokládaného 
technologického postupu bude informován koordinátor BOZP, který přijme 
odpovídající koordinační opatření 

- všechny výše uvedené údaje budou vždy zapsány ve stavebním (montážním 
deníku) hlavního zhotovitele a zhotovitele, který práce provádí 

- všichni pracovníci, kteří se na pracích budou podílet, musí znát jméno 
odpovědné osoby, příp. zástupce a musí být seznámeni s riziky prací a 
s koordinačními opatřeními k zajištění bezpečného provedení prací. 

 

 
 
 

Evidence předaných technologických postupů od zhotovitelů,  
(které jsou uloženy samostatně jako příloha  plánu BOZP)  
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Aktualizace plánu 
 
 

 
Tento Plán ve fázi přípravy je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k 
informacím, které jsou v době zpracování této verze plánu známy. V případě změn v realizaci 
zamýšleného technologického postupu nebo rozsahu prováděných prací musí být v souladu s 
§ 16 zákona č.309/2006Sb. zhotovitelem včas předávány informace a podklady potřebné pro 
zhotovení změny (aktualizace) plánu koordinátorovi BOZP ve fázi realizace stavby. 
 

S aktualizací a navrženými změnami v pracovní činnosti, budou vždy seznámeni všichni 
zaměstnanci v rámci pravidelných nebo mimořádných školení po vyhodnocení předmětné 
situace. Vyhodnocování a aktualizace plánu bude prováděno pravidelně v rámci porad o 
BOZP, které mohou být součástí kontrolních dnů stavby. 

 

Odsouhlasení plánu 

 
 
 
 
 
Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 

zhotovitele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Zhotovitel 
stavby ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Datum Firma 
Odp. 

zástupce 
Podpis 

  
1. 

    

  
2. 

    

  
3. 

    

  
4. 

    

  
5. 

    

  
6. 
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Příloha č. 1 – Přehled platné legislativy v platném znění 

1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

2. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
v platném znění. 

3. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění. 

4. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

5. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

6. Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, v platném znění. 

7. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 

8. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  

9. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění. 

10. Zákon č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. 

12. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění. 

13. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, v platném znění 

14. Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru, v platném znění. 

15. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 
v platném znění. 

16. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, v platném znění. 

17. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, v platném znění. 

18. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění. 

19. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

20. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, v platném znění. 

21. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění. 

22. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu, v platném znění. 

23. Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů, v platném znění. 
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24. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení v platném znění.   

25. Vyhláška ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., Řád pro zdravotní způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění. 

26. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a 
drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách, v platném znění. 

27. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany, v platném znění. 

28. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému, v platném znění. 

29. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstranění jejich škodlivých následků, v platném znění. 

30. příslušné ČSN a TPG 

 

 

 

Dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽDC: 

31. SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis 

32. SŽDC D3 – Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

33. SŽDC (ČD)D2/81 – Doprava speciálních vozidel podle typů 

34. SŽDC Ob1 – Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

35. SŽDC S8 – Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel 

36. SŽDC (ČD) S8/3 – Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů 

37. SŽDC (ČD) T120 – Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti a 
obsazenosti kolejových úseků 

38. SŽDC (ČD) Z11 – Předpis pro obsluhu radiových zařízení 

39. SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

40. Směrnice SŽDC č. 89 – Zdravotní služby poskytované zaměstnancům státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace. 

41. TNŽ 34 3109 – bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 

42. SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

43. SŽDC D17 – Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí. 
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Příloha č. 2 – Záznam o seznámení s plánem 

 

 

Jméno, příjmení Organizace Mobil E-mail Podpis 
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Příloha č. 3 – Seznám zhotovitelů stavebních prací 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zajištění skalních masivů na trati Potštejn – Litice nad Orlicí (DSP/PDPS) 

 

  

 

 

22 
 

Příloha č. 4 – Harmonogram stavebních prací  

 
Časový harmonogram prací: 
 
A. Přípravné práce   V délce 21 dní bez výluky železniční dopravy 

B. Hlavní činnost              20 dní denních výluk 

C. Dokončovací práce             V délce 2 týdny bez výluky železniční dopravy 
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Příloha č. 5 –  Návrh činnosti koordinátora BOZP v realizaci 

 

Požadavky na Koordinátora BOZP v realizaci: 

• Přítomnost:                denní - hlavní činnost,ostatní-týdně 

• Čas strávený na staveništi:              cca 2 hodiny/den  

• Činnost koordinátora – administrace, podpora:      cca 1 hodina/den 

• Činnost koordinátora – kontrolní dny atp:           cca 2 hodiny/ týden  

• Přístup ke staveništi:              osobním automobilem/pěšky 

• Délka stavby:               do 450 m 

• Předpokládaný počet zhotovitelů:            3 

• Výluky:               4 x 5  denních výluk 

 

 Délka smluvního vztahu:                 po dobu trvání SOD se zhotovitelem 


