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2. Obsah a členění zadávací dokumentace


00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úseku Čelákovice – Lázně Toušeň – Brandýs nad Labem, jsou ojeté kolejnice, vyžilé dřevěné pražce v koleji a ve výhybkách, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující stav nástupišť, nevyhovující stav vybraných přejezdů, četné závady v GPK a BK. 

 V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.
4. Místo a předmět plnění
SO – 01 – Čelákovice – Lázně Toušeň
Zhotovitel provede:

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49
· demontáž kolejnicových styků (rozsah viz výkaz výměr)

· souvislou výměnu kolejnic současně s výměnou pryžové podložky (rozsah dodávek materiálů a prací je uveden ve výkazu výměr) 
· záměnu kolejnic současně s výměnou pryžové podložky v km 0,784 – 0,992 (nové pryžové podložky dodá zhotovitel)
· ojedinělou výměnu kolejnic stávající upevnění (rozsah viz výkaz výměr)
· ojedinělou výměnu pražce současně s výměnou nebo čištěním KL a dodáním kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou a pryžových podložek (rozsah viz výkaz výměr)
· výměnu podložky pryžové pod patou kolejnice včetně dodán materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· výměnu drobného kolejiva matky a šroubu svěrkového tv. T včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· výměnu drobného kolejiva vložky „M“ včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· vyjmutí a snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)
· výměnu KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené a zapuštěné (rozsah viz výkaz výměr) v místě většího rozsahu se snesením kolejového roštu
· vložení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)
· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK metodou přesnou od km 0,250 – 3,470 (v km 0,250 – 2,200 je požadován zdvih koleje o 5-10 cm s výběhy do stávajícího stavu a přejezdů dále v km 2,200 – 3,450 je požadován zdvih koleje o 10-15 cm s výběhy do stávajícího stavu a přejezdů). Zdvih koleje v místě přejezdů je upřesněn níže v popisu požadované projekční činnosti v rámci VRN.

· na přejedu P2731 opravu rozchodu otočením podkladnic na užitých pražcích SB8 dodávaných objednatelem, zhotovitele dodá polyetylenové podložky, vrtule R1 a dvojité pružné kroužky Fe6 s antikorozní úpravou (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr a umístění viz příloha „Kotvy“)

· posun kolejnic před svařováním tv. S49 (rozsah viz výkaz výměr)

· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek km 0,250 – 3,450

· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· svařování kolejnic termitem plný předehřev standartní spára svar sériový S49

· odstranění-vybourání stávající betonové plochy zastávky Čelákovice včetně odvozu a uložení materiálu na skládku (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer
· montáž nástupiště úrovňového hrany Tischer v km 1,650-1,700 s výškou hrany 550mm a vzdáleností od osy koleje 1680mm (objednatel dodá úložné bloky U65, zhotovitele dodá nové tvárnice Tischer B, výplňové desky D3, podkladní beton a cement v rozsahu dle výkazu výměr)
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové tl. 4 + 4 cm na nástupišti a přístupovém chodníku zastávky Čelákovice včetně osazení obrubníků a podsypání štěrkodrtí frakce 0/8 (rozsah viz výkaz výměr)

· svahování a reprofilace zemního tělesa s rozprostřením výzisku 9950 m2 v místě stavby km 0,250 – 3,470

· demontáž a montáž ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)
· demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

SO 02 – Lázně Toušeň – Brandýs nad Labem
Zhotovitel provede:

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49
· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
· demontáž kolejnicových styků (rozsah viz výkaz výměr)

· souvislou výměnu kolejnic současně s výměnou pryžové podložky (rozsah dodávek materiálů a prací je uveden ve výkazu výměr) 
· záměnu kolejnic současně s výměnou pryžové podložky v km 5,290-5,577 a 6,430-6,600 (nové pryžové podložky dodá zhotovitel)
· ojedinělou výměnu kolejnic stávající upevnění (rozsah viz výkaz výměr)
· ojedinělou výměnu pražce současně s výměnou nebo čištěním kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)
· souvislou výměnu pražců v Kl otevřeném i zapuštěném od km 6,920 po výh. č. 1T v celkovém počtu 664 ks
· výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené a zapuštěné (rozsah viz výkaz výměr) v místě většího rozsahu se snesením kolejového roštu
· vyjmutí a snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)
· demontáž kolejových roštů (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž kolejových roštů rozdělení „c“, „d“, „u“ (rozsah dodávek materiálů a prací viz výkaz výměr)

· vložení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

· výměna podložky pryžové pod patou kolejnice včetně dodán materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· výměna drobného kolejiva matky a šroubu svěrkového tv. T včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· výměna drobného kolejiva vložky „M“ včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr a umístění viz příloha „Kotvy“)

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK metodou přesnou od km 4,870-7,420 a 0,000-0,495 (je požadován zdvih koleje o 5-10 cm s výběhy do stávajícího stavu a přejezdů). Zdvih koleje v místě přejezdů je upřesněn níže v popisu požadované projekční činnosti v rámci VRN.

· posun kolejnic před svařováním tv. S49 (rozsah viz výkaz výměr)

· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek km 4,870-7,420 a 0,000-0,495
· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· svařování kolejnic termitem plný předehřev standartní spára svar sériový S49

· demontáž nástupiště úrovňového Sudop K na zastávce Brandýs nad Labem
· montáž nástupiště úrovňového hrany Tischer v km 6,420 – 6,480.  Výška hrany bude v km 6,420-6,468 550mm nad TK a v km 6,468-6,480 250mm nad TK se vzdáleností od osy koleje 1680mm (objednatel dodá úložné bloky U65 44ks, zhotovitele dodá nové úložné bloky U65 17ks, tvárnice Tischer B, výplňové desky D3, podkladní beton a cement v rozsahu dle výkazu výměr)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové tl. 4 + 4 cm na nástupišti a přístupovém chodníku zastávky Brandýs nad Labem včetně osazení obrubníků a podsypání štěrkodrtí frakce 0/8 (rozsah viz výkaz výměr)

· svahování a reprofilace zemního tělesa s rozprostřením výzisku 9600 m2 
· demontáž a montáž ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

· uložení betonových desek na skládku ze zastávky Brandýs nad Labem

· demolici ocelové konstrukce přístřešku zastávky Brandýs nad Labem (kovový materiál bude předán zástupci SPS Praha – pan Pena Pavel) 
· dodání a montáž nástupištního přístřešku typu „U“ v provedení antivandal  s nátěrem fasádní barvou s využitím stávajícího betonového základu (přístřešek bude otevřenou stranou natočen směrem ke koleji). Dodání a osazení laviček, vitríny a odpadkového koše včetně nádoby do odpadkového koše.

SO 03 – Brandýs nad Labem 
Zhotovitel provede:

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49
· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
· demontáž betonové přejezdové konstrukce v koleji č. 1, 2, 3, 5

· vyjmutí a snesení kolejového roštu kolejí a výhybek včetně dopravy na úložiště (rozsah viz výkaz výměr)
· rozhrnutí a úprava stávajícího kolejového lože po snesení kolejového roštu kolejí a výhybek (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje  č.2 (rozsah viz výkaz výměr)

· odtěžení přebytku materiálu po rozhrnutí kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· svahování a reprofilace zemního tělesa s rozprostřením výzisku v místě deponie (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž nástupiště úrovňového hrany Tischer a úrovňového jednostranného hrany Tischer včetně patek (rozsah viz výkaz výměr)

· zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. 0,15 m (rozsah viz výkaz výměr)

· vložení kolejového roštu kolejí a výhybek včetně naložení a dopravy na místo vložení (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné a betonové rozdělení „c“ (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A č. 2, 3 (rozsah viz výkaz výměr)

· ruční výměnu pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m, od 3 do 4 m, od 4 do 5 m

· montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 č. 2 (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uveden ve výkazu výměr)
· montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 dozdělení „d“ (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem a objednatelem je uveden ve výkazu výměr)
· montáž nástupiště úrovňového Tischer s výškou 550mm nad TK u koleje č. 1 (km 0,680-0,710 a 0,713-0,743) a u koleje č. 5 (km 0,713-0,743) vzdálenost hrany nástupiště od osy koleje bude pro obě nástupiště 1680mm (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem a objednatele je uveden ve výkazu výměr)
· montáž nástupiště úrovňového Tischer s výškou 250mm nad TK mezi kolejemi č. 1 a 3 (km 0,680-0,710) vzdálenost hrany nástupiště od osy koleje bude pro obě koleje 1660mm (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem a objednatele je uveden ve výkazu výměr)
· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr) 
· úpravu GPK metodou přesnou v koleji a výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusné vrstvy tl. do 10cm včetně uložení obrubníků – nástupiště a přístupové chodníky (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitele je uveden ve výkazu výměr)
· ojedinělou výměnu kolejnic před výh.č. 10 a v okolí přejezdu P2726 před výh.č. 1 nutnou k vyjmutí překlenutých LIS 
· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

· umožnění volné dilatace dílů výhybek (rozsah viz výkaz výměr)

· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· svařování kolejnic termitem svar sériový tv. S49 (rozsah viz výkaz výměr)

· zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka do výh.č. 1, 2, 8, 9, 10 včetně dodání materiálu

· seřízení hákového závěru výh.č. 1, 2, 8, 9, 10
· montáž zarážedla kolejnicového včetně dodání materiálu na koleji č. 2 v km 0,750

· montáž betonové přejezdové konstrukce do přechodů na nástupiště vnitřních panelů, vnějších panelů, náběhových klínů a položení geotextilie včetně dodání materiálů (rozsah viz výkaz výměr)

· doplnění stezky štěrkodrtí souvisle včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a montáž elektromotorického přestavníku pro posun výhybky č. 2
· demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

SO 04 – P2727, P2730, P2731, P2739, P2743, P2745 

Zhotovitel provede:

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějších a vnitřních panelů včetně náběhových klínů P2730, P2731, P2743, P2745

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm – P2727, P2731, P2739, P2745 (rozsah viz výkaz výměr)

· odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm - P2727, P2731, P2739, P2745 (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu včetně podsypání štěrkodrtí, montáží náběhového klínu, položení geotextílie pod panely a asfaltový recyklát P2730, P2743, P2745 (rozsah prací a dodávky materiálu zhotovitele je uveden ve výkazu výměr), délka přejezdových konstrukcí přejezdů P2730, P2743 je 7,5m a P2745 je 6m, do přejezdu P2745 budou vloženy panely vyzískané z přejezdu P2743
· doplnění kolejového lože ojediněle ručně asfaltovým recyklátem včetně dodání materiálu P2730, P2743 (rozsah viz výkaz výměr) – úprava povrchu účelové komunikace v okolí přejezdů
· montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce P2727 - 9,6m, P2731 – 8,4m, P2739 – 7,2m
· hloubení rýh nebo jam železničního spodku pro odvodňovací žlaby P2727, P2730, P2731, P2739

· zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu (viz výkaz výměr), P2730 – žlab z pražců; P2727, P2731, P2739 - žlab ACO DRAIN
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové včetně dodání materiálů – do žlábků přejezdů P2730, P2743, P2745
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké včetně dodání materiálů vně přejezdů  P2745

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy – P2727, P2731, P2739 (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitele je uveden ve výkazu výměr)
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů P2727, P2730, P2731, P2739, P2743, P2745
· odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

SO – 05 – VRN
Zhotovitel provede:

· geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby 

· Projektové práce: 

1) vypracování návrhu BK včetně jeho projednání s OJ SŽG Praha a následné realizace

2) navržení optimalizace PPK v celém úseku prováděných prací (v místě ASP), zdvih koleje je v SO 01 od km 0,250 – 2,200 požadován o 5-10 cm s výběhy do stávajícího stavu a dále v km 2,200 – 3,450 je požadován o 10-15 cm s výběhy do stávajícího stavu v SO 02 je požadován v km 4,870-7,420 a 0,000-0,495 zdvih koleje o 5-10 cm s výběhy do stávajícího stavu v SO 03 je požadován zdvih koleje do 15 cm s výběhy do stávajícího stavu. Přejezd P2727 maximální zdvih o 1 cm + oprava převýšení, přejezd P2731 zdvih koleje o 8 cm + úprava převýšení, přejezd P2739 zdvih koleje o 8 cm, ostatní přejezdy budou upraveny dle potřeby plynulosti PPK. 
3) navržení úpravy/optimalizace přechodnic a vzestupnic oblouku v km 3,113 – 3,334
4) navržení kolejového řešení v žst. Brandýs nad Labem kde stávající výhybka č. 2  OA 6°(4°+2°) bude nahrazena výhybkou JS49 1:7,5-190 P s návrhem její transformace. Rychlost přes výhybku je stanovena na 40 km/h.

5) zpracování transformace výhybky č. 2 v žst Brandýs nad Labem

6) navržení nových traťových rychlostí po provedené opravné práci a optimalizaci PPK
· přeprava strojů

· zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení
· průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 5x  (SO 01 - 2x; SO 02 - 2x; SO 03 - 1x)
· vytyčení inženýrských sítí 

· odvoz a likvidaci plastových součástí vyzískaných na stavbě

Ostatní 
Vyzískaný asfalt, beton a plastové součásti budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý kovový materiál zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Neratovice.
Uzavírku přejezdů a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel P2727, P2730, P2731, P2739, P2743, P2745.
Umístění pražcových kotev je uvedeno v příloze „Kotvy“ této Zadávací dokumentace.

5. Lhůty plněni: 
Zahájení prací :
      19.10.2020
Ukončení prací :     15.12.2020   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)
Ukončení díla :       15.12.2020    

6. Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha(:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 972 245 017

Specifikace položek:
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“.

Předpokládaný termín a místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

· Nástupištní úložné bloky U65 budou k odebrání v žst. Praha Dejvice v počtu 250 ks

· Užitá výhybka JS49 1:7,5-19 P bude k odebrání v žst. Brandýs nad Labem
· Užité kolejnice S49 budou v rámci stavby vyzískávány z úseků nahrazovaných kolejnicemi 49 E1

· Užité betonové pražce SB8 budou k odebrání v žst. Brandýs nad Labem v koleji č. 2

· Pražce dřevěné výhybkové budou k odebrání v žst. Neratovice
· Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů budou dodány 19.10.2020 v počtu 74 ks do žst. Čelákovice
Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63247, podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc říjen a listopad:
19.10. – 9.11.2020 – nepřetržitě úsek Čelákovice (mimo) – Brandýs nad Labem do km 7,300 (22N)
10.11. – 16.11.2020 – v denních výlukách úsek Čelákovice (mimo) – Brandýs nad Labem do km 7,300 v čase od 8:00 do 17:00 hod

31.10. – 16.11.2020 – nepřetržitě úsek Čelákovice od km 7,300 – Brandýs nad Labem (17N)

31.10. – 29.11.2020 – nepřetržitě úsek Brandýs nad Labem – Neratovice (mimo) (30N)
Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

 Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. 
 Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze č.1 „Položkový soupis prací s výkazem“ této akce.
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