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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmeét zadani

Pfedmétem dila je zpracovéni dokumentace pro spoleéné povoleni stavby (DUSP)
v podrobnostech zpracovéani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na
investiéni vystavbu ,Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlesin
(véetné&) - Obrnice (mimo)™“. DUSP bude zpracovana v rozsahu vyhlasky ¢&.
499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znéni zaroven v podrobnosti podle
Smérnice GR 11/2006, pFil. 1 a 2. Sou&asti dokumentace bude vypracovani hodnoceni
ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), ¢innost koordinatora BOZP v pripravé
(dédle BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (dale AD viz bod 4.1.21).

Dokumentace bude obsahovat véechny nalezitosti a bude zpracovana za Ucelem ziskani
spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢ 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (vietné vieobecného objektu a ocenéného i neocenénéhe soupisu

praci).

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva dopravy & 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zdroven v podrobnosti podle
Smérnice SZDC 11/2006, pfil. 2.

Zhotovitel — zdroven  zajisti zpracovdni veskerych  potfebnych  prizkumd
(geotechnickych, geologickych atd).

Cena za zpracovani dokumentace je konednd, véetné viech poplatkll - napf. spoledné
povoleni, zména zabezpedeni, zvladtni uivani atd., prizkumi a studii.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skutecnost, ze se jedna o investi¢ni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoctu SFDI urcenych na realizaci, jejiz CIN
mize byt do 20 - 30 ti mil. Rozsah stavby proto tfeba pfizplisobit splnéni hlavniho cile
stavby viz bod 1.2.1.. Rozdifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Pfedmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spolecné povoleni v podrobnostech
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby ,Rekonstrukce mostu
v km 89,477 trati Podlesin-Obrnice". Cilem dila je odstranéni nevyhovujiciho stavu
mostniho objektu, ktery je hodnocen stupném 3 nevyhovujici, odstranéni zavad
v zaloZeni mostniho objektu, pfiéné trhliny v klenbé prochazejici aZ do zéklad opér.
Stavajici nosnou konstrukci tvofi opukova klenba, vlivem pFicnych trhlin je cihelny pas
klenby pferudeny v nékolika mistech v pficném sméru a nevytvafi spojity klenbovy pas
pro pienos zatiZeni. Pfetrzeni klenbového pasu na nékolik samostatnych dilgich dsekd
snizuje celkovou Unosnost nosné konstrukce. Z ddvodu poruch v zakladani a
nevyhovujici Unosnosti klenby bude stavajici nosnd konstrukce nahrazena novou
nosnou konstrukci, ukonéena Sikmymi kridly.
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1.3  Umisténi stavby

Misto stavby

Km 89,477 trati Podlesin-Obrnice

Tratovy Usek

TU 0693 ~ Podlesin (véetnd) - Obrnice (mimo)

Defini¢ni Usek

DU 12 Vrbno nad Lesy-Chlumcany u Loun

Staniceni objektu

Km 89,477

Katastralni tizemi

Chlumcany (651753)

Obec Chlumcany (566233)
Okres Louny (3507)
Kraj Ustecky (42)

1.4  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizeni)

1.4.1  Zakladni charakteristika trati

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. | Regionalni, zafazend do systému TEN-T
Kategorie drahy podle TSI INF P6, F4
Soucast sité TEN-T ANO / NE!
Cislo trati podle Prohlageni o draze 401

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 529¢
Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 110

Cislo tratového a defini¢niho tseku 0693, 12
Tratovd tfida zatiZeni c3
Maximalni tratova rychlost 70
Trakcni soustava ---

Pocet tratovych koleji 1

1.4.2  zZakladni charakteristika mostniho objektu

Druh nosné konstrukce

Kamennd polokruhova klenba z opukového zdiva
0 jednom poli, ukonéeni kolmé

Popis spodni stavby

Tizné opéry z kamenného Fadkového zdiva

Po&et mostnich otvord

1

Druh pfemostované prekazky

Mistni komunikace

Délka premosténi 3,93 m
Délka mostu 10,10 m
Rozpéti nosné konstrukce 4,65 m
Vyska mostu 6,0 m
Volna vyska pod mostem 4,06 m
Svétlost kolma 3,93 m
Svétlost Sikma 4,0m
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Sikmost mostu -

Uhel kiizeni 90°
Sitka mostu 7,26 m
Rok stavby 1872

Rok prestavby -

Zelezniéni svréek Kolej S49

Polomér oblouku PFima

zplsob uloZeni koleje Kolejové loze

Spréavce SZ, OR Usti nad Labem

2, PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skuteéného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci
plnéni predmétu dila zajisti u spravce OR Usti nad Labem, ktery ji na vyzadani
poskytne.

2.1.2  Geodetické a mapové podklady v TUDU 0693 12 zajisti Objednatel prostfednictvim

SZG Praha. Mapové podklady budou zpracovény do hranic drdhy. Ostatni potiebné
podklady pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.

2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostrednictvim Spravy
Yelezniéni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakazky pro
vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti
zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace.

2.2.2  Podklady pro zaddvaci dokumentaci OR Usti nad Labem 07/2020.
2.2.3 Geodetické a mapové podklady SZG 06/2020.

2.2.4  Archivni dokumentace OR Usti nad Labem.

2.2.5 Protokol o podrobné prohlidce mostniho objektu 2017.

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracovani navrhu technického fteSeni a
rekonstrukce mostu.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Koordinace s jinymi stavbami — opravné prace OR Usti nad Labem, ptehled aktudlnich
opravnych praci OR Usti nad Labem bude pfedan pti zahajeni projekcnich praci.

3.1.2 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 Vseobecnhé

4.1.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednéni a zajiéténi viech potiebnych podkladl a certifikatl nutnych

v

k vydani spoleéného povoleni dle Zadkona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim pldnovani
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a stavebnim Fradu (stavebni zdkon), v platném znéni, véetn& provéadécich predpist
k tomuto zdkonu v platném znéni.

4.1.2  Soucldsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé poZadavku stavebniho zdkona
provadéni Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zdkona ¢.
360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrl a technikl &innych ve vystavbé, v platném znéni, v&etnd
provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni.

4.1.3 Souddsti povinnosti Zhotovitele je izajisténi veskerych ¢&innosti koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti ve fazi pFipravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, a to v souladu se zdkonem & 309/2006 Sh. kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnéprévni vztahy (zakon o zajidténi daldich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi préci), v platném znéni, véetné provadécich piredpisi k tomuto
zdkonu v platném znéni.

4.1.4 Dokumentace pro spole¢né povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006 ze
dne 30.06.2006 ve znéni zmény ¢. 1 pfilohy ¢. 1, pFilohy &. 2, spoleéné& s vynosem ¢&.
1 ke Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 01.11.2017

4.1.5 Zhotovitel dila zajisti disledné pIn&ni pozadavk{ vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgénl a osob z(&astnénych na piipravé a schvalovéni dila ato ve vzdjemné
soucinnosti a ndvaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické FeSeni bude Fadné projednéno a veskeré piipominky vdech draznich
a mimodréznich organd a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢&. 32) ,Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah".

4.1.8 Technické feSeni bude Fadné projedndno a veSkeré pFipominky vech drédznich
a mimodréznich organd a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci. Bude zpracovdn korozni priizkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu Fedeni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeleni stavby, vychdzejici
z prizkumem zji$t&nych hodnot pFtomnosti bludnych proud@, agresivity padniho
prosttedi, inZzenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.9 Trat je urcena k provéfeni vyhledové elektrizace dle mapové piilohy k &.;j.
12486/2017—SZDC—GR—026 ze dne 20.3.2017.

4.1.10 Projektant na zacdtku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setieni
a pochlizku se zdstupci pfisludného OR a zadavatele za Ucelem vyb&ru /umisténi/
upfesnéni stavby z mistniho 3etfeni a pochlizky projektant vyhotovi zéznam, jehoz
piilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozeslan vSem zt&astnénym.

4.1.11 P¥i zahdjeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projedndni mze mit i formu
mistniho Setfeni. Z jedndni bude proveden zdpis, jehoZ pfilohou bude prezenéni
listina. Zapis bude rozeslan véem z(castnénym.

4.1.12 V pribéhu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potieby a poZadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.13 Zhotovitel zajisti jedndni o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve
investora a dotéené organizaéni slozky SZDC, s.o. aCD, a.s.. Po projednani
pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace.
Souddsti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkdam.
Navrh vyporadani pripominek bude zasldn nejpozdé&ji s pozvdnkou na zavérecéné
projednani. Z jednani bude proveden zapis.
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4.1.14 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném casovém
predstihu minimdlné 7 dnii pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.15 Soudasti pozvanky na zdavéreéné projedndni bude pisemné vyporadani vsech
pripominek.

4.1.16 Jestlize se zjisti, ze k projedndni dokumentace nebyl prizvan zastupce Objednatele,
jehoz se projedndavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zdstupcem dodatecéné dokumentaci nebo jeji dil¢i Cast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je
nutno opakovat projedndni dokumentace za Udasti vdech dotéenych zastupci
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soudinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.17 V ptipadé ndvrhu technického fedeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentli a piedpisli Objednatele, musi byt soulasti
dokladové &asti H vyjadreni a souhlas s dlevovym feSenim pfrislusnych dotcenych
organi a osob, pfipadné& kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
splnéna pro radnou akceptaci dila.

4.1.18 V pripadé zmén v Soupisu praci béhem zaddvaciho Fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech priloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahdjenim realizace stavby.

4.1.19 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &islovén dle pokynt
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech
bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubori stavby, piipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele.

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Géelnosti investi¢ni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni
infrastruktury, stability GVD, zvy$eni rychlosti, snizeni podilu dopravnich
zaméstnancl na Fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni
a silni¢ni dopravy apod.

4.1.21 Na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona bude souddsti povinnosti Zhotovitele
i &innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prlib&hu piipravy
a realizace dila dle zakona & 360/1992 Sb. Naplni prace AD je dodrZeni hlavnich
zdsad celkového teSeni DUSP audrzeni souladu mezi jednotlivymi castmi
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spolecné povoleni bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ulast na predani stavenidté Zhotoviteli. Stavenisté predava Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skuteénosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji
predpokladtim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim
feSeni problém{ vzniklyjch na stavb&. Autorsky dozor projektanta sleduje
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvélenou
projektovou dokumentaci.

c) Sledovdni a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urleny spoleénym
povolenim a stanovisky dotéenych G&astnikd vystavby, kterd jsou ve spoleéném
povoleni stanovena jako zdvazna.

d) Prdvo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat.

e) Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby
ve stiddiu 4 po zaddvacim Fizeni na realizaci, a v pfripadé vyzadani objednatelem
zpracovéni souhrnnych rozpoltl ve staddiu 5 v prib&hu realizace a souhrnného
rozpoltu ve stadiu 6 po ukondeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni.
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4.1.22 Zhotovitel v rdmci zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni stavby navrhne
takové  zafizeni, které bude splilovat podminky Technickych specifikaci
interoperability  (TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického tedeni
s podminkami interoperability zajisti projektant u oprdvnéné certifikaéni organizace.

4.1.23 Souddsti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatteni (DIO)
v€etné ndvrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR,
spravcem komunikace a odborem dopravy povéreného tradu.

4.2 Organizace vystavby

4.2.1  Bude zpracovdn navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
vé. vyznaceni doby trvéni rozhodujicich SO a PS).

4.2.2  Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim
vyloucenych casti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy
v celém feSeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

4.2.3 V technické zprdvé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ZZ:

o délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popF. v hodindch u vyznamnych dennich
nebo nocnich vyluk zastavujici provoz);

e vymezeni vylucovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky/ndvéstidlem/
kilometricky);

e cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméFit zejména na obdobi piepinéni
ZZ) a zajisténi jizd vlakl a zjistovéni volnosti v téchto obdobich;

o pfivdech zméndch stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;
e strucny rozsah praci;

o polet vlakd, které je tfeba odklonit, & odieknout, a vyd&isleni finanéni
narocnosti NAD;

e  pFistup mechanizace;
o  pristup mechanizace na stavenisté.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznaleny predpokladané plochy zafizeni stavenis$té, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovény pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody popt. plynu véetné fesSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZenyrské sité pro Gcely zafizeni staveni$t€ budou predbézné
projednany se spravci siti.

4.2.5 Nesmi dochédzet k ohroZovani anadmérnému obtéZovani okoli, zvld&té hlukem,
prachem apod., k ohroZzovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, déle
k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdudi avod, k omezovani pfistupu
k pfilehlym stavbém nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a poZarnim
zafizenim.
4.3  Zabezpecovaci zafizeni
4.3.1 Popis stavajiciho stavu
4.3.1.1 Neobsazeno
4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Neobsazeno

4.4  Sdélovaci za¥izeni
4.4.1 Popis stavajiciho stavu

44.1.1 Neobsazeno
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4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Neobsazeno

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
4.5.1 Popis stavajiciho stavu
4.5.1.1  Neobsazeno
4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Neobsazeno

4.6 Ostatni technologicka zafFizeni
4.6.1 Popis stavajiciho stavu
4.6.1.1  Neobsazeno
4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Neobsazeno

4.7  Zelezniéni svréek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4,7.1.1  Na mosté je kolej na betonovych prazcich SB6, zebrové podkladnice, kolej
549, Kolej na mosté je v primé.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1  Na mostd bude ziizeno kolejové loze, véetné provedeni ptechodd z mostu za
opéru. Bude pouzit stavajici zelezni¢ni svrsek. Vyména materidlu zel.svrsku
v ramci stavby bude provedena na zakladé kategorizace materidlu
zelezni¢niho svrsku.

4.8 Nastupisté
4.8.1 Popis stavajiciho stavu
4.8.1.1 Neobsazeno
4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Neobsazeno

4.9 Zelezniéni pirejezdy
4.9.1 Popis stavajiciho stavu
4.9.1.1 Neobsazeno
4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Neobsazeno

4.10 Mosty, propustky, zdi
4.10.1 Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Jednokolejnd kamenna klenba o jednom poli. Polokruhova klenba je opukového
fadkového zdiva s klenbovymi vénci z kvadrového opukového zdiva. Opéry jsou
z kamenného opukového iadkového zdiva, naroZi z kvadrového zdiva. Sikméa k¥idla
jsou z opukového fadkového zdiva. Zabradli je ocelové, nytované, tfimadlové,
Uhelnikové. Opukového zdivo je znacné zvétralé, narusené vodni a vzdusnou erozi.
Most je hodnocen stupném K3/S3.
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4.10.1.2 Nosna konstrukce md nevyhovujici zatizitelnost, nevyhovuje na zatizeni dopravou
dle CSN EN 1991-2. Na mosté jsou trvalé a opakované poruchy v zaklddani a
neopravitelné trvalé poskozeni opér a opukové klenby.

4.10.2 Pozadavky na novy stav

4.10.2.1 Novd nosnd Zelezobetonova konstrukce s kolejovym lozem ukonéena Sikmymi k¥idly.
ZaloZeni bude navrzeno na zakladé provedeného geologického prizkumu a
Unosnosti zakladové spary.

4.10.2.2 Bude navrzena prefabrikovana konstrukce, aby bylo moZno nahradit stdvajici
opukovou klenbu véetné dFikd opér a kiidel v neptetrzité vyluce max 30N.

4.10.2.3 Novy mostni objekt bude navrzen na zatizeni LM-71 dle CSN EN 1991-2, a=1,10.
Dale bude spliiovat poZzadavky na prechodnost tratové tfidy C3/70.

4.10.2.4 Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 3. kategorie
Zelezniénich trati z hlediska mostd.

4.10.2.5 Prostorova prichodnost VMP 2,5 dle CSN 73 6201/2008.

4.11 Zelezniéni tunely
4.11.1 Popis stavajiciho stavu
4.11.1.1 Neobsazeno
4.11.2 PoZzadavky na novy stav

4.11.2.1 Neobsazeno

4.12 Ostatni objekty

4.12.1 Soucdsti stavby budou rovnéz nezbytné daldi objekty nutné pro realizaci dila,
zejména prelozky a ochrana inZenyrskych siti, Gpravy pozemnich komunikaci nebo
nové komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rugené
prejezdy), kabelovody, protihlukovd opatfeni podle zédvérd hlukové studie a podobné.

4.13 Pozemni stavebni objekty
4.13.1 Popis stavajiciho stavu
4.13.1.1 Neobsazeno
4.13.2 Pozadavky na novy stav

4.13.2.1 Neobsazeno

4.14 Geodetickda dokumentace

4.14.1 Vseobecna ustanoveni

4.14.1.1 Geodetickd cast projektové dokumentace bude zpracovand na zédkladé platnych
norem, predpisti, vyhlddek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu.
Geodetickd dokumentace musi zajistit dostateény geodeticky podklad pro
provedeni dila.

4.14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfeddna v souladu s pfFilohou &. 1
Smérnice GR SZDC & 11/2006, ve znéni pozd&jgich zmén a dopliikd s Upravou
v &asti I. 3 Geodetické a mapové podklady véetné doplfiujicich geodetickych
a mapovych podkladd.

4.14.1.3 Zelezniéni bodové pole (ZBP) spliiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni
Zelezni¢nich mapovych podklad(i (ZMP) zajisti objednavatel prostfednictvim Spravy
Yelezni¢ni geodézie (SZG).
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4.14.1.4 Geodetickd dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovéreny Uredné opravnénym zemémeérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo
udéleno Uredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb.

4,14.1.5V ndkladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
zahrnuty naklady na geodetické prace v clenéni:

o stabilizace bod{ vytycovaci sité,
o zaméteni a dokumentace bodli vytycovaci sité,
o geometrické plany,

o geodetickd ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud bude
soucasti stavby vymeéna Zelezni¢niho svrsku)

4.14.1.6 Zplsob zaméFovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméiovani objektli Zelezniéni dopravni
cesty &j. S 4730/2016-SZDC-013 ze dne 15.2.2017 (G&innost od 15.2.2017).
Podzemni a nadzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury budou zakreslena
jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4,14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu
SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méfitka &j. $620/2016-SZDC-013 (U&innost 1.9.2016), (oba dokumenty jsou
umistény na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-
predpisy.html), popFf. na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-
szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.14.1.8 Body zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji a dokumentuji
podle predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &.j. 17206/2018-S7DC-
GR-015 (G¢innost 1.4.2018) (dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.14.1.9 Zhotovitel vyresi napojeni nového smérového a vyskového feseni osy koleje na
véechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vsechny navazujici
Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pfislusna SZG.

4.14.2 Geodetickd dokumentace

4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, Piiloha &. 2, ¢ast 1. Geodetickd dokumentace
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se pouziji v nasledujicim znéni:
CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

1. 1 Technicka zprava

—

2 Majetkopravni ¢ast

—

. 3 Navrh vytycovaci sité

1. 4 Koordinaéni vytycovaci vykres
1. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady
1. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zpréava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby
podle aktudlniho &iselniku ,Prehled tratovych a definiénich tisek" (tj. TUDU a staniéeni
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(km)) - viz SZDC (CD) M 12 Pfedpis pro jednotné oznacovdni trati a koleji&t a SR 12 (M)
SluZebni rukovét k predpisu pro jednotné oznalovani trati a kolejist v IS €D, oboje &.j.
59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;

b)  Zhodnoceni Objednatelem ptedanych geodetickych a mapovych podklad(;

€) Zhodnoceni  Zhotovitelem  zajisténych a zhotovenych dopliiujicich  geodetickych
a mapovych podklad(, geodetického méfeni a jeho technologie a dosaZené presnosti,
informace o bodech stdvajicich bodovych poli, presnost geodetického zakladu, pouZité
referencni systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

= katastralni Gfady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod.,
podle izemniho umisténi stavby;

=  ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastrélni mapa
a jeji Ciselné vyjadieni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohrani¢ovaci plan pozemkd
v obvodu drahy, geometricky pldn, plvodni vysledky zeméméFické ¢innosti, apod.):

= o pripravé mapovych podkladi pro majetkopravni ¢ast (typ transformace katastralni
mapy, vybér identickych bodd pro transformaci a jejich plivod a pfesnost, zhodnoceni
pFesnosti transformace katastrdlni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih a operdtd
diivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Set¥eni;

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatt diivéjdich
pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi tdaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technicka zprdva musi byt ovéfena UOZI, ktery zdrovefi sloZil zkousku G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni éast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo moZné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetn& podklad@ pro
odnéti nebo omezeni pozemkli ze ZPF a PUPFL.

Prib&h hranice pozemk( v obvodu drahy a to pozemki ve vlastnictvi Ceské republiky
s pradvem hospodarit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkd ve vlastnictvi CD,
pFipadné pozemkd jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovdno FeSeni, které je situovano za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC,
je tfeba navrhnout trvaly zébor dotéeného pozemku nebo jeho &sti v rozsahu prisluné
normy (Projektovani Zelezni¢nich drah - CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po
dokonéeni smluvné predéan jinému vlastnikovi nebo jinédmu oprdvnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdé&jsich predpisd (zdkon & 13/1997 Sh.) a podle ustanoveni vyhldsky, kterou se
provadi zdkon o pozemnich komunikacich, vée ve znéni pozdéjdich predpisli (vyhlagka &.
104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha &. 3).

Zhotovitel si v nejkrat§im mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach,
obnové nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho
operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v tzemich, kde probihd obnova katastrdlniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne novou délici &ru pro
,Oddé&leni pozemki pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle ni? se rozli&i trvalé a doasné
zabory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rdmci pFipravy stavby, p¥ipadné
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upravi po pripominkach. Finalni stav navrhu bude slouzit jako podklad pro navrh zmén
do systémi majetkopravnich agend (napt. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému biemenu, popf. jinych omezeni tykajicich
se pozemk( a staveb, se urluje s ohledem na ustanoveni obecn& zdvaznych prévnich
predpisd. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadfeni budouciho oprédvnéného z vécného
bremene o Sifce vécného bifemene.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedna tedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat
zpresnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci
o vytyéeni vlastnické hranice a geometricky plén pro prib&h vytyéené nebo vlastniky
uptesnéné hranice pozemkli nebo v pfipadé opravy geometricky plédn pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné udaje z verejnych knih
a operatl dFivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje tidaje:

= o katastralnich Gizemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech (v
ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti“),

= vlastnicka a jind prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena

= arovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz mohou byt
vlastnicka a jina prava stavbou dotcena (dale jen ,sousedni nemovitosti“).

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vetejnych
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotlené stavbou podle katastralnich
lzemi a s uréenim vymeéry zdboru nebo jiného dotleni nemovitosti, v ramci kazdého
katastralniho Uzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

= seznam vdech vlastnikd a jinych opravnénych subjekti podle listl vlastnictvi s uvedenim
véech tdajll o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych docasnym zaborem do 1 roku v ¢lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem nad 1 rok v ¢lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bremenem nebo jinym omezenim
(napF. plnéni majici povahu vécného bremene) s uvedenim PS &i SO, pro néz se vécné
bfemeno bude zfizovat,

u seznam nemovitosti a jejich &sti — zéna indukovanych G&ink{

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnim protihlukovym opatfenim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

= pemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem stétu
zastoupeného SZDC,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vsech Gdajt o nich (véetné trvalého zaboru,
docasného zaboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekt,

] seznam pozemkd z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= gseznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okresl a katastralnich Gzemf

d) Prehledny seznam trvalych a dogasnych zébori a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listll katastralni mapy
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f) Situace kladu mapovych listi katastralni mapy ve vhodném méFitku, zobrazujici pouzité
platné katastrdlni mapy (popf. mapy diivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznacéeni mapovych listd, hranic a ndzv( katastralnich tGzemi a stdvajici a projektované
trasy stavby s jejich stani¢enim.

g) Predb&zny vykres vykupu pozemki
Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pFipadné dFivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastrdlni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
spolec¢ného povoleni, s barevnym vyznacenim:

= trvalych a do¢asnych zébord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a docasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi CD,
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dot&enych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit majetkem
statu zastoupeného SZDC,

= npemovitosti a jejich &sti v z6n& indukovanych Gé&inkd,

= nemovitosti a jejich Casti dotcenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi (napt.
okna),

= nemovitosti nebo jejich casti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientacniho zdkresu staniceni v ose stdvajici a projektované trasy Zelezniéni tratég,

= ramQ mapovych listd katastrdlni mapy, popt. map diivéjsi pozemkové evidence, véetné
ozna&eni mapovych listQ, hranic a ndzv{ katastralnich tizemi,

= bonitovanych pldné& ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznadeni nazv( a &isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti a jiné
dotceni nemovitosti - viz bod 1. 2 ¢ast b).
Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostate¢né prehlednd, vyhotovi se
detail ve vétsim méritku.
Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel
pFehlednou tabulku pozemki a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich
a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu
vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavieni v8ech smluv pro ziskéni prav k pozemk{im
pro Objednatele atd. budou priib&Zné dopliiovény a aktualizovany
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytyéovaci sité

Vytycovaci sit musi vychdzet z Gdajl o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pieda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vy$kova)
se navrhuje jako primérni systém pro vytyceni polohy a vyskovych urovni stavby podle
pFislugné normy (CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani - Cast 1: Zékladni pozadavky -
Cervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytyéovaci,
kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukondeni umozni
uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a uréeni
soufadnic, dokumentaci a presnost bodd vytyCovaci sité se pouZije Metodicky pokyn
SZDC M20/MP007 a pfiméfené dokument ,Specifikace geodetickych podkladd pro
pripravnou dokumentaci® (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 - viz obecnd &ast,
souvisejici dokumenty), v platném znéni.

SouFadnice a nadmotské vysky bodl vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytycovaci sité se zejména:

= npavrhne umist&ni bodd vytyfovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
éinnosti ani zafizenim stavenisté,

=  projednd souhlas vlastnika dotlené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu
(primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pFipadné prekladani bodl vytylovaci sité v prib&hu vystavby podle stavebnich
pracovnich postupd,
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| napldnuje presnost bodl vytycovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové
bodové pole,

= urdf zplsob stabilizace, ochrany, méieni, dokumentace a tdrzby bodd vytyéovaci sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi t&chto bodd a jejich stabilizace.

Navrh vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické tdaje, nivelaéni tdaje,
seznam souradnic a vysSek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového
a vy&kového bodového pole, véetné bodl Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) ptedanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou &ast navrhu vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:

= seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které
spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povérené vedenim dokumentace
té&chto bodli, navrzenych k premisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané
znacky bodu,

= seznam stdvajicich bodl vytycovaci sité - primarniho systému (geodetickych bodi
polohového a vygkového bodového pole z geodetickych podkladl, které Ize pouzit pro
méreni navrzenych bodl vytylovaci sitd) s vyznadenim zévad (bod nepouZitelny, bod
zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti bodt podle etap vystavby,

=« seznam navrzenych bodl vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodl s vyznaéenim
pouzitelnosti bodl podle etap vystavby.

c) Vykres ndvrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod v mé&Fitku koordinaéni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
¢asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytyéovaci sité a geodetické mikrosité
bodd.

e) Protokol o pfedani véech nové ziizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f) Vyjadfeni orgdnd stadtni spravy nebo prdvnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k
navrzenym zmeénam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordina&ni vytyovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN ISO 4463-1 (73
0411) Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytycovani a méfeni - Cast 1: Navrhovani
organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&fici metody ve
vystavb& — Vyty&ovani a méfeni — Cést 2: Mé&fici znacky, v platném znéni, CSN I1SO
4463-3 (73 0411) M&Fici metody ve vystavbé - Vytylovani a méreni — Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytylovaci vykresy staveb)
a obsahuje:

a) dast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordina¢niho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam ¢&isel bodd pro vyty&eni prostorové polohy (sekunddrni
systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy drdhy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vy$kové body), bodl pro podrobné vyty&eni (rozmér
a tvar objektu), popf. daldich pro vytyleni pouZitelnych bodd (napf. body ptiénych
profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofiskych vySek v Bpv, popisu bodl a meznich
vytyovacich odchylek podle pfisluénych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytylovani —
Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost vyty&ovani — Cé‘st 2: Vytycovaci
odchylky),

b) vlastni koordinaéni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
véech PS a SO podle &asti pisemné a bodl primédrniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladl, které podle navrhu
vytylovaci sité lze pouzit pro méreni vytyCovaci sité a pro vytyCovani)
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Koordinacni vytycovaci vykres musi byt ovéien UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zabort nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plan( a jinych podkladl
pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovdn s geometrickymi plédny vyhotovenymi v pribé&hu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro Fizeni o vydani spole¢ného povolent).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou cast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodd:

= obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a to i na pozemcich ve vlastnictvi €D,

= hranic trvalych zdborli na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi CD a na
nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory
predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobé,

»  hranic pozemkd v obvodu drdhy nebo pozemki ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkd ve vlastnictvi CD podle
stavu v KN.

Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych
podkladti (napF. DKM, novomé&Fické nadérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zdborech nemovitosti (v
souladu s dokladovou &&sti) s rlznym zplsobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v &asti pisemné

a orientaéniho zakresu (napf. staniceni v ose stdvajici a projektované trasy Zelezniéni

traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plédny zpracovanymi pro rozdéleni
pozemkl a vymezeni rozsahu vécného biemene na &asti pozemku pro ,0dd&leni
pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude doplnéni stévajicich geodetickych a mapovych podkladi (méreni bude
vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, pfesnost a polet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladi je
stanoveno dokumentem ,Specifikace geodetickych podkladd pro pfipravnou dokumentaci*
(€.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002), v platném znéni - viz obecna &ast, souvisejici
dokumenty.

Z&vaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vy$kovym systémem Bpv.

Zplisob zaméfovéni a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméFovani Zelezniéni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich dopInéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC
&. 117 PFeddvani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR &. 4/2016
PFedavdni digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné predpisu
SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méfitka.
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Pro Yelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni volné rostoucich strom{. Toto zaméfeni bude
vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska
bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan s prisluSnym oddélenim
Objednatele.

Soudasti dila bude ovéteni (vytyéenim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné piechodd
ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila vcetné zjisténi
skutecné hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vech mistech, kde jsou navrhovéana technickd opatfeni na rozsifeni zemniho télesa
a jeho rozsahlejéi Upravy (rozsifeni, Upravy svahll apod.), je nutné provést zpresiujici
geodetickd méfeni pribéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické tdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni daje
o bodech vyskového bodového pole.

c) piehled kladu mapovych listi JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitédlniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodt v digitalni podobé& (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude preddna cCast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pFed ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podklad spravci ZBP a JZM piisludného pracovisté
SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahi jako podklad pro Zadost o vydani
spoleéného povoleni vyhotoveni geometrickych pland (déle i ,GP") a vyty&eni hranic
pozemk@, nebudou-li n8které tyto &innosti zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo
vlastnika (sprdvce) technické infrastruktury) nezdvisle, ato dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohraniéeni pozemk{ nebo jejich ¢asti, které
budou trvale zabrdny pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny dle
ustanoveni €SN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah (&ast 6 Obvod drdhy a kfizeni
drdhy) a hranice pozemkd pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona &. 13/1997 Sb.
a vyhlasky & 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou vytvoreny podle ustanoveni vyhldsky & 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného
pozemku urdi spravce pozemni komunikace. Graficky ndvrh nového ohraniéeni pozemki
bude projedndn s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (sprdvcem) a budoucim
vlastnikem (spravcem).

Na zdkladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych plan{. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhd geometrickych pldnd.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod{i novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.
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Slucovani dild z vice pozemk{ je moZné pouze v pfipadé, ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvaiici z dGvodu trvalého zdboru.

V piipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plédn pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli ptilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky ndvrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky pldn:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP potiebné
pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poctu smluvnich
stran dvé (pro kaZdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). v piipadé
aplikace zdkona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp.
navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podilG vézicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dni od jeho potvrzeni katastralnim tradem:

= elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitdIni formé + ZPMZ v digitalni formé& shodny se
ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucéast zddosti o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohldseni o shodé na priibéhu hranic pozemkd, nebo prohldgeni
o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

* 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS, SZG, OR,
TUDC)

=  informace o parceléch, jez jsou predmétem GP,

= pfilohu GP pro vyznadeni vécného bfemene na &sti pozemku, v niz bude vZdy uvedeno
lislo a ndzev PS ¢i SO, pro které je geometricky pldn vyhotoven, jméno (nazev)
pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke stanifeni trati,
délka vécného bifemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemkd dotéené vécnym bfemenem,
a to dle porovndani se stavem evidence pravnich vztahd,

= u ostatnich geometrickych pland bude pFilohou situaéni vykres s vyznaéenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla pFislugnych Césti Dila.

Z&vazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plan(:

= zdkon ¢, 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

= vyhlaska & 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

»  CSN 73 6301 projektovani Zelezni&nich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kfizeni drahy),

= zakon ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlagka
€.104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni
(zejména ust. §11 odst. 2 a priloha ¢. 3 vyhlasky).

4.14.2.2 V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podklad{ (pfi umisténi novych objektd mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z dlivodu zastaralych podklad@) je soudasti zakazky
jejich doplnéni zhotovitelem.

4.14.2.3 Pfipadné doplnéni od objednatele pfevzatého ZBP a ptevzatych ZMP zajisti zhotovitel po
dohodé se sprdvcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC, s.0.-SZG Praha dodd ZBP
a ZMP splfiujici TKP staveb statnich drah.

4.14.2.4 V prib&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny vegkeré prizkumy
a méfeni v rozsahu potfebném pro Faddné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5 V prib&hu zpracovéni dokumentace si zhotovitel ve spoluprdci se spravci prisluénych TU
zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a daléi podklady, nutné k navrhu
technického Fedeni stavby.
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4.15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostredi® bude zpracovana v obecné roviné
a Clenéna nasledovné:

4.15.1.1 Technickd zprdva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi,
dliraz bude ddle kladen na kapitoly:

o Biologicky prizkum bude proveden formou stru¢né rederde a pochiizky, diraz bude
kladen na zvla&t& chran&né (kriticky ohroZeni a silné ohroZené) druhy Zivodichd.
Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér
nachézi ve zvlasté chranéném tzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP),
prirodnim parku, pripadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna
a vyporddana bude existence pamatného stromu a skladebnych prvkd tzemniho
systému ekologické stability (USES).

o Jestlize mezi jednotlivymi fazemi pripravy uplyne delsi doba (vic jak 4 roky), je
zapotiebi provést aktualizaci biologického prizkumu.

o Dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym
pokynem ze dne 31. 10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015, predevéim s &asti 1I,
kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pfipadé investic na zelezni¢ni dopravni cesté.
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé
dreviny/zapojeny porost kaceny (zdvazné stanovisko ke kaceni, zdsah do VKP,
Udrzba). v pfipadé kdceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajidtovat
v rdmci provozuschopnosti drahy piisluéné OR, je nutné do dokladové &asti doloZit
dohodu s p¥isluénym OR. v opaéném pfipadé je nutno uvést, e dohoda s p¥isluénym
OR nebyla moZna.

o Hluk ze stavebni Cinnosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé&jsich predpis@. Bude minimalizovdn vliv hluku a vibraci na okolni chrédnéné
prostory dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond. Budou stanovena pfipadnd kompenzaéni opatieni
a omezeni pro fazi realizace.

o Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Uzemi, pak bude
soucasti dokumentace zpracovana hlukova studie vcéetné méreni hluku a vibraci
v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a Fizeni hluku ze zelezni¢ni dopravy
ze dne 4.1.2018, &.3.:50023/2017-SZDC-GR-015.

o Odpadové hospodafstvi — bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podlozi. Pfipadné vzorkovani probihd po konzultaci
s pracovnikem spravy trati a pfizvan je rovnéz pracovnik odd. ZP Objednatele. Bude
vyfedena likvidace a skladovédni odpadt, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem
nelistot v zastavéném uUzemi. Veskera cinnost na tomto Useku bude probihat

v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho
provadécimi predpisy.

oV pripadé& odstrafiovani ¢asti staveb bude v rdmci stavebné technického prizkumu
provedena prohlidka zamérfend na casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby
stanou nebezpeénymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znelisténa ropnymi
latkami).

o Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Gcely
stavby a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit
naklady na odvoz a uloZeni na skladce.

o Pred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zaméru dovzorkovani, ke
kterému bude pfizvan Objednatel.

4.15.2 Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi latkami.
v pfipadé situovani zaméru v aktivni zoné zaplavového lGzemi a v zaplavovém lzemi
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pro Q 100 bude pred realizaci zaméru vypracovan povodiovy plan (v DUR bude
relevantnost povodiového planu projedndna se spravcem povodi). Havarijni plan
v rozsahu, vyhldsky ¢. 450/2005 Sb., bude zpracovan v pripadé zachdzeni se
zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo pokud je zachdzenim spojeno se

zvySenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

4.15.3Bude zajisténo oddvodnéné stanovisko orgdnu ochrany pfirody dle § 45 izédkona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soudasti
zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostiredi v okoli stavby.

4.15.4 Na zdkladé odtvodné&ného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude pfisluny orgén
ochrany pfirody poZadan o vyjadieni dle zdkona & 100/2001 Sh., o posuzovani vlivu
na Zivotni prostiedi. Thned po obdrfeni budou vyjadieni predana na odd. ZP
Objednatele.

4.15.5Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspoiadana do
samostatné podslozky dokladové casti. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitdm
NATURA 2000, vyjadieni k EIA, zédvazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu
do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.16 Smluvni zajisténi a dokladova ¢ast

4.16.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

u trvalych zabor(l v piipadé déleni pozemkd je to GP, ?adost o souhlas s dé&lenim
pozemku jednotlivych vlastnik{, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni

o u dolasnych zéborQ podepsany formuldF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem"

o u zaborl pozemkd k zatiZeni vécnym bifemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se zdkonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni

o navrhy kupnich smluv a smluv na vécna bfemena predd na vyzaddni zhotoviteli
oddéleni majetkového vyporadani. Tyto naklady jsou nedilnou soulasti rozpoétu.

4.16.2 V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit vedkeré podklady
a smluvni zajisténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizaéni,
plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby ¢&i navrzené technické fFedeni vyzaduje.

4.16.3 v ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajiSténi za pripojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je
pozadovéno, aby se Objednatel podilel podle vy$ky odebiraného prikonu na Ghradé
oprédvnénych nakladli provozovatele pienosové soustavy, nebo provozovatele
pFislusné distribucni soustavy spojenych s pFipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky zafizeni prenosové soustavy
a zatizeni distribuni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky
téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na ndklady Objednatele, pFicemz
vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych
zarizeni se po provedeni prelozky neméni.

4.16.4 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na
urovni stavajiciho technického feseni, které plynou ze zadkona ¢. 127/2005 Sb.

4.16.5 V rdmci projednani Zhotovitel dila pfeda vSechny potfebné podklady pro spole¢né
fizeni objednateli. Zadost o spoleéné povoleni podd zhotovitel a zajisti kompletni
soucinnost béhem spolec¢ného Fizeni.

4.16.6 Zhotovitel bude vic¢i obdrzenym stanoviskim dot&enych orgdnd statni sprévy,
instituci na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen

»Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlesin (véetn&) - Obrnice (mimo)*
Zvlastni technické podminky
20/26 Dokumentace pro spole¢né povoleni



stanoviska zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude
aktivné Gcastnit jednani s dotéenymi orgény a organizacemi.

4.16.7 Soucdsti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro
ukladani veskerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich
prehledli Data budou strukturovédna minimalné dle &lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé
dilci casti bude vytvoren prehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch,
které se teprve zajistuji nebo budou zajistovény.

4.16.8 Minimalni rozsah ptehled( pro:

e projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zdpisy z porad — poradové Cislo,
typ porady, datum, informace o odeslani zapisu zticastnénym.

o projednani se statni spravou, dotéenymi orgdny, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi Ucastniky spolecného Fizeni — poradové Ccislo, ndzev subjektu, adresa,
datum obeslani, Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné,
poznamka.

e projednani se spravci inzenyrskych siti - poradové &islo, nazev subjektu, adresa,
datum obeslani, Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné,
poznamka.

o Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

e Dokladova ¢ast zivotni prostredi

4.17 Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

4.17.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veSkerych &innosti koordindtora BOZP
(bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) na staveniti odborné zptsobilou osobou a to
ve fazi pripravy stavby (vSe dle ustanoveni zdkona ¢ 309/2006 Sb. v platném
znéni)  véetné dodani vdech podkladl potiebnych pro &nnost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci
zpracovani pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jednd o Cinnosti, jez jsou popsany
ve vzoru smlouvy na vykon ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplsobilou osobou dle zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plén
BOZP") vletné casti tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich stavby ato vSe pred zahajenim praci na stavenisti v souladu § 14 vyse
uvedeného zakon,

o kontrola navrhovanych projektovych fesdeni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pFipadnych zmén,

o Ucast na poradéch a schlizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

o prohlidka mista stavby a stavenisté vietné zdokumentovani zasadnich informaci -
jako jsou spolecnd pracovisté zelezniCaF a ostatnich profesi majici pracovisté na
stavenisti, vliv na cestujici verejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e vypracovani prehledu préavnich pfedpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostrednimu okoli,

e vypracovani prehledu osob nachdzejicich se na stavenisti (zaméstnanci SZDC, CD,
CARGO CD, cestujici verejnost, civilni osoby atd.),

e jednoznaclné stanoveni nebezpeci a rizika, kterd se mohou p¥i realizaci stavby a
v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a &innosti vystavujici
fyzické osoby zvySenému ohroZeni zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci
z povolani,
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o zajisténi veskerych podkladi odpovidajicich ndrodnimu standardu bezpeénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

o zabezpecleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkdch stavenisté udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecéné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou
v dobé zpracovani planu znami; vytvorit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady® pii Feeni
problematiky BOZP,

o zajiSténi souladu navrhovaného technického Feseni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpis( tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

4,17.2 Stanovené cinnosti koordinatora BOZP.

4.17.3 Urceny Koordinator BOZP na staveniSti ve fazi pripravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem ¢.
309/2006 Sb. a nafizenim vilady ¢. 591/2006 Sb. vée v platném znéni zejména tyto
¢innosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

o pred nabytim pravni moci spole¢ného povoleni prostrednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
vCetné casti pro Udrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP"),

o prehled pravnich predpisti tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i préci na
stavenisti, ochrany verejného zdravi a Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostifednimu okoli,

o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich
a rizicich, kterd se mohou pti realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli
vyskytnout, se zretelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvysenému
ohroZeni zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

o dalsi podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci pfi udrzovacich
pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonéeni stavby
a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby preddni a prevzeti projektové
dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpedlit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti Gdaje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné
a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli
projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesouladi" p¥i fe$eni problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnéji bezpelnostni Fedeni pro zabezpe&eni jednotlivych druhd postupu
praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a véas informovat
odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly
plnéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady",

o technickd feSeni nebo organizacni opatreni, kterda jsou =z hlediska zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace
vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutelruji
soucasné nebo v navaznosti,
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o do ¢asového harmonogramu postupu praci vyznaéeni kritickych bod{ tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d) predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud

byl jiz urcen, bez zbytecného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich,
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji
jejich cinnosti,

e) dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:

o technicky realizovatelné,

~

~

o v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci,
o ekonomicky primérené s prihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:
o odborné konzultace a doporuéeni tykajici se pozadavki na zajiéténi bezpeéné

a zdravi neohrozujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu potrebného pro
provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zretelem na specifickd opatreni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci
v pribéhu realizace stavby,

o odbornou podporu zadavateli stavby pii jednanich s organy statni spravy
a samospravy,

g) Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace
a zadavatelem stavby a v rozsahu ptedchozich bodl zajistit zapracovani
pozadavkd na bezpeénost a ochranu zdravi pii préci,

h) pFi vykonu své ¢innosti se zaméruje zejména na:

o charakteristiku  technologie vyroby (provozu), provoznich soubor
a stavebnich objektd,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpe&nosti pracovnikd,

o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancli SZDC, s.o. a tietich osob
nachazenich se na stavenisti,

o  bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,
o zplsoby pozadovaného omezeni rizikovych vliv,

o vnitfni komunikace a unikové cesty, predevsim s ohledem na PO (pozarni
ochranu) stavby a stavenisté,

o ochranu pracovnikd a pracovniho prostiedi pred Géinky gkodlivin,
. r . 710 . . .

o skladovani materialu a manipulace s nimi,

e  vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

o technické zarizeni, bezpecné ptistupy a plochy pro obsluhu, tGdrzbu a opravy
objekt{ a technickych zatizeni,

o skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

i) zjistit pfi mistnim Setieni vechny pracovisté Zeleznidatl a daldich zaméstnancd
toto zdokumentoval, ptedat véem pFisluénym projektantlim a zapracovat do plant
BOZP, aby byla pfijata vcas takova ucinnd opatreni, jez jim zajisti bezpeény
pracovni vykon na vSech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze
provozované SZDC.

4.17.4 Urceny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a) koordindtor BOZP pfi své ¢innosti postupuje s odbornou pédi a uskuteériuje tyto
éinnosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky,
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b) respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpisdi, internich predpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby,
i pokud k témto zméndm dojde béhem Ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se
maji vztahovat ina stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou FeSeny pisemnymi dodatky
k této smlouvé,

c) seznami se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi k fddnému plnéni svych

povinnosti, a jeZ jsou pro né&j zavazné,

vSechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele

stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP oprdvnén

bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit kjinym GéelGm nez

k plnéni svych povinnosti,

e) miZe provadét svoji cinnost pouze za predpokladu, ?e je osobou odborné
zpUsobilou ve smyslu § 10 zdkona & 309/2006 Sb. v platném znéni a mé potfebné
opravnéni k podnikani vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své cinnosti udrzovat v platnosti
doklady prokazujici veskeré kvalifika¢ni predpoklady pro vykon své funkce.
v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je koordinator BOZP
povinen bez zbytecného odkladu predlozit zadavateli stavby a objednateli kopii
tohoto dokladu, doplnénou o cislo smlouvy a nazev stavby,

f) neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele cinnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) ustni informaci, upozornéni, opatreni, doporuceni a podnéty je koordindtor BOZP
vzdy povinen bez zbytecného odkladu ndsledné uskutecnit i pisemnou formou
zadavateli stavby,

h) pIné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pFipravy stavby do doby predani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na Udrzbé stavby po jejim
dokonceni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) pFi plnéni pfedmétu své &innosti bude postupovat komplexné s ddslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména =z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz
bude koordindtor BOZP ptichdzet v prib&hu pFedsmluvnich jednani a v dobé po
uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou d@vérné. Tyto
informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tietim osobam
uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobdam v nezbytném rozsahu za
Gcelem plnéni povinnosti koordindtora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt
této stavy anesméji byt pouzity kjinym Glelim, nez k plnéni dinnosti
koordinatora v ramci predmétu smlouvy na tuto stavbu.

d

~

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1 Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve sprédvé SZDC
nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na
pozemcich jinych vlastnikli je mozné aZ po odsouhlaseni SSZ SZDC na zékladé
opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku

5.1.2 Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude prednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do sprédvy SZDC). Soulasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym
rozlienim pozemkd ve spravé SZDC, pozemki CD uréenych k prevodu do sprévy
SZDC, pozemkd CD a ostatni pozemky).

5.1.3 Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice & 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Géinnosti od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zdsady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezniénich staveb,
jsou stanoveny v ,Provddécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl
dopravni infrastruktury", vydanych MD a ucdinnych od 15/11/2017 (ddle Pokyny)
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a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich
staveb" (dale Metodika), kterd je piilohou pokyn.

5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace

o Dokumentace pro spolecné povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani

Pocet vyhotoveni:

o 2x v listinné podobé, soupravy 1 — 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM
o 4x v digitalni podobé ve formé uzavrené obecné pristupné (,pdf*)
e véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn"“)

o Cistopis dokumentace vietné EH — Cistopis. Soudasti bude i zpracovéni a odevzdani
rozpoltu stavby v rozsahu ocenénych soupist praci jednotlivych SO a PS
a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

o 6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
o 5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

o Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Pocet vyhotoveni:

o 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena forma

o Kompletni vyhotoveni propoctl PS a SO véetné vieobecného objektu bude souédsti
G. naklady pare ¢. 1-3

o Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. ndklady pare ¢. 1-3
o Majetkopravni ¢ast paré 1-6
e Plan BOZP paré 1-6

5.1.6 Razeni dokladd bude piehledné se seznamem s poradovymi &isly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokument(, popF. kontaktll. Ke véem dokladm z projednani je nutny
komentar projektanta, jak jsou FeSeny prFipominky obsazené ve vyjadfenich, resp.
zda jsou vyjadreni kladnd. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena
potvrzenim o nabyti pravni moci

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjadieni vdech dotéenych spravcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti
a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni
stavby v rdmci SZDC a pro vydani spoleéného povoleni. Sou&asti dokladové &asti
budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek SZDC (GR, SSZ, OR). Prace na
dokumentaci bude ukoncena az po schvdleni projektu stavby, vydani spoleéného
povoleni v pravni moci a vyFedeni majetkopravnich vztahd.

5.1.8 Digitdlni odevzddni bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakl v&. nazvu
a pripony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani
bude obsahovat mapu sloZek a souborll s vypisem nezkrdcenych ndzvd sloZek
a soubord.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umozfiuje Zhotoviteli prFistup ke v8em svym internim predpistim
a dokumentdim nasledujicim zplsobem:
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Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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