IS SPRAVA

%7 ZELEZNIC

Piiloha &. 1
Zvlastni technické podminky

Dokumentace pro spolecné povoleni,
hodnoceni ekonomické efektivnosti
a vykon autorského dozoru

~Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati Ceské Velenice -
Ceské Budéjovice™

Datum vydani:  9.9.2020



OBSAH

1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA ..cccooeeerrrursesssssssisssssssssesssssessssssssssssassesssssssssnssnsssessanses 3
Ll PredmMEt ZAAANT «ovvivvrunisivrsinss issmisnmmes nensanssss sosssss sesesssnmssmsessresses e oeesesssss sessnssssnsss 3
1.2 HIQVNT CHIE SEAVDY . iiiiiei e ettt e e e e e e e e e e e e 3
1.3 UMISEENT SEAVDY ..eiviiiiiisie e 4
1.4 Zékladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni) ....................... 4
2.  PODKLADY PRO ZPRACOVANI ......cccsururrursmissississssssssssssssssesssnsssssssssssssnssnsanssnssnssnssssans 5
2.1 Zavazné podklady Pro ZpraCoVANi ............uueeeeeeeee et 5
2.2 Ostatni podklady Pro zZpraCoVAN .....cceciieeeeeeeeieeee e 5
3 KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY ...ooveeeeeeerereseressesssesssssssssssnssssssnes 5
4,  POZADAVKY NA TECHNICKE RESENT ....cccevurrersseersssssesssssssssssssssssssssasssesensasssssssssssass 5
O R V1o o=l o = S TSRS 5
4.2 OrganizaCe VYSEaVDY ....iie i 8
4.3 ZabezpeCOoVAC] ZAFIZENI.......c.uvviiiiiiie e e ettt e e e e e e e e e 8
4.4 SAEIOVACT ZAFIZEN 11vvviviiiiiiee e 8
4.5  Silnoproudéa technologie véetné DRT, trakéni a energetickd zafizeni ..........ovvvevenvi) 8
4.6 Ostatni technologiCKA ZAFIZENI..........iviiiiiiieee et e e 9
4.7 Z€lezniEni SVIEEK @ SPOUEK ...v..vveeeeseeee e e e eee e 9
4.8 NASEUPISEE. ...ttt s e e et e e e e e s ettt e e s et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e 9
4.9 Z@ICZNIENT PFEIEZAY ....veveeeeeeeeee et e 9
4.10  Mosty, PropUSEKY, ZAi....coeuiieiiie et 9
A.11 ZEIEZNIENT EUNEIY ovveveeeeeeeeeeeee ettt ee et e e et e e e s e e e oo 10
4,12  OStatni ODJEKEY e cousmunsivnvsosive s esusmasanes susensnns sias simsnsensssns sssnnnssssssnsssmmmmsers s sesser e sses 10
4.13  Pozemni Stavebni ODJEKEY .....cviieiiiiiiiiiieeee et 10
4.14 Geodetickd dOKUMENTACE .......vviiiiiiiiiiiiiiiei e e ettt e e e e e e e e e e e eeee e e e eeeeeeeeas 10
O L4 1Yo o gt 1 =Y [ H U 20
4.16  Smluvni zajiSteni @ dOKIAAOVEA CASE......uvvuirriieeeeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e 21
4.17 Koordinator BOZP na staveniSti V PHPraVve ........ccverrereeeeeee e ee e e eeeieee e e 23
5. SPECIFICKE POZADAVKY ..cereesersaeesessssssssssesssssssnsesnssssssnssssesssssssnssssssssssssssssssssesssnsanss 26
6 SOUVISEJICE DOKUMENTY A PREDPISY ....ceesrerusssssssesesssssscsssssssssessssssssssssssssssersns 27
7 PR NI st hoomaa AN T3 S35 Shmsom e o s A AR AR S RO S 28

+Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati Ceské Velenice - Ceské Bud&jovice"
Zvlastni technické podminky
2/28 Dokumentace pro spole¢né povoleni



SPRAVA
ZELEZNIC

1

1.1
1.1.3

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.2
Lo2.d1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Pfredmétem dila je zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby (DUSP)
v podrobnosti projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investicni
vystavbu ,Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati Ceské Velenice - Ceské
Budéjovice". DUSP bude zpracovana v rozsahu vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
O dokumentaci staveb, v platném znéni zaroven v  podrobnosti podle
Smérnice GR 11/2006, pfil. 1 a 2. Soucasti dokumentace bude vypracovéni hodnoceni
ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), ¢innost koordinatora BOZP v pfipravé

(dale BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (déle AD viz bod 4.1.21).

Dokumentace bude obsahovat vSechny nalezitosti a bude zpracovana za Gi¢elem ziskani
spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb
s vykazem vymeér (véetné vSeobecného objektu a ocenéného

i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zarovern v podrobnosti podle
Smérnice SZDC 11/2006, pfil. 2.

Zhotovitel  zérovel  =zajisti zpracovani vedkerych  potfebnych  prizkumd
(geotechnickych, geologickych atd).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetné viech poplatkli - nap¥. spole¢né
povoleni, zmé&na zabezpedeni, zvlastni uzivani atd., prizkumd a studii.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jednad o investi¢ni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoctu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN
mUZe byt do 20 - 30 ti mil. Rozsah stavby proto tieba piizplsobit splnéni hlavniho cile
stavby viz bod 1.2.1.. RozSifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné predem projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Predmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spolec¢né povoleni v podrobnosti
dokumentace pro provadéni stavby ,Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati
Ceské Velenice - Ceské Budé&jovice". Cilem dila je odstranéni nevyhovujiciho stavu
mostniho objektu, ktery je hodnocen stupném 3 nevyhovujici, silné korozni oslabeni
hlavnich nosnikd, omezeni zatiZitelnosti. V rdmci projektové dokumentace stavby bude
navrzena vymeéna stavajici OK za novou nosnou konstrukci s kolejovym lozem.
Doporucené typy nosnych konstrukci jsou uvedeny v MVL 110 Standartni typy nosnych
konstrukci Zelezni¢nich mostnich objektd. Dale bude provedena rekonstrukce spodni
stavby, zajiSténi Unosnosti zakladové spary, Upravy koryta potoka pod mostem,
rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku. Na mosté bude pfednostné navrzena bezstykova
kolej. Nové kabelové Zlaby na mosté.
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Umisténi stavby

Misto stavby

Km 185,819 tr. C.Velenice-C.Budé&jovice

Tratovy Usek

TU 0401 - Ceské Velenice st.hr.-Plzef hl.n.

Defini¢ni Usek

DU 06 Nové Hrady-Jilovice

Staniceni objektu

Km 185,819

Katastralni Gzemi

Jilovice u Trhovych Svin{ (660141)

Obec Jilovice (544639)
Okres Ceské Budéjovice CZ0311)
Kraj Jihocesky (35)

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizenf)

Zakladni charakteristika trati

Kategorie drahy podle zadkona ¢. 266/1994 Sb.

Celostétni, zarfazena do systému TEN-T

Kategorie drahy podle TSI INF P5, F3
Soucast sité TEN-T ANO /NE*
Cislo trati podle Prohldgeni o draze 260

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 705

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 199

Cislo tratového a defini¢niho tseku 0401, 06
Tratova tfida zatizeni D3
Maximalni tratova rychlost 100
Trak¢ni soustava 25 kV AC
Pocet tratovych koleji 1

Zakladni charakteristika mostniho objektu

Druh nosné konstrukce

OK plnosténna, trdmova, prostd, svarované
hlavni nosniky s nytovymi a Sroubovymi spoiji,
zapusténa mostovka, ukondeni kolmé

Popis spodni stavby

Tizné opéry z kamenného zdiva, Zelezobetonové
ulozné prahy

Po&et mostnich otvord 1

Druh pfemostované piekazky

Jilovicky potok

Délka premosténi 8,67 m
Délka mostu 13,50 m
Rozpéti nosné konstrukce 10,60 m
Vys$ka mostu 2,56 m
Volna vysSka pod mostem 1,80 m
Svétlost kolma 8,0 m
Svétlost Sikma 8,48 m
Sikmost mostu Leva
Uhel kiiZeni 67°32°
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1.3 Umisténi stavby

Misto stavby

Km 185,819 tr. C.Velenice-C.Budéjovice

Tratovy Usek

TU 0401 - Ceské Velenice st.hr.-Plzefi hl.n.

Definicni Gsek

DU 06 Nové Hrady-Jilovice

Staniceni objektu

Km 185,819

Katastralni Gizemi

Jilovice u Trhovych Svin( (660141)

Obec Jilovice (544639)
Okres Ceské Budéjovice CZ0311)
Kraj Jihocesky (35)

1.4  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaiizeni)

1.4.1  Zakladni charakteristika trati

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. Celostatni, zafazend do systému TEN-T
Kategorie drahy podle TSI INF P5, F3
Soucast sité TEN-T ANO /-NE?*
Cislo trati podle Prohlageni o dréze 260

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 705

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 199

Cislo tratového a defini¢niho tseku 0401, 06
Tratova tfida zatiZeni D3
Maximalni tratova rychlost 100
Trakéni soustava 25 kV AC
Pocet tratovych koleji 1

Zakladni charakteristika mostniho objektu

Druh nosné konstrukce

OK plnosténna, tramova, prostd, svarované
hlavni nosniky s nytovymi a Sroubovymi spoji,
zapusténa mostovka, ukonceni kolmé

Popis spodni stavby

Tizné opéry z kamenného zdiva, Zelezobetonové
Glozné prahy

Poéet mostnich otvorl 1

Druh pfemostované prekazky

Jilovicky potok

Délka premosténi 8,67 m
Délka mostu 13,50 m
Rozpéti nosné konstrukce 10,60 m
VySka mostu 2,56 m
Volna vyska pod mostem 1,80 m
Svétlost kolma 8,0 m
Svétlost Sikma 8,48 m
Sikmost mostu Leva
Uhel kiizeni 67°32°
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Sitka mostu 5,60 m

Rok stavby 1868 (spodni stavba)

Rok prestavby 1966 (vyména OK, sanace zdiva)
Zelezniéni svrdek Kolej S49

Polomér oblouku Pfima m

Zplsob uloZeni koleje Mostnice

Spravce SZ, OR Plzefi

2, PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci
plnéni predmétu dila zajisti u spravce OR Plzen, ktery ji na vyzadani poskytne.

2.1.2  Geodetické a mapové podklady v TUDU 0401 06 zajisti Objednatel prostiednictvim SZG
Praha. Mapové podklady budou zpracovany do hranic drahy. Ostatni potifebné podklady
pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.

2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostifednictvim Spravy
Yelezniéni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro
vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti
zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace.

2.2.2 Podklady pro zadavaci dokumentaci OR Plzefi 07/2020.
2.2.3 Geodetické a mapové podklady SZG 06/2020.

2.2.4  Archivni dokumentace OR Plzef.

2.2.5 Protokol o podrobné prohlidce mostniho objektu 2017.

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracovani navrhu technického feSeni a
rekonstrukce mostu.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Koordinace s jinymi stavbami - opravné prace OR Plzefi, piehled aktudlnich opravnych
praci OR Plzen bude predan pfi zahajeni projekénich praci.

3.1.2  Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi piipadné aktudlné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 Vseobecné

4.1.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré cinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zaji$téni véech pottebnych podkladl a certifikatd nutnych
k vydani spolecného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zadkon), v platném znéni, véetné provadécich predpisl

k tomuto zakonu v platném znéni.

4.1.2 Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zadkladé pozadavku stavebniho zdkona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zédkona ¢. 360/1992
Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrl a technikd &innych ve vystavb&, v platném znéni, vdetné provadécich
predpist k tomuto zakonu v platném znéni.
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4.1.3 Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, ato v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pFi prdci), v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto
zakonu v platném znéni.

4.1.4 Dokumentace pro spole¢né povoleni bude v souladu se Smérnici GR &. 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény ¢. 1 prilohy €. 1, pFilohy ¢. 2, spole¢né s vynosem ¢&. 1 ke
Smeérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 01.11.2017

4.1.5 Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgadnt aosob zU&astnénych na pFipravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné
soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické fteseni bude radné projednano a veskeré pripominky vsech draznich
a mimodraznich orgdn( a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovény
v dokumentaci.

v

4.1.7 Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢. 16) ,Zasady modernizace a
optimalizace vybrané zeleznicni sité Ceské republiky™.

4.1.8 Technické teseni bude Fadné projednano a veskeré pripominky vSech draznich
a mimodréznich orgédnl a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovany
v dokumentaci. Bude zpracovan korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu feseni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeleni stavby, vychdazejici
z prizkumem zjisténych hodnot pfitomnosti bludnych proudt, agresivity pldniho
prostredi, inzenyrskych siti v prilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.9 Na trati je provedena elektrizace dle mapové ptilohy k ¢.j. 12486/2017-SZDC-GR-026
ze dne 20.3.2017.

4.1.10 Projektant na zacatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setfeni
a pochlizku se zastupci prislu$ného OR a zadavatele za Glelem vyb&ru /umisténi/
upfesnéni stavby. Z mistniho Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jehoZ
pfilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozeslan véem z(c¢astnénym.

4.1.11 PFi zahajeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s oprdvnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mtze mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz prilohou bude prezenéni listina.
Zapis bude rozeslan vsem ztcastnénym.

4.1.12 V pribé&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potieby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.13 Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pripominek, na které pozve
investora a dotéené organizaéni slozky SZDC, s.o. aCD, a.s.. Po projednani
pripominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace.
Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam.
Navrh vyporadani pripominek bude zasldn nejpozdé&ji s pozvankou na zavérelné
projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.14 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném ¢asovém
predstihu minimalné 7 dnl pred terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.15 Soucasti pozvanky na zavérecné projednani bude pisemné vyporadani vsech
pripominek.

4.1.16 Jestlize se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele,
jehoz se projedndvana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatec¢né dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je
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nutno opakovat projednani dokumentace za Uc&asti vdech dotéenych zastupci
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.17 V pripadé navrhu technického feseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentli a predpisti Objednatele, musi byt soucasti
dokladové casti H vyjadieni a souhlas s Ulevovym FeSenim prislusnych dotéenych
organd a osob, pfipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
splnéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.18 V pripadé zmén v Soupisu praci béhem zaddvaciho Ffizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech priloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

4.1.19 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovén a &islovan dle pokyndi
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinac¢nich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektd a provoznich souborl stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu

Zhotovitele.

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Ucelnosti investicni akce. Zejména se jedna o zvyseni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvySeni rychlosti, sniZzeni podilu dopravnich zaméstnanct na fizeni
dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

4.1.21 Na zakladé pozadavku stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele
i ¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu pFipravy
a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992 Sb. Naplini prace AD je dodrzeni hlavnich zdsad
celkového feSeni DUSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi éastmi dokumentace
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spolecné povoleni bude AD vykonavat
zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Udast na predani staveni$té Zhotoviteli. Staveniété predava Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji
predpokladtim, podle kterych byla vypracovana projektové dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery p¥i operativnim
Fedeni problémd vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického
hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou
dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny spoleénym povolenim
a stanovisky dotéenych (&astnikl vystavby, kterd jsou ve spole¢ném povoleni
stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v prfipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoétu stavby
ve stadiu 4 po zadavacim fFizeni na realizaci, a v pripadé vyzadani objednatelem
zpracovani souhrnnych rozpoctl ve stadiu 5 v priib&hu realizace a souhrnného rozpoétu
ve stadiu 6 po ukonceni stavby, dle Smérnice SZDC ¢&. 20 v platném znéni.

4.1.22 Zhotovitel v rédmci zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby navrhne
takové zafizeni, které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci interoperability
(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického fe$eni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

4.1.23 Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZzenyrské opatfeni (DIO)
vCetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéreného Gfadu.
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4.2  Organizace vystavby

4.2.1 Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2  Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim
vyloucenych c¢asti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy
v celém reseném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

4.2.3 V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ZZ:

o délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich
nebo nocnich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vylucovanych koleji (nameznikem ¢ hrotem vyhybky/navéstidlem/
kilometricky);

o Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi prepinani
ZZ7) a zajisténi jizd vlak{ a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

e  pfi vSsech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcnosti ZZ;

o strucny rozsah praci;

o polet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢ odfeknout, a vycisleni finanéni
naroc¢nosti NAD;

e  pristup mechanizace;
e  pristup mechanizace na stavenisté.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu véetné feseni nutného socialniho zadzemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inzenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany
se spravci siti.

4.2.5 Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pFilehlym
stavbam nebo pozemki{im, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

4.3 Zabezpecovaci zafizeni
4.3.1 Popis stavajiciho stavu
4.3.1.1 Neobsazeno
4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Neobsazeno

4.4  Sdélovaci zafizeni
4.4.1 Popis stavajiciho stavu
4.4.1.1 Neobsazeno
4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Neobsazeno

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
4.5.1 Popis stavajiciho stavu
4.5.1.1 Neobsazeno

4.5.2 Pozadavky na novy stav
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4.5.2.1 Neobsazeno

4.6  Ostatni technologicka zarizeni
4.6.1 Popis stavajiciho stavu
4.6.1.1  Neobsazeno
4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Neobsazeno

4,7 Zelezniéni svréek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1  Na mosteé je kolej na mostnicich s plosnym uloZenim, se svislym mostnicovym
Sroubem. Pied a za mostem je kolej na betonovych prazcich. Kolej na mosté
je v oblouku R=1455 m. Kolej na mosté zplisobuje zavady v GPK.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1  Na mosté bude zfizeno kolejové loze, véetné provedeni pfechodd z mostu za
opéru.
Novy zeleznicni svréek v celé délce oblouku od km 185,670 do km 186,045,
kolejnice 49E1, betonové prazce B91S, zfizeni bezstykové koleje.
Bude navrzena nova vyskova Uprava nivelety koleje pro navrh mostu
s kolejovym loZem. Prednostné bude navrzena bezstykova kolej na mosté a
v prechodovych oblastech.

4.8 Nastupisté
4.8.1 Popis stavajiciho stavu
4.8.1.1 Neobsazeno
4.8.2 PozZadavky na novy stav

4.8.2.1 Neobsazeno

4.9 Zelezniéni prejezdy
4.9.1 Popis stavajiciho stavu
4.9.1.1 Neobsazeno
4.9.2 Pozadavky na novy stav

49.2.1 Neobsazeno

4.10 Mosty, propustky, zdi
4.10.1 Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 OK plnosténnd, tramova, prosta, svarované hlavni nosniky s nytovymi a
Sroubovymi spoji, zapusténa mostovka, ukonceni kolmé. Chodnikové podlahy
jsou zocelovych plechd. Zabradli je ocelové, nytované, tiimadiové,
Uhelnikové. Spodni stavba je z kamenného zdiva.

4.10.1.2 Nosna konstrukce je hodnocena stupném K3 nevyhovujici, ma nevyhovujici
zatizitelnost a nevyhovuje na zatiZeni dopravou dle CSN EN 1991-2. Ocelova
nosna konstrukce je silné zkorodovana, bez natéru.

4.10.2 Pozadavky na novy stav

4.10.2.1 Nova nosna konstrukce s kolejovym lozem. Prednostné bude navrzena
Zelezobetonova nebo ocelobetonova konstrukce dle MVL 110. Ukonéeni konstrukce a
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prechod z mostu za opéru presahem. Ulozeni konstrukce bez loZisek nebo uloZeni na
ozubu dle MVL 511.

4.10.2.2 Stavajici zaloZeni bude provéreno z hlediska zatiZitelnosti a pripadné bude navrzeno
zesileni zakladové spary na zakladé vysledk( IGP. V rdmci posouzeni zaloZeni opér
01, 02 budou provedeny v kazdé opére Sikmy vrt k ovéfeni tinosnosti zakladové

spary.
4.10.2.3 Mostni objekt bude navrzen na zatéZovaci vlak LM-71, a=1,21 dle CSN EN 71991-2.

4.10.2.4 Z hlediska mostl je trat zatazena dle zmény CSN EN 1991-2/7Z4 do 2. kategorie
zelezniénich trati z hlediska mostd.

4.10.2.5 Nosna konstrukce i spodni stavba bude splfiovat pozadavek na prechodnost tratové
tridy zatizeni D4/100 km/h pro vyhledovy stav.

4.10.2.6 Prostorova prﬁchodnost VMP 2,5 dle CSN 73 6201/2008.

4.10.2.7 Dale bude navrzena Uprava koryta potoka pod mostem, aby se zabranilo poskozeni
opér pri povodiovych stavech.

4.11 Zelezniéni tunely
4.11.1 Popis stavajiciho stavu
4.11.1.1 Neobsazeno
4.11.2 Pozadavky na novy stav

4.11.2.1 Neobsazeno

4.12 Ostatni objekty

4.12.1 Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Gpravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektdim nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatfeni podle zavérl hlukové studie a podobné.

4.13 Pozemni stavebni objekty
4.13.1 Popis stavajiciho stavu
4.13.1.1 Neobsazeno
4.13.2 Pozadavky na novy stav

4.13.2.1 Neobsazeno

4.14 Geodeticka dokumentace

4.14.1 Vseobecna ustanoveni

4.14.1.1 Geodeticka cast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé
platnych norem, predpisli, vyhladek a opatfeni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostatedny
geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s pfilohou
¢. 1 Smérnice GR SZDC  ¢&. 11/2006, ve znéni pozdéjéich zmén a doplikd
s Upravou v Casti I. 3 Geodetické a mapové podklady vcetné dopliujicich
geodetickych a mapovych podkladd.

4.14.1.3 Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) spliiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni
Zelezni¢nich mapovych podkladl (ZMP) zajisti objednavatel prostiednictvim
Spravy Zelezni¢ni geodézie (S7ZG).

4.14.1.4 Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovéreny Uredné opravnénym zemémeérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které
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bylo udéleno Uredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994
Sb.

4.14.1.5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Priloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodd vyty&ovaci sité,
o zaméfeni a dokumentace bodd vytyéovaci sité,
o geometrické plany,

o geodeticka c¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud
bude soucasti stavby vymeéna zeleznic¢niho svrsku)

4.14.1.6 Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméiovéni objektd
7elezni¢ni  dopravni cesty &.j. S  4730/2016-SZDC-013 ze dne
15.2.2017 (ucinnost od 15.2.2017). Podzemni a nadzemni vedeni a zarizeni
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle
predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méfitka &.j. $620/2016-S7ZDC-013 (Gdinnost 1.9.2016), (oba
dokumenty  jsou umistény  na adrese  http://www.szdc.cz/dalsi-
informace/dokumenty-a-predpisy.html), popf. na adrese www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.14.1.8 Body zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zamé&fuji
a dokumentuji podle predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &.j.
17206/2018-SZDC-GR-015 (t¢innost 1.4.2018) (dokument je umistén na
adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.14.1.9 Zhotovitel vyFesi napojeni nového smérového a vyskového feSeni osy koleje
na vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Useky trati poskytne prostiednictvim Objednatele pfisluéna SZG.

4.14.2 Geodetickd dokumentace

4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC & 1172006, Pfiloha & 2, &ast 1. Geodetickd
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava
I. 2 Majetkopravni ¢ast
I. 3 Navrh vytycovaci sité
I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady
1. 7 Geometrické plany
.Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati Ceské Velenice - Ceské Bud&jovice"
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I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni
a technologické casti stavby podle aktualniho ciselniku ,Prehled
tratovych a defini¢nich Usekd“ (tj. TUDU a stani¢eni (km)) - viz SZDC
(CD) M 12 Piedpis pro jednotné oznacovani trati a koleji&t a SR 12 (M)
Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejigt v IS
CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;
b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych
podkladd;
c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfiujicich
geodetickych a mapovych podkladd, geodetického méfeni a jeho
technologie a dosazené presnosti, informace o bodech stdvajicich
bodovych poli, presnost geodetického zdakladu, pouZité referenéni
systémy;
d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:
= katastralni Urady a katastralni pracovisté, datum Setfeni
v katastralnim operatu, apod., podle Gzemniho umistén{ stavby;

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych
podkladech (katastralni mapa a jeji ¢iselné vyjadreni, mapa drivéjsi
pozemkové evidence, ohrani¢ovaci plan pozemkd v obvodu dréhy,
geometricky plan, pdvodni vysledky zeméméFické ¢innosti, apod.);

= o pfipravé mapovych podkladi pro majetkopravni ¢&ast (typ
transformace katastralni mapy, vybér identickych bodd pro
transformaci a jejich plvod a pfesnost, zhodnoceni piesnosti
transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z vefejnych
knih a operatl dfivéjdich pozemkovych evidenci apod. véetné
uvedeni data Setfeni;

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin verejnych knih
a operatd dfivéjdich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi Gdaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technicka zprava musi byt ovérena UOZI, ktery zaroven slozil zkouku
G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo Fizeni o vydani spole¢ného
povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni
pfipravu stavby véetné podklad pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze
ZPF a PUPFL.

Prib&h hranice pozemkd v obvodu drahy ato pozemk{ ve vlastnictvi
Ceské republiky s prédvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
S7DC a pozemkii ve vlastnictvi CD, p¥ipadné pozemkd jinych subjektd je
uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovéno za hranici
pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafrit s majetkem
statu zastoupeného SZDC, je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného
pozemku nebo jeho c¢asti v rozsahu prislusné normy (Projektovani
7elezni¢nich drah - CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem sttu zastoupeného SZDC pro
SO a PS, ktery bude po dokonceni smluvné piedan jinému vlastnikovi
nebo jinému opravnénému subjektu.
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Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zékona o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjdich predpisG (zakon & 13/1997 Sb.)
a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich, vSe ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska ¢. 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a priloha ¢&. 3).

Zhotovitel si v nejkratS§im  mozném terminu  zjisti informace
o probihajicich zméndach, obnové nebo revizi katastrdlniho operatu
a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni
Casti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami a bude
konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne
novou délici ¢aru pro ,0ddéleni pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu",
podle niz se rozlisi trvalé a do¢asné zabory na téchto pozemcich. Tyto
zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné upravi po
pripominkach. Findlni stav navrhu bude slouZit jako podklad pro navrh
zmén do systém{ majetkopravnich agend (nap¥. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych
omezeni tykajicich se pozemkli a staveb, se urcuje sohledem na
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisti. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného bifemene o Sifce
vécného bfemene.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud
bude Objednatel pozadovat zpresnéni nebo opravu zdkresu vlastnické
hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice
a geometricky plan pro priibéh vyty&ené nebo vlastniky upfesnéné
hranice pozemkd nebo v pfipadé opravy geometricky pladn pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné U(daje z
verejnych knih a operatl dFivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje
Udaje:
= o katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech
a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku déle jen
~hemovitosti®),

= vlastnicka a jind prava k nemovitostem, kterd budou stavbou
dotcena

= a rovnéz UuUdaje o sousednich nemovitostech a dal$ich
nemovitostech, u nichz mohou byt vlastnickd a jind prava
stavbou dotcena (déale jen ,sousedni nemovitosti®).

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem
z KN nebo z verejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou
podle katastralnich Gzemi a s ur¢enim vyméry zaboru nebo jiného
dotéeni nemovitosti. v rdmci kazdého katastralniho tizemi je ¢lenéni
nemovitosti provedeno nasledovné:
= seznam vSech vlastnikd a jinych opravnénych subjektl podle

listd vlastnictvi s uvedenim vSech tdajli o nich a nemovitostech,
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= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych doc¢asnym zaborem
do 1 roku v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zaborem
nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bremenem
nebo jinym omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného
bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné bremeno bude
zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti - zéna indukovanych Géinkd

= seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych individudlnim
protihlukovym opatrenim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych demolici,

nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim véech (dajd o nich
(vCetné trvalého zaboru, docasného zaboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

" seznam pozemkd z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okres{i a katastralnich Gzemi

d) Prfehledny seznam trvalych a docasnych zaborl a jiného dotéeni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listl katastralni mapy

f) Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku,
zobrazujici pouzité platné katastralni mapy (popf. mapy dFivéjsi
pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych list(i, hranic
a ndzvl katastralnich Gzemi a stévajici a projektované trasy stavby
s jejich stani¢enim.

g) Predbézny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dFfivéjsi

pozemkové evidence) v mérfitku platné katastralni mapy, v rozsahu

potfebném pro vydani spoleéného povoleni, s barevnym vyznacenim:

= trvalych a dodasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a dodasnych zabor( nemovitosti a jiného dotceni
nemovitosti ve vlastnictvi €D, v &lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodatit majetkem statu zastoupeného SZDC,

= nemovitosti a jejich &asti v z6né indukovanych G¢&inkd,

= nemovitosti a jejich Casti dotcenych individualnimi
protihlukovymi opatfenimi (napf. okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu
z katastru nemovitosti),

= orientaéniho zakresu staniéeni v ose stavajici a projektované
trasy zelezni¢ni traté,

= ramQ mapovych listd katastrdlni mapy, popf. map dFivéjsi
pozemkové evidence, véetné oznageni mapovych listd, hranic
a nazvil katastralnich Gzemi,

= bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),
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= oznaceni ndzvi a &isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a docasny
zabor nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 &ast
b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné

prehledna, vyhotovi se detail ve vétsim méritku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje

Zhotovitel prehlednou tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou.

Udaje o dotéenych pozemcich a stavbéch, o geometrickych planech

pro rozdéleni pozemkll a vymezeni rozsahu vécného btemene k &asti

pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskéni prav k pozemk@m pro

Objednatele atd. budou priib&zné doplfiovany a aktualizovany

ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu

praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vyty&ovaci sit musi vychdzet z idaji o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP),
které vyhovuje plathym TKP a které predd Zhotoviteli Objednatel.
Vytycovaci sit (polohova a vyskovd) se navrhuje jako primarni systém
pro vytyceni polohy a vyskovych Grovni stavby podle pfislusné normy
(CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani - Cast 1: Zakladni pozadavky -
Cervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou a presnosti
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby,
dale po jejim ukonceni umozni uzivani a Udrzbu stavby. Pro umisténi,
stabilizaci, ochranu, technologii méreni a urceni souradnic, dokumentaci
a presnost bodl vytylovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZDC
M20/MP007 a pfiméFené dokument ,Specifikace geodetickych podkladd
pro pripravnou dokumentaci* (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002
- viz obecna ¢ast, souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Soufadnice a nadmofiské vysky bodi vytycovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytycCovaci sité se zejména:
= navrhne umisténi bodl vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou
dotcena stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenistg,
= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim
a trvalym umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti
= stanovi pfipadné prekladani bodd vyty&ovaci sité¢ v pribéhu
vystavby podle stavebnich pracovnich postupd,
= naplanuje pFesnost bodl vyty&ovaci sité s ohledem na predané
polohové a vyskové bodové pole,
= urti zplsob stabilizace, ochrany, méFeni, dokumentace a tidrzby
bod{ vytyovaci sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely,
mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodd stabilizované nucenou centraci nebo
jinou pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto
bod{ a jejich stabilizace.

Navrh vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje,
nivelacni Udaje, seznam soufadnic a vy$ek apod.) o bodech
zakladniho a podrobného polohového a vySkového bodového pole,
véetné bodl Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni
systém).

b) Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve
které se uvede:
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= seznam bod( zakladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového), které spravuji organy statni spravy
nebo pravnické osoby povérené vedenim dokumentace téchto
bodl, navrZzenych k pfemisténi, odstranéni nebo jinému opatteni
k ochrané znacky bodu,

= seznam stavajicich bodl vytylovaci sité — primérniho systému
(geodetickych bodl polohového a vyskového bodového pole
z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro mé&feni navrzenych
bod{ vytyovaci sité) s vyznacenim zavad (bod nepouzitelny, bod
znicen, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti
bodt podle etap vystavby,

= seznam navrzenych bodd vytycovaci sité a geodetické mikrosité
bodl s vyznacenim pouZitelnosti bodd podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod v méFitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace.
Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovaci sité
a geodetické mikrosité bodd.

e) Protokol o predani vech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti
Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) Vyjadfeni organl statni spravy nebo préavnickych osob povéienych
vedenim dokumentace bodt zékladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vyty€ovaci vykres se zhotovi podle pfisluénych norem (CSN

ISO 4463-1 (73 0411) MéFici metody ve vystavbé - Vytycovani a méreni

~ Cast 1: Navrhovani organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky,

CSN ISO 4463-2 M&Fici metody ve vystavbé — Vytycovéni a méfeni - Cast

2: M@&ici znacky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) M&¥ici

metody ve vystavbé - VytyCovani a méieni - Cést 3: Kontrolni seznam

geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytylovaci vykresy
staveb) a obsahuje:

a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordina¢niho vykresu
stavby zapracovanych PS a SO aseznam ¢&isel bodd pro vyty&eni
prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické body
budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav,
hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vySkové body), bodl pro podrobné
vytyleni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyéeni
pouzitelnych bodl (nap¥. body pFi¢nych profil(l), jejich soufadnic v S-
JTSK, nadmoiskych vySek v Bpv, popisu bodd a meznich vyty&ovacich
odchylek podle pfisludnych norem (CSN 73 0420-1 PFesnost
vytycovani - Cést 1: zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost
vyty€ovéni — Cést 2: Vytycovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500
se zobrazenim vSech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodl primérniho
systému (to jsou body geodetické body polohového a vyskové
bodového pole z geodetickych podkladi, které podle navrhu
vytycovaci sité Ize pouzit pro méfeni vytycovaci sité a pro vytycovani)

Koordinacni vytyCovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby
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Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni

nemovitosti pro realizaci stavby aje podkladem pro vyhotoveni

geometrickych plant a jinych podkladli pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany

vyhotovenymi v priib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro

fizeni o vydani spole¢ného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soutadnic lomovych bodl:

= obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a doéasnych zabor(

nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti véetné ploch uréenych
pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., pokud
jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky
s pradvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a to
i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

= hranic trvalych zaborli na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodarit s majetkem statu zastoupeného
SZDC nebo ve vlastnictvi €D a na nemovitostech, které budou
s dokoncenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory
predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobg,

" hranic pozemkd v obvodu drdhy nebo pozemk{i ve vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem stétu
zastoupeného SZDC a pozemki ve vlastnictvi CD podle stavu
v KN.

Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zptisobem

z dostupnych podkladt (nap¥. DKM, novoméFické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci urcéeny v trvalych zaborech

nemovitosti (v souladu s dokladovou ¢&3sti) s rliznym zplsobem

vyuziti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,

= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic alomovych bodd
uvedenych v Casti pisemné a orientacniho zakresu (napf.
stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté).

=  Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
zpracovanymi pro rozdéleni pozemki a vymezeni rozsahu
vécného bFfemene na ¢asti pozemku pro ,0ddéleni pozemk{ pro
Zelezni¢ni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové
podklady, tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych
podkladli (méFeni bude vztaZeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, clenéni, presnost a polet vyhotoveni geodetickych
a mapovych podkladi je stanoveno dokumentem ,Specifikace
geodetickych podklad pro pfipravnou dokumentaci® (&.j. 3033/2002-
07-hg ze dne 18.11.2002), v platném znéni - viz obecna ¢ast, souvisejici
dokumenty.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem
Bpv.
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Zplsob zaméfovani a zobrazovéni objektl elezni¢ni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamérovani zelezni¢ni
dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich dopInéni budou zpracovany podle
Smérnice SZDC ¢&. 117 Predavéni digitdlni dokumentace z investini
vystavby SZDC a Pokynu GR ¢. 4/2016 Pfedavani digitalni dokumentace
adat mezi SZDC aexternimi subjekty, vdetné predpisu  SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy

velkého meéritka.

Pro Zzelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC
M20/MP0OO07.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni volné rostoucich strom@. Toto
zaméreni bude vyuzito pro ocenéni pri nutném kaceni a odstrafovani
porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecCnosti provozu. Rozsah
zaméreni bude konzultovan s prislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéFeni (vytyéenim v terénu) priib&hu kabelovych tras
véetné pfechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami
v rozsahu dila véetné zjisténi skutec¢né hloubky ulozeni kabelové trasy.
Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatieni na rozsiteni
zemniho télesa a jeho rozsahlejsi ipravy (rozsifeni, Gpravy svahti apod.),
je nutné provést zpresfiujici geodetickd méfeni pribéhu vdech hran
zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz I1.1).

b) geodetické tdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelacni udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listli 7ZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10
000 v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitdlni podobé zpracované ve 3D
provedeni v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodd v digitalni
podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude ptedéna ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pred ukon&enim
praci na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd
spravci ZBP a JZM pfislusného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahl jako podklad
pro zadost o vydani spole¢ného povoleni vyhotoveni geometrickych pland
(dale i ,GP“) a vyty&eni hranic pozemk{, nebudou-li n&které tyto ¢innosti
zajistény prostrednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezdavisle, ato dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli
budou Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemkd nebo
jejich Casti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice
drazniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni CSN 73 6301
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Projektovani zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kiizeni drahy)
a hranice pozemkd pozemnich komunikaci dle ustanoveni zékona
¢. 13/1997 Sb. avyhlasky ¢&. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle
ustanoveni vyhlagky ¢. 104/1997 Sb. Sifi silni¢niho pomocného pozemku
uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni
pozemk{ bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spréavcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni
Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych pland.
Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni ndvrhli geometrickych
pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod{ novych a vytyéenych hranic pozemkd
dle ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Sluéovani dild z vice pozemkl je moZné pouze v pfipadé, e se jednd
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany
nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které tesi
trvalé zdbory, uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku
vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni
rozsahu vécného bremene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéZ vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI
Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:
a) pfislusnému oddé&leni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd,
stejnopisy GP potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3
ks pro kazdy pravni vztah pfi po¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou
dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). v pfipadé
aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych
podilG véZicich se k nemovité véci.,
b) UOZI Objednatele, ato do 7 dnl od jeho potvrzeni katastrdlnim
Uradem:
= elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ
v digitdlni formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracovisté jako soucast zadosti o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohldseni o shodé na prib&hu hranic
pozemk(, nebo prohlddeni o chybném  geometrickém
a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni vyjadfeni zmény v otevrené formé (vykres + soufadnice
v *.txt formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacéni slozky
Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

= prilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na Casti pozemku,
v niz bude vzdy uvedeno &islo a nazev PS & SO, pro které je
geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniéeni
trati, délka vécného brfemene avyméra jednotlivych d¢asti
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pozemkl dotéené vécnym bfemenem, ato dle porovnani se
stavem evidence pravnich vztah(,

= u ostatnich geometrickych pland bude ptilohou situaéni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy
a &isla prislugnych Césti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

u zakon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni
zakon),

= vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni
vyhlaska),

CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - biezen 1998 (&ast
6 Obvod a krizeni drahy),

= zadkon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni [20] a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11
odst. 2 a priloha ¢. 3 vyhlasky).

4.14.2.2 V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pFi umisténi novych
objektd mimo stédvajici hranici obvodu drahy nebo z diivodu zastaralych
podklad{l) je soulasti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

4.14.2.3 Pfipadné doplnéni od objednatele pievzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC,
5.0.-SZG Praha doda ZBP a ZMP splnujici TKP staveb statnich drah.

4.14.2.4 V prib&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré
prizkumy a méfeni v rozsahu potiebném pro fadné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5 V prib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci
pfislugnych TU zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického feseni stavby.

4,15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi* bude zpracovana v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

4.15.1.1 Technickd zpréva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho
prostfedi, diraz bude dale kladen na kapitoly:

o Biologicky prizkum bude proveden formou struéné reSerée a pochlizky, diiraz
bude kladen na zvlasté chranéné (kriticky ohrozeni a silné ohrozené) druhy
Zivotichl.  Z pohledu ochrany piirody a krajiny bude vyhodnoceno
a zohledn&no, zda se zamér nachdzi ve zvlasté chranéném Gzemi (ZCHU),
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného
stromu a skladebnych prvk{ uzemniho systému ekologické stability (USES).

o Jestlize mezi jednotlivymi fazemi pripravy uplyne del$i doba (vic jak 4 roky),
je zapottebi provést aktualizaci biologického prizkumu.

o Dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovéna v souladu s Metodickym
pokynem ze dne 31. 10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015, predevéim s &asti
II, kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pripadé investic na Zelezni¢ni dopravni
cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou
jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni,
zasah do VKP, (drzba). v ptipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu
a bude ho zajistovat v rdmci provozuschopnosti drahy pfislusné OR, je nutné
do dokladové &asti doloZit dohodu s prislusnym OR. v opa¢ném ptipadé je
nutno uvést, ze dohoda s pfislusnym OR nebyla moZna.
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e Hluk ze stavebni cinnosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim
vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gc¢inky hluku
a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpis. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci
na okolni chranéné prostory dle zédkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond. Budou stanovena p¥ipadna
kompenzacni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

o Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Uzemi, pak
bude soucasti dokumentace zpracovana hlukova studie véetné méreni hluku
a vibraci v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze
Yelezniéni dopravy ze dne 4.1.2018, &.j.:50023/2017-SZDC-GR-015.

e Odpadové hospodarstvi - bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podlozi. Pfipadné vzorkovani probihd po konzultaci
s pracovnikem spravy trati a pfizvan je rovnéz pracovnik odd. ZP Objednatele.
Bude vyfesena likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim
zdrojem necistot v zastavéném Gzemi. Veskera c¢innost na tomto Useku bude
probihat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni
a jeho provadécimi predpisy.

o V pripadé odstranovani casti staveb bude v ramci stavebné technického
prizkumu provedena prohlidka zamé&¥Fena na ¢asti stavby, které se po vyjmuti
ze stavby stanou nebezpecnymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténa
ropnymi latkami).

o Bude feseno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni
Ucely stavby a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu
s cilem snizit naklady na odvoz a uloZeni na skladce.

e Pred realizaci stavby bude provedeno podle potieby stavu zaméru
dovzorkovani, ke kterému bude prizvan Objednatel.

4.15.2 Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi latkami.
v pfipadé situovani zaméru v aktivni zéné zaplavového Gzemi a v zaplavovém Gzemi
pro Q 100 bude pred realizaci zaméru vypracovan povodnovy plan (v DUR bude
relevantnost povodhového planu projednana se spravcem povodi). Havarijni plan
v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., bude zpracovan v pfipadé zachazeni se
zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu, nebo pokud je zachazenim spojeno se zvy$enym
nebezpecim pro povrchové nebo podzemni vody.

4.15.3 Bude zajidt&no odlvodnéné stanovisko orgdnu ochrany ptirody dle § 45 izékona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitm NATURA 2000. Soudasti
7adosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska zivotniho
prostredi v okoli stavby.

4.15.4 Na zédkladé odlivodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfisluény orgén
ochrany pfirody pozadan o vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na Zivotni prostfedi. Ihned po obdrzeni budou vyjadieni predana na odd. ZP
Objednatele.

4.15.5 Dokladovéa ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prost¥edi, kterd bude uspofadana do
samostatné podslozky dokladové casti. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitdm
NATURA 2000, vyjadreni k EIA, zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zédsahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.16 Smluvni zajisténi a dokladova cast
4.16.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

o u trvalych zaborl v pfipadé déleni pozemkd je to GP, Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikd, souhlas svynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢&. 416/2009 Sb.
v platném znéni
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o u dodasnych zdborli podepsany formuladf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem"

o u zdborl pozemkl k zatiZzeni vécnym biemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

e navrhy kupnich smluv a smluv na vécna bfemena predd na vyzadani zhotoviteli
oddéleni majetkového vyporadani. Tyto naklady jsou nedilnou souddsti
rozpoctu.

4.16.2 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby ¢i navrZzené technické feseni vyzaduje.

4.16.3 v ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za pfipojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vySky odebiraného pfikonu na Ghradé
opravnénych nakladl provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfisluéné
distribucni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zékona &.
458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky zafizeni prenosové soustavy a zafizeni
distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zarizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na néklady Objednatele, pii¢em? vlastnictvi
zafizeni prenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni prelozky neméni.

4.16.4 V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Gpravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vetrejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni
stavajiciho technického feseni, které plynou ze zékona ¢. 127/2005 Sb.

4.16.5 V ramci projednani Zhotovitel dila preda vSechny potfebné podklady pro spole¢né fizeni
objednateli. Zadost o spole¢né povoleni poda zhotovitel a zajisti kompletni soucinnost
béhem spolecného Fizeni.

4.16.6 Zhotovitel bude vi¢&i obdrZzenym stanoviskiim dotéenych organi statni spravy, instituci
na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gc¢astnit
jednani s dotCenymi organy a organizacemi.

4.16.7 Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozi§té pro
ukladani veskerych dat, které jsou soucasti éasti H Doklady, pro tvorbu jejich piehledd
Data budou strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé diléi ¢asti
bude vytvoren prehled s informacemi o jiZ zajisténych dokladech i téch, které se teprve
zajistuji nebo budou zajistovany.

4.16.8 Minimalni rozsah pFehledd pro:

o projednani dokumentace na poradach, zdznamy a zapisy z porad - poradové
Cislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu ztc¢astnénym.

e projednani se statni spravou, dotCenymi organy, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi Ucastniky spolecného Fizeni - pofadové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, Ccislo jednaci, datum doruleni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

o projednani se spravci inZzenyrskych siti — poradové Cislo, ndzev subjektu,
adresa, datum obeslani, cislo jednaci, datum dorudeni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e  Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

o Dokladova ¢ast zivotni prostiedi
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4.17 Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

4.17.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinadtora BOZP
(bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci) na stavenisti odborné zplisobilou osobou a to
ve fazi pripravy stavby (vSe dle ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znéni) vletné dodani vSech podkladi potiebnych pro ¢&innost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pripravy, tj. v rdmci
zpracovani pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jez jsou popsany ve
vzoru smlouvy na vykon cinnosti koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi pripravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené cinnosti koordinatora:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplsobilou osobou dle zdkona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plén BOZP")
vcetné casti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich stavby ato vSe pred zahajenim praci na stavenisti v souladu § 14 vyse
uvedeného zakon,

o kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajiSténi zapracovani
pripadnych zmén,

o Gdast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

o prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako
jsou spolecna pracovisté zeleznic¢ar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti,
vliv na cestujici verejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e vypracovani piehledu pravnich predpisl tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli,

o vypracovani prehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci SZDC, CD,
CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

e jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohrozeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

o  zajisténi vedkerych podkladt odpovidajicich ndrodnimu standardu bezpeénosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

o zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkach stavenisté (daje, informace a postupy
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé
zpracovani planu znami; vytvorit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pfi FeSeni
problematiky BOZP,

e zajisténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

4.17.2 Stanovené Cinnosti koordinatora BOZP.

4.17.3 Urceny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfripravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vSe v platném znéni zejména tyto ¢innosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:
e pred nabytim pravni moci spole¢ného povoleni prostfednictvim zhotovitele

projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti véetné ¢asti pro udrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan
BOZP"),
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o piehled pravnich pFedpisi tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci na
stavenisti, ochrany verejného zdravi a zivotniho prostiedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpecich a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti vystavujici
fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci
z povolani,

o dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zretel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pii udrzovacich
pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouZiti po dokonéeni stavby
a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby predani a pievzeti projektové
dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti Udaje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli projektu,
vytvofit v planu BOZP piilohu ,Nesouladi" pfi fedeni problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnéjsi bezpecnostni Feseni pro zabezpedeni jednotlivych druh postupu
praci, vcetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a véas
informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné
provadéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly
provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamendni
v priloze ,Nesoulady",

o technickd feSeni nebo organizacni opatfeni, ktera jsou z hlediska zaji$téni
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se
uskutecnuji soucasné nebo v navaznosti,

e do ¢asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodl tykajicich
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d) pfedavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud
byl jiz urcen, bez zbytecného odkladu veskeré dal$i informace o nebezpecich,
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaiji jejich
¢innosti,

e) dbat, aby doporucované feSeni bylo vzdy:

e technicky realizovatelné,

e vsouladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci,
e ekonomicky pFimérené s prihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem
stavby,
f) poskytovat:

o odborné konzultace a doporuleni tykajici se pozadavk{ na zaji§téni bezpeéné
a zdravi neohrozujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

e odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potfebného pro
provedeni planovanych praci nebo Cinnosti se zfetelem na specifickd opatieni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci
v priibéhu realizace stavby,

e odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy
a samospravy,
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4.17.4

g) Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem
stavby a v rozsahu predchozich bod{ zajistit zapracovani pozadavkli na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci,
h) pfi vykonu své ¢innosti se zaméruje zejména na:
o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborll a stavebnich
objektd,

o zdroje ohrozeni zdravi a bezpec¢nosti pracovnikd,

e ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancl SZDC, s.o. a tietich osob
nachazenich se na stavenisti,

o bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,
o zplsoby pozadovaného omezeni rizikovych vlivi,

o vnitfni komunikace a Unikové cesty, predevsim s ohledem na PO (poZarni
ochranu) stavby a staveniste,

o ochranu pracovnik a pracovniho prostiedi pred G¢inky $kodlivin,
s ’ « 1O . . .

o skladovani materialu a manipulace s nimi,

o vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

o technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy
objektl a technickych zafizeni,

o skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

i) zjistit pfi mistnim Setfeni véechny pracovisté Zelezni¢aiG a daldich zaméstnanci toto
zdokumentoval, predat véem pFislusnym projektantdim a zapracovat do plan BOZP,
aby byla pfijata vcas takova Gcinna opatreni, jez jim zajisti bezpeény pracovni vykon
na vsech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované
SZDC.

Urceny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a) koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou péci a uskutedfiuje tyto
¢innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky,

b) respektuje zmény obecné zavaznych pravnich predpisd, internich predpisl
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby,
i pokud k témto zménam dojde béhem Ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji
vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem
stavby uplatnény. Tyto zmény budou FeSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

c) seznami se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému pinéni svych
povinnosti, a jeZ jsou pro néj zavazné,

d) vSechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prfevzal od zadavatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez
predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym Géelim neZ k plnéni
svych povinnosti,

e) miZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zplsobilou
ve smyslu § 10 zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potifebné opravnéni
k podnikani vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani své ¢innosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici vekeré
kvalifikacni pfedpoklady pro vykon své funkce. v pfripadé nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentl je koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu
predlozit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢&islo
smlouvy a nazev stavby,

f) neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele cinnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordindtor BOZP
vzdy povinen bez zbytecného odkladu nésledné uskutecnit i pisemnou formou
zadavateli stavby,
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5.
Salal

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

h) pIné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pripravy stavby do doby predani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plné ruci za kvalitu Casti planu BOZP tykajici se praci na udrzbé stavby po jejim
dokonceni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) pFi pInéni pfedmétu své &innosti bude postupovat komplexné s dlislednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz
bude koordindtor BOZP prichazet v pribéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po
uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi dokumenty a podklady, predané mu
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné. Tyto
informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim osobdm
uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za
Ucelem plnéni povinnosti koordindtora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt
této stavy a nesmé&ji byt pouzity k jinym Géeltim, neZ k pinéni ¢innosti koordinétora
v ramci predmétu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-
li toto spinit, pak na pozemcich v majetku CD, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnik{l je mozné a% po odsouhlaseni SSZ SZDC na zékladé opodstatnéného navrhu
projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude prednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Soudasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym
rozlienim pozemkli ve spravé SZDC, pozemkl CD uréenych k prevodu do spravy
SZDC, pozemkd CD a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Gcinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provéadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektti dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a Gcinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb® (déale
Metodika), kterd je pfilohou pokynQ.

Pokyny pro zpracovani dokumentace
o Dokumentace pro spolecné povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu
k projednani
Pocet vyhotoveni:

e 2x v listinné podobé, soupravy 1 - 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM
o 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)
o  vietné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn")

o Cistopis dokumentace véetné EH - distopis. Souddsti bude i zpracovani
a odevzdani rozpodtu stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych
SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:
e 66XV listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
e  5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

e Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby vcetné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
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5.1.6

5.7

5.1.8

6.1.1

6.1.2

Pocet vyhotoveni:

o  5x CD (1x otevfena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena
forma

o Kompletni vyhotoveni propoétti PS a SO véetné v8eobecného objektu bude
soucasti G. naklady pare ¢. 1-3

o Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare ¢. 1-3
o Majetkopravni ¢ast paré 1-6
e Plan BOZP paré 1-6

Razeni doklad@ bude pFehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, ¢.j.
a platnosti dokumentd, popF. kontaktl. Ke vdem dokladim z projednani je nutny
komentar projektanta, jak jsou feseny pfipominky obsazené ve vyjadienich, resp. zda
jsou vyjadreni kladna. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt opatifena potvrzenim
o nabyti pravni moci

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjadieni véech dotéenych spravcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastniki siti
a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby
v rdmci SZDC a pro vydani spole¢ného povoleni. Sou&asti dokladové &asti budou kromé
jiného stanoviska dotéenych slozek SZDC (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude
ukonéena az po schvaleni projektu stavby, vydani spolecného povoleni v pravni moci
a vyredeni majetkopravnich vztahd.

Digitalni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znak{ v&. ndzvu
a pripony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude
obsahovat mapu slozek a souborli s vypisem nezkracenych nazvi slozek a soubord.

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi pfedpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim piedpisim
a dokumentdm nésledujicim zplsobem:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka Gstifedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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7. PRILOHY

7.1.1  Neobsazeno

Vypracoval: Ing. David Malan
Dne: 7.9.2020

Dne:

Schvalil:

Ing. Radim Brejcha, PhD

nameéstek reditele pro techniku
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