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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Piredmét zadani

1.1.1 Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP)
a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investi¢ni
vystavbu ,Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - (vZernousy“. DUSP bude
zpracovana v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném
znéni zarovel v podrobnosti podle Smérnice GR 11/2006, piil. 1 a 2. Soulasti
dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod
....), Cinnost koordinatora BOZP v pfipravé (dale BOZP viz bod ...) a vykon
autorského dozoru (dale AD viz bod ....).

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat vsSechny nalezitosti a bude zpracovana za Ucelem
ziskani spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby
na realizaci (navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana
podle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
asluzeb svykazem vymér (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

1.1.3 Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 146/2008 Sb., prilohy C. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle
Smérnice SZDC 11/2006, ptil. 2.

1.1.4 Zhotovitel = zaroveh  zajisti  zpracovani veSkerych  potfebnych  prizkumd
(geotechnickych, geologickych atd).

1.1.5 Cena za zpracovani dokumentace je kone&nd, véetné viech poplatkd - napf. spole¢né
povoleni, zména zabezpedeni, zvlastni uzivani atd., prizkumd a studii.
1.2  Hlavni cile stavby

» Predmétem stavby je rekonstrukce a prestavba mostu na konstrukci s prib&Zznym
$térkovym lozem. Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti provozu a zajisténi spolehlivého
provozu.

1.3  Umisténi stavby

Kraj: Liberecky
Okres: Liberec
Katastralni Gzemi: RGZodol I
Tratovy usek: 0951
Defini¢ni Gsek: 02
Stanic¢eni za¢atku a konce stavby: Cca 162,879

1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zarizeni)

Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb. | Celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF F3/P5
Soudast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 502
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 547A
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

a/24

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 037

Cislo tratového a definiéniho Gseku 095102

Tratova tiida zatizeni c3

Maximalni tratova rychlost 100 km/h

Trakéni soustava Neelektrifikovana trakce
Pocet tratovych koleji 2

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, 65099 OR Hradec Krélové,
Sprava trati 65200-ST Liberec.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v radmci
plnéni predmétu dila zajisti u spravce OR Hradec Krdlové, ktery ji na vyzadani
poskytne.

Geodetické a mapové podklady v TUDU 095102 v km 162,7 - 163,0 zajisti Objednatel
prostfednictvim SZG Praha. Mapové podklady budou zpracovéany do hranic drahy.
Ostatni potfebné podklady pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady.

Ostatni podklady pro zpracovani

Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Yelezni¢éni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakazky pro
vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rdmec si zajisti
zhotovitel v rdamci zpracovani projektové dokumentace.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami:
Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec - éernousy.

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobeché

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré cCinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi vdech potfebnych podkladl a certifikétd nutnych
k vydani spolec¢ného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provadécich predpisl

k tomuto zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zdkona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zdkona ¢&. 360/1992
Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu povoldni autorizovanych
inzenyrl a technikd &innych ve vystavb&, v platném znéni, vletné provadécich
ptedpistl k tomuto zadkonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych d&innosti koordinatora
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani

v

projektové dokumentace, a to v souladu se zadkonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4,1.15

upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro spole¢né povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze
dne 30.06.2006 ve znéni zmény C. 1 prilohy ¢. 1, pFilohy ¢. 2, spolecné s vynosem
¢. 1 ke Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 01.11.2017

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni poZadavk{ vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych
orgdnl a osob z(éastnénych na pFipravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné
soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.

Technické FeSeni bude radné projednano a veskeré pripominky vSech draznich
a mimodraZznich organli a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovény
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢. 30 ,Zasady rekonstrukce
celostatnich drah Ceské republiky nezarazenych do evropského Zelezni¢niho
systému".

Technické feSeni bude Fadné projednano a vesSkeré pripominky vsech draznich
a mimodraznich organll a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovéany
v dokumentaci. Bude zpracovan korozni prlizkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu reseni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeceni stavby, vychazejici
z prizkumem zjisténych hodnot pFitomnosti bludnych proudl, agresivity pldniho
prostredi, inZenyrskych siti v prilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

Projektant na zacatku projektovych praci pred vstupni poradou svola mistni Setfeni
a pochlizku se zastupci pisluéného OR a zadavatele za Glelem vybéru /umisténi/
uptesnéni stavby z mistniho $etieni a pochlizky projektant vyhotovi zédznam, jehoZ
prilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozeslan vsem zucastnénym.

PFi zahajeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mize mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoZ pfilohou bude prezencni
listina. Zapis bude rozeslan vsem zucastnénym.

V priib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a poZadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavéreCném projednani pripominek, na které pozve
investora a dotené organizacni slozky SZ a CD, a.s.. Po projednani pfipominek
zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pripominek do Dokumentace. Soucasti
projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam. Navrh
vypofadani pripominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavérecné projednani.
Z jednani bude proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateCném casovém
predstihu minimalné 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Soucasti pozvanky na zavéreCné projednani bude pisemné vyporadani vsech
pfipominek.

Jestlize se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl prizvan zastupce Objednatele,
jehoz se projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za U&asti vdech dotéenych zastupcl
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.
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4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

6/24

V pripadé navrhu technického reSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentd a predpisii Objednatele, musi byt soudasti
dokladové casti H vyjadreni a souhlas s Ulevovym feSenim pfislusnych dotéenych
organl a osob, pfipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
splnéna pro fadnou akceptaci dila.

V pripadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech ptiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovén a &islovan dle pokyni
Objednavatele, minimalné vSak ve trech soupravach. Na koordinacnich vykresech
bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich souborll stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Gcelnosti  investiéni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni
infrastruktury, stability GVD, zvySeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancti
na fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni a silni¢ni
dopravy apod.

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona bude soucasti povinnosti Zhotovitele
i ¢Cinnosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu pfipravy
a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992 Sb. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich
zasad celkového feSeni DUSP audrzeni souladu mezi jednotlivymi cCastmi
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD

vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ulast na predani staveniété Zhotoviteli. Stavenité predava
Objednatel a Autorsky dozor kontroluje, zda skute¢nosti znamé v dobé
preddvani stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle kterych byla
vypracovana projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery
pfi operativnim Fedeni problémd vzniklych na stavbé. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace
stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny
stavebnim povolenim a stanovisky dotéenych UGéastnikdl vystavby,
ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé
zjisténi nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci
o této skutecnosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného
rozpoCtu stavby ve stadiu 4 po zadavacim fFizeni na realizaci,
a v ptipadé vyzadani objednatelem zpracovani souhrnnych rozpoctl ve
staddiu 5 v pribéhu realizace a souhrnného rozpodtu ve stadiu 6 po
ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni.

Zhotovitel v rdmci zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby navrhne
takové zafizeni, které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability
(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického fFeSeni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZzenyrské opatieni (DIO)
véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR,
spravcem komunikace a odborem dopravy povéfeného uUradu.
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3
4.3.1
4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.4
4.4.1

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim
vylouéenych casti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy
v celém FfeSeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé cCasové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ZZ:

o délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych
dennich nebo nocnich vyluk zastavujici provoz);

e vymezeni vyluCovanych koleji (ndmeznikem ¢i hrotem vyhybky/navéstidlem/
kilometricky);

e Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi
prepindni ZZ) a zajisténi jizd vlaki a zjistovani volnosti v t&chto obdobich;

o  pfi vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;
o struc¢ny rozsah praci;

o polet vlakl, které je tfeba odklonit, & odFeknout, a vyéisleni finanéni
narocnosti NAD;

e  pristup mechanizace;
e pristup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu vcetné feSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inzenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany
se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZzovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdu$i avod, k omezovani pfistupu
k pfilehlym stavbdm nebo pozemklim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.

Zelezniéni svréek a spodek

Popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni svréek je po opravé z roku 2017, a to kolejnicemi S49 s betonovymi prazci
SB6 a se svérkovymi komplety ZS4. Kolejové loze je $térkové neznediéténé, kolej je
bezstykovd s nové upravenou GPK. Vroce 2020 byl kolejnicovy profil upraven
strojnim brousenim.

PoZadavky na novy stav

Zelezniéni svréek bude pouzit stavajici S49, kde budou vyménény pryzové podlozky,
ptipadné upevnovadla, z obou stran mostu bude zfizena ZKPP, kolejové loze bude
Stérkové predepsané frakce, kolej bude zfizena bezstykova v souladu s predpisem
SZDC S3/2, stavajici GPK zlistane zachovéana ve vztahu k rychlostnimu profilu.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1  Soubgh trati, vievo TU 0941 Liberec - Hrédek nad Nisou a vpravo TU 0951
Liberec - Cernousy.

Pocet otvorli: 1

+Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Cernousy“
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole¢né povoleni 7/24



Pocet koleji: 2
Pocet nosnych konstrukci: 2
Premosténa prekazka: Gcelova zpevnéna komunikace, ul. K Bauhausu

Popis nosnych konstrukci: ocelova, dvojéita, tramova, plnosténad,
primopojizdéna, ukonéeni kolmé.

Rozpéti NK je 4,60 m

Nosné konstrukce jsou uloZzeny na kamennych opérach s zulovymi Gloznymi
prahy. Betonova zavérna zidka.

Zeleznicni svrsek: prfimé upevnéni na ocelovych stoli¢kach, v levém oblouku.

Hodnoceni stavebniho stavu: 3/2

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.5

4.4.2.1

Pozadujeme prestavbu na konstrukci s prib&znym kolejovym loZem.
Stavajici konstrukce jiz nevyhovuje soucasnému pozadavku na vyhledové
zvysovani rychlosti. Oprava a zachovani stavajiciho stavu i s ohledem na
neustalou potrebu Udrzby se proto jevi jako neekonomické. Investiénim
poinem je mozné ve spolupraci s méstem Liberec soucasné vyresit
nevyhovujici prostorové usporadani pod mostem vcetné prevedeni srazkové
vody. Typ mostni konstrukce bude navrzen ve smyslu MVL 110 Standardni
typy nosnych konstrukci Zelezniénich mostnich objektd.

Geodeticka dokumentace

4.5.1 Vseobecha ustanoveni

8/24

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

4.5.1.4

4.5.1.5

4.5.1.6

Geodeticka cast projektové dokumentace bude zpracovand na zakladé
platnych norem, predpisli, vyhldSek a opatieni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostatecny
geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s pfilohou
¢.2 Smérnice GR SZ ¢&. 11/2006, ve znéni pozdéjéich zmén a doplikl
s Upravou v Casti 1.6 Geodetické a mapové podklady vcetné dopliujicich
geodetickych a mapovych podkladt

Objednavatel prostfednictvim SZG Praha dodd geodetické a mapové
podklady do hranice drahy. Tyto geodetické a mapové podklady budou
splfiovat TKP staveb statnich drah v souladu s piilohou ¢. 2 Smérnice GR
57C.11/2006 &asti 1. 6 Geodetické a mapové podklady.

V prib&hu zpracovéani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho
naklady provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné
zpracovani projektové dokumentace. UOZI Objednatele tuto d&innost
koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu
s TKP_staveb statnich drah a platnymi predpisy Spravy zeleznic, s.o. a bude
predéna prosttednictvim UOZI Objednatele ke kontrole na SZG Praha.

Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) spliiujici TKP staveb statnich drah zajisti
objednavatel prostrednictvim Spravy Zeleznic¢ni geodézie (SZG).

Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi
byt ovérena Ufedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele,
ktery je uveden v SoD, (fyzickd osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. s osvédcenim G-02
nebo G-03 dle zam.l. Geodetickda c¢ast dokumentace bude odevzdana
v uzaviené i oteviené formé.
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4.5.1.7

4.5.1.8

4.5.1.9

4.5.1.10

4.5.1.11

4.5.1.12

4.5.1.13

4.5.1.14

Zplsob zamé&fovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZ M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektd
zelezni¢ni dopravni cesty (v platném znéni), dokument je umistén na adrese
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy.
Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou
zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle
predpisu SZ M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méritka (v platném znéni), dokument je umistén na adrese
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy.

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji
a dokumentuji podle pFedpisu SZ M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole
(v platném znéni), dokument je umistén na adrese _https://www.szdc.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy).

Majetkopravni c¢ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktualniho
stavu katastru nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

V pfipadé, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho
pozemku, bude nutné provést presné urceni hranice. Toto presné ureni je
plné v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, ktery musi uZit takovych
postupl a zajistit si potfebné podklady véetné podkladl z dokumentace SZG,
aby zarudil presné uréeni hranice dotéenych pozemkd v terénu v souladu
s platnymi zédkony pro zeméméfictvi ve spolupraci s UOZI objednatele stavby

Kompletni Geodetickd dokumentace bude zaslana Zhotovitelem ke schvaleni
geodetem (UOZI) objednatele.

v

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Priloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila)
budou dale zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodl vytylovaci sit&, popf. bodl bodového pole
vedeného organy zemémérictvi a katastru pii nutném
premisténi mérické znacky v souvislosti s jejich ochrany
ochranou stanovené stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb.,

o zaméfeni a dokumentace bodl vytycovaci sit&, popF. bodl
statniho bodového pole vedeného organy zemémérictvi
a katastru pti premisténi,

o geometrické plany,

o geodetickad Cast dokumentace skutecného provedeni stavby
a souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace
skutecného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi
PPK.

Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového fesSeni osy koleje
na vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pfisluénad SZG.
Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pred ukonéenim praci na
zhotoveni dila kontrolu nového smérového a vysSkového feseni u spravce PPK
pFisluéného pracoviété SZG.

4.5.2 Geodeticka dokumentace

4.5.2.1

Ustanoveni Smérnice GR Sz & 11/2006, Priloha & 2, ¢ast 1. Geodetickd
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:
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I

I

I

I

I

I

I

. 1 Technicka zprava

. 2 Majetkopravni ¢ast

. 3 Navrh vytycovaci sité

. 4 Koordinacni vytycovaci vykres
. 5 Obvod stavby

. 6 Geodetické a mapové podklady

. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a)

b)
c)

d)

e)

Nézev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické

&asti stavby podle predpisu SZ M21 Topologie sité a stanieni trati

Yelezni¢nich drah CR a aktudlniho &selniku ,PFehled tratovych a defini¢nich

isekd™ (tj. TUDU a staniceni (km)) - viz SZ (CD) M 12 Predpis pro jednotné

oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) SluZebni rukovét k predpisu pro

jednotné oznadovani trati a kolejist v IS CD, oboje ¢.j. 59 792/99-029 ze dne

20.10.1999, v platném znéni.

Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladd,

Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych

a mapovych podkladl, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené

presnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, presnost

geodetického zakladu, pouzité referencni systémy,

Informace o podkladech pro majetkopravni cast:

= katastralni (fady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim
operatu, apod., podle tzemniho umisténi stavby,

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové
evidence, ohraniovaci plan pozemkt v obvodu drahy, geometricky plan,
plvodni vysledky zemé&méfické &innosti, apod.),

= o ptipravé mapovych podkladt pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plivod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z verejnych knih
a operatl dfivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetnd uvedeni data
Setfeni,

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih
a operatl dfivéjsich pozemkovych evidenci apod.

Dalsi Gidaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fFizeni nebo Fizeni o vydani spolecného povoleni
a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pripravu stavby
véetné podkladt pro odnéti nebo omezeni pozemk{ ze ZPF a PUPFL.

Priibéh hranice pozemkd v obvodu dréhy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZ a pozemkd ve vlastnictvi CD,
pfipadné pozemkd jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feSeni, které je situovano za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZ,
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a)

b)

je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho casti v rozsahu
prisludné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah - CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zéboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZ pro SO a PS, ktery bude po
dokonéeni smluvné pfedan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdé&jsich predpisl (zakon &. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhldsky, kterou
se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, vie ve znéni pozdé&jsich predpist
(vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a priloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkrat$im mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménéch,
obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného
katastralniho operatu s majetkopravni casti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

v

Zhotovitel musi vzit v Gvahu ndvrh & jiz schvaleny stav UMVZST v dotéené oblasti.

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni
tykajicich se pozemkd{ a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych
prévnich predpisti. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadfeni budouciho opravnéného
z vécného bfemene o Sifce vécného bfemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedné Fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat
zpfesnéni nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci
o vyty&eni vlastnické hranice a geometricky plan pro prib&h vyty¢ené nebo vlastniky
upfresnéné hranice pozemkl nebo v pFipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni cast bude obsahovat:

Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z verejnych knih

a operatl drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje daje:

» o katastrdlnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti®),

= vlastnickd a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena

= a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dal$ich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jinda prava stavbou dotéena (dale jen ,sousedni
nemovitosti®).

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo
z vefejnych knih.

Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle

katastralnich Gzemi a s uréenim vymeéry zdboru nebo jiného dotceni nemovitosti.

V rdmci kazdého katastralniho izemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

» seznam véech vlastniki a jinych opravnénych subjektd podle listd vlastnictvi
s uvedenim véech Udajl o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v Clenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotCenych doCasnym zaborem do 1 roku
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych doCasnym zaborem nad 1 rok
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO,
pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti - zéna indukovanych G&ink{
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d)

e)

= seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych individudlnim protihlukovym
opatrenim,

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného SZ,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vech Gdaji o nich (véetné trvalého
zaboru, docasného zaboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okrestl a katastralnich tizemi
Pfehledny seznam trvalych a docdasnych zaborl a jiného dotéeni nemovitosti

v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych listi katastrdlni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici
pouzité platné katastralni mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence)
s vyznacenim oznaceni mapovych listd, hranic a nazvQ katastrdlnich Gzemi
a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stanic¢enim.

Pfedbé&zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéj&i pozemkové

evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani

spole¢ného povoleni, s barevnym vyznaéenim:

= trvalych a dodasnych z&bor( nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a_docasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotlenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit
majetkem statu zastoupeného Sz,

= nemovitosti a jejich ¢asti v zédné& indukovanych Gé&inkd,

= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudinimi protihlukovymi opatienimi
(napf. okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientacniho zdkresu staniCeni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni
trate,

= rdm{ mapovych listl katastralni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznadeni mapovych listd, hranic a ndzvl katastralnich Gzemi,

=  bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznadeni ndzvl a &isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a doasny zabor nemovitosti
a jiné dotceni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastrdlni mapy neni dostate¢né prehledn3,
vyhotovi se detail ve vétsim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemk( a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych pléanech pro rozdéleni pozemkl a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k Casti pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav
k pozemkdm pro Objednatele atd. budou prlib&Zné dopliiovany a aktualizovany ve
spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni
dila specifikovan Objednatelem

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychdzet z (dajd o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova
a vyskovd) se navrhuje jako primarni systém pro vytyleni polohy a vy$kovych
drovni stavby podle pFislusné normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytylovani - Cast 1:
Z&akladni pozadavky - cervenec 2002). Body vytycovaci sit€ musi svoji polohou
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a presnosti umoznit vytyZovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby,
dale po jejim ukonéeni umozni uzivani a Udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci,
ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic, dokumentaci a presnost bodd
vytycovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZ M20/MP007 a ptimérené Metodicky
pokyn SZ M20/MP010

Soufadnice a nadmotské vysky bodd vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytycovaci sité se zejména:

= navrhne umisténi bodl vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou dotcena
stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenisté,

= projednéa souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pripadné prekladani bodl vytylovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

» naplanuje presnost bodl vytylovaci sité s ohledem na predané polohové
a vyskové bodové pole,

= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Gdrzby bodl vyty&ovaci
sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodd stabilizované nucenou centraci nebo jinou
pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodu a jejich
stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické tGdaje, nivelaéni
Gdaje, seznam soufadnic a vy$ek apod.) o bodech zakladniho a podrobného
polohového a vyskového bodového pole, vcetné bodl Zelezni¢niho
bodového pole (ZBP) pfedanych Objednatelem a o bodech dopinénych
Zhotovitelem (primarni systém).
b) Pisemnou &ast ndvrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{, ve které
se uvede:
= seznam bodl zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povérené vedenim dokumentace téchto bodUl, navrZenych k pfemisténi,
odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

= seznam stavajicich bodl vytyCovaci sit€¢ - primarniho systému
(geodetickych bodl polohového a vySkového bodového pole
z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro méFeni navrzenych bodd
vyty&ovaci sité) s vyznacenim zdvad (bod nepouzitelny, bod znicen,
chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bodli podle etap
vystavby,

= seznam navrzenych bodd vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodu
s vyzna¢enim pouZitelnosti bodl podle etap vystavby.

c) Vykres ndvrhu vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méfitku
koordinaéni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle c¢asti pisemné a jejich orientace. Body se
barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytyCovaci sité a geodetické
mikrosité bodd. 5

e) Protokol o pfedani vSech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel
s UOZI Objednatele.

f) Vyjadreni organd statni spravy nebo pravnickych osob povérenych vedenim
dokumentace bod@ zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrzenym zménam.

I.4 Koordinaéni vytycovaci vykres
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Koordina&ni vyty€ovaci vykres se zhotovi podle pfislunych norem (CSN ISO

4463-1 (73 0411) M&Fici metody ve vystavbé - VytyCovani a méieni — Cast 1:

Navrhovani organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2

Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytycovani a méfeni - Cast 2: Mé&fici znacky,

v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) M&Fici metody ve vystavbé -

VytyCovani a méfeni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych

sluzeb a CSN 013419 Vytydovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam ¢&isel bod{ pro vyty&eni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body),
bodl pro podrobné vytyéenl’ (rozmér a tvar objektu), popf. dalsich pro
vyty&eni pouzitelnych bodd (napi. body pFi¢nych profild), jejich soufadnic
v S-JTSK, nadmofskych vysek v Bpv, popisu bodl a meznich vyty&ovacich
odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani -
Cést 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost vytycovani - Cést 2:
Vytycovaci odchylky),

b) vlastni koordinaéni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim vSech PS a SO podle &asti pisemné a bodl primarniho systému
(to jsou body geodetické body polohového a vyskové bodového pole
z geodetickych podkladd, které podle navrhu vyty&ovaci sité Ize pouZit pro
méreni vytycCovaci sité a pro vytycovani)

I.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych
pland a jinych podkladt pro majetkopravni vyporadani.
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi
v prib&hu zhotoveni dila (pro stavebni Fizeni nebo profizeni o vydani
spolec¢ného povoleni).
Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam souradnic lomovych bod{:
=  obvodu staveni$t®, tj. hranic trvalych a docdasnych zabor{
nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti véetné ploch uréenych
pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., pokud
jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské _republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZatoina
pozemcich ve vlastnictvi CD
L hranic trvalych zdborli na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
SZ nebo ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou
s dokoncenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory
predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobg,

= hranic pozemkl v obvodu drahy nebo pozemk{ ve vlastnictvi
Ceské republlky S pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZ a pozemkdl ve vlastnictvi ¢D podle stavu v KN.
Hranice pozemkl v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem
z dostupnych podkladl (napt. DKM, novomé&fické naérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zdborech
nemovitosti (v souladu s dokladovou &asti) s rdznym zplsobem vyuziti
nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body
hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,

= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodd

uvedenych v Casti pisemné a orientaéniho zakresu (napf.
staniCeni v ose stavajici a projektované trasy zelezni¢ni traté).
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= Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
zpracovanymi pro rozdéleni pozemkl a vymezeni rozsahu
vécného bfemene na &asti pozemku pro ,Oddéleni pozemkl pro
zeleznic¢ni dopravni cestu®.

I.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj.

podklady pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladd

(méfeni bude vztaZzeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Pfresnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady

stanovuje Metodicky pokyn SZ M20/MP010.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplsob zamé&Fovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven

predpisem SZ M20/MP006 Opatieni k zaméfovani zelezniéni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle

Smérnice SZ ¢. 117 Predavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby SZ

a Pokynu GR & 4/2016 Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZ

a externimi subjekty, véetné predpisu SZ M20/MP005 Metodicky pokyn pro

tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka.

Pro Zelezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele SZ M20/MP00O?7.

Zhotovitel dila provede dale zaméreni volné rostoucich stroml. Toto zaméreni

bude vyuZito pro ocenéni pri nutném kaceni a odstranovani porostu a pro

posouzeni z hlediska bezpecénosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan

s pfislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) prib&hu kabelovych tras

vletné prechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu

dila véetné zjisténi skutec¢né hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve véech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni zemniho

télesa a jeho rozsahlejdi Upravy (rozdifeni, Gpravy svahl apod.), je nutné

provést zpresfiujici geodetickd méFeni priibéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické U(daje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelaéni Udaje o bodech vySkového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listl JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni
v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodd v digitalni
podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pred ukonéenim praci na
zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podklad(l spravci ZBP a ZMP
pFisluéného pracovisté SZG.

I.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypotradani majetkopravnich vztahl jako podklad pro zadost
o vydani spole¢ného povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP“)
a vytyleni hranic pozemkl, nebudou-li nékteré tyto cinnosti zajidtény
prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury)
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nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické plany
vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem piredany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkl nebo jejich ¢asti,
které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou
navrzeny dle ustanoveni CSN 73 6301 Projektovéni Zelezni¢nich drah (&ast 6
Obvod dradhy a kFizeni drahy) a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle
ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢&. 104/1997 Sb. Parcely pro
jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle
ustanoveni vyhlasky ¢ 104/1997 Sb. Sifi silni¢niho pomocného pozemku urdi
spravce pozemni komunikace. Graficky ndvrh nového ohraniéeni pozemkli bude
projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (sprdvcem) a budoucim
vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrhi jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve
U0ZI Objednatele k odsouhlaseni navrh geometrickych plang.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodi novych a vyty&enych hranic pozemk{ dle ustanoveni
katastraini vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

v s Rl e o . v ’ vr v ~ . r . 3
Slucovani dilu z vice pozemku je mozné pouze v pripadé, ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fedi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zptsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dlivodu trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznacdeni rozsahu vécného
bfemene na casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky ndvrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddé&leni Objednatele pro uzavfeni smluvnich vztahd, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poc¢tu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pfi poCtu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim
vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si
Objednatel vyhrazuje pravo upresnit, resp. navysit pocet GP dle poctu
spoluvlastnickych podilli vaZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnil od jeho potvrzeni katastralnim tfadem:

= elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
Zadosti o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohlaéeni o shodé& na priib&hu hranic pozemkd, nebo
v & r . ’ r v ’ o
prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemkdu,

= digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele (SS,
SZG, OR, TUDC)

= informace o parcelach, jeZ jsou predmétem GP,

= prilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného
bfemene ve vztahu ke staniCeni trati, délka vécného bfemene a vyméra
jednotlivych &asti pozemkl dotéené vécnym bifemenem, a to dle porovnani
se stavem evidence pravnich vztahd,

= u ostatnich geometrickych planli bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a disla pfislusnych Casti
Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

= zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),
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= vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni
vyhlaska),

= CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (¢ast
6 Obvod a krizeni drahy),

= zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni
[20] a wvyhlaska ¢€.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11
odst. 2 a priloha ¢. 3 vyhlasky).

Zivotni prostiedi

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi® bude zpracovana v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho
prostiedi, diraz bude déle kladen na kapitoly:

Biologicky prlizkum bude proveden formou strué¢né rederse a pochtlizky, dliraz
bude kladen na zvlasté chranéné (kriticky ohrozeni a silné ohrozené) druhy
Zivocichl. Nutnost biologického prizkumu doporuéujeme konzultovat s OOP.

Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se
zamér nachdzi nebo hrani¢i se zvlad$té chranénym Gzemim (ZCHU),
vyznamnym krajinnym prvkem (VKP), pfirodnim parkem, pfipadné v lokalitou
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného
stromu a skladebnych prvké uzemniho systému ekologické stability (USES).

Dendrologicky prlizkum - provést pochlizkou. Nutnost konzultovat s OOP.
Jinak kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze dne 31.
10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015, predevéim s ¢asti II, kapitolou VII
Kaceni vyssi zelené v ptipadé investic na zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola
bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé
dreviny/zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zésah do
VKP, drzba). v pripadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho
zaji$fovat v rdmci provozuschopnosti dréhy pfislusné OR, je nutné do
dokladové &asti dolozit dohodu s pFislusnym OR. v opaéném piipadé je nutno
uvést, 7e dohoda s prisluénym OR nebyla moZna.

Hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim
vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi Gcinky hluku
avibraci, ve znéni pozdé&jsich predpisi. Bude minimalizovan vliv hluku
a vibraci na okolni chranéné prostory dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl. Budou stanovena

pfipadna kompenzacni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

Doporudujeme nutnost HS z vystavby konzultovat s prisluSnou hygienickou

stanici.

Odpadové hospodarstvi - bude zvaZena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi (tykd se vykopl a mozné staré ekologické
zatéze). Pripadné vzorkovani probiha po konzultaci s pracovnikem spravy trati
a prizvan je rovnéz pracovnik Objednatele - specialista Zivotniho prostredi.

Bude vyfedena likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencialnim
zdrojem nedistot v zastavéném Gzemi. Veskera ¢innost na tomto Useku bude

probihat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni
a jeho provadécimi predpisy.

Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni
Gcely stavby a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu
s cilem snizit ndklady na odvoz a ulozeni na skladce.
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o Pred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zameéru
dovzorkovani, ke kterému bude prizvan Objednatel.

4.6.1.2  Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi
latkami. Bude vypracovan havarijni plan v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sb
- zamér je situovan na hranici Q100 vodotece PSovky a v blizkosti aktivni
zaplavové zony téze vodoteCe. Nutnost vypracovani povodnového planu
doporucujeme konzultovat s pfislusnym povodim a vodopravnim Ufadem.

Bude zajist&no odlivodnéné stanovisko orgdnu ochrany piirody dle § 45 izékona
€. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny k lokalitam NATURA 2000. Soucasti
zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prosttedi v okoli stavby.

Na zakladé odlivodné&ného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude piisluény orgéan
ochrany pfirody pozadan o vyjadieni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na zivotni prostiedi. Ihned po obdrzeni budou vyjadieni piedana na odd. ZP
Objednatele.

Dokladové ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude usporaddéna do
samostatné podslozky dokladové cCasti. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadreni k EIA, zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zasahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Upozorfiuieme, e zdmér se nachdzi na hranici CHKO Kokotinsko - Méachlv kraj ve
III. z6né odstupfiované ochrany CHKO a v tésné blizkosti MokFadd Lib&chovky a
PSovky, které jsou mezinadrodné chranény Ramsarskou Umluvou o mokfadech.

Smluvni zajisténi a dokladova cast
Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

e u trvalych zdborl v pfipadé déleni pozemki je to GP, Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikd, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢&.416/2009 Sb.
v platném znéni

o u dolasnych zaborli podepsany formuladf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem"

o u zdborl pozemkd k zatizeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zakonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni

o navrhy kupnich smluv asmluv na vécna bremena pfedda na vyzadani
zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani. Tyto naklady jsou nedilnou
soucasti rozpoctu.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni,
plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby ¢i navrzené technické FeSeni vyzaduje.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za pripojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Ghradé
opravnénych nakladi provozovatele pienosové soustavy, nebo provozovatele
prislusné distribucni soustavy spojenych s pripojenim svého zarfizeni, které plyne ze
zakona €. 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky zafizeni prenosové soustavy
a zarizeni distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky
téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na ndklady Objednatele, pfi¢emz
vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribucni soustavy a rozvodnych tepelnych
zarizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo

~Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Cernousy“
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spolecné povoleni



4.7.5

4.7.6

4.8
4.8.1

podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na
Urovni stavajiciho technického Feseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

Zadost o spole¢né povoleni podd zhotovitel a zajisti kompletni soudinnost b&hem
spolec¢ného Fizeni

Zhotovitel bude vid& obdrzenym stanoviskim dotéenych organi statni spravy,
instituci na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen
stanoviska zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude
aktivné Ucastnit jednani s dotéenymi organy a organizacemi.

Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

Soudasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinatora BOZP
(bezpeénosti a ochrany zdravi pti préci) na stavenisti odborn& zpUsobilou osobou a to
ve fazi pripravy stavby (vSe dle ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znéni)  véetné dodani vdech podkladl potiebnych pro &innost koordindtora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pripravy, tj. v ramci
zpracovani pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o cinnosti, jez jsou popsany
ve vzoru smlouvy na vykon ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi pripravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené cinnosti koordinatora:

o vypracovani planu bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
odborné zptsobilou osobou dle zdkona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale
jen ,plan BOZP“) vcetné cCasti tykajici se bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi
praci pri udrzovacich pracich stavby ato vSe pred zahajenim praci na
stavenisti v souladu § 14 vyse uvedeného zakon,

o kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pfipadnych zmén,

o Ucast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i diléich,

o prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zasadnich
informaci - jako jsou spolecna pracovisté Zelezni¢ar a ostatnich profesi majici
pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni,
oploceni, atd.,

o vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prosttedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostiednimu okoli,

e vypracovani prehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci sz,
CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

o jednoznalné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvy$enému ohrozeni Zivota, poSkozeni zdravi
a vzniku nemoci z povolani,

o zajisténi vedkerych podkladd odpovidajicich narodnimu  standardu
bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je
tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

o zabezpedeni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté Udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpelné
a zdravi neohroZujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan vsemi
zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP
prilohu ,Nesoulady" pfi Feseni problematiky BOZP,
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e  zajisténi souladu navrhovaného technického reSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpisti tykajici se bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostredi.

4.8.2 Stanovené c¢innosti koordinatora BOZP.
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4.8.2.1

Urceny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vSe v platném
znéni zejména tyto ¢innosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

pred nabytim pravni moci spole¢ného povoleni prostfednictvim
zhotovitele projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti vcetné Casti pro udrzbu stavby po jejim dokonceni
(dale jen ,plan BOZP"),

piehled pravnich predpisi tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti, ochrany vefrejného zdravi a zivotniho prostfedi
vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostrednimu okoli,

zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpecich a rizicich, kterd se mohou pti realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zivota, poskozeni zdravi
a vzniku nemoci z povolani,

dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi
udrzovacich pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouZiti po
dokonceni stavby a koordinator BOZP ho zpracuje do doby predani
a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti Udaje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan vsemi
zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP pfFilohu ,NesouladG“ pii FeSeni
problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

nejvhodnéjsi bezpeénostni tedeni pro zabezpeleni jednotlivych druhi
postupu praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni,
avCas informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové
dokumentace, vcetné provadéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych
opatreni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby
a jejich zaznamenani v priloze ,Nesoulady",

technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska zajisténi
bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiredi a podminek
vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecnuji soucasné nebo v navaznosti,

do &asového harmonogramu postupu praci vyznaéeni kritickych bod{
tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d) predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby,
pokud byl jiz urlen, bez zbytecného odkladu veskeré dalsi informace
o nebezpecich, bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy
a které se dotykaji jejich Cinnosti,

e) dbat, aby doporucované reseni bylo vzdy:

technicky realizovatelné,
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F)

g)

h)

i)

4.8.2.2
a)

b)

e vsouladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi praci,

e ekonomicky primérené s prihlédnutim k Géelu stanovenému zadavatelem
stavby,

poskytovat:

o odborné konzultace a doporueni tykajici se poZadavkl na zajisténi
bezpeéné a zdravi neohrozujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho
prostredi,

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu
potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zietelem na
specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v prib&hu realizace stavby,

o odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy
a samospravy,

Gcastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace

a zadavatelem stavby a v rozsahu predchozich bodl zajistit zapracovani

pozadavkd na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci,

pFi vykonu své ¢innosti se zaméruje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubord
a stavebnich objektd,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnikd,

o ochranu cestujici verejnosti, zaméstnancll SZ a tfetich osob nachézenich
se na stavenisti,

e bezpeclnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

o zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivd,

’

e vnitini komunikace a Unikové cesty, pfedevsim s ohledem na PO (pozarni
ochranu) stavby a stavenisté,

o ochranu pracovnik{ a pracovniho prostfedi pfed Gcinky Skodlivin,
s . 710 . . .

o skladovani materialu a manipulace s nimi,

e vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

o technické zafizeni, bezpeéné pfistupy a plochy pro obsluhu, udrzbu
a opravy objekt{ a technickych zafizeni,

o skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

zjistit pfi  mistnim Setfeni vdechny pracovité Zelezni¢arl a dalSich
zaméstnancl toto zdokumentoval, predat v&em pfislusnym projektantdm
a zapracovat do planti BOZP, aby byla pfijata v&as takova Gcinna opatieni, jez
jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vSech pracovistich a neruseny vykon
dopravni sluzby na draze provozované SZ.

Urceny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

koordindtor BOZP pFi své cinnosti postupuje s odbornou péci a uskutecnuje
tyto c&innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a
v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi niZze uvedenymi
souvisejicimi dokumenty a podklady a obecn& zavaznymi pravnimi predpisy
Ceskeé republiky,

respektuje zmény obecné& zdvaznych pravnich predpist, internich pFedpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné
stavby, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti této smlouvy a tyto
zmény se maji vztahovat i na stavby jiZ provadéné nebo pokud budou tyto
zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi
dodatky k této smlouvé,
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5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4
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c) seznami se se vsemi dokumenty a podklady, nutnymi k radnému pinéni svych
povinnosti, a jez jsou pro néj zavazneé,

d) vSechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP pfevzal od zadavatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP
opravnén bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit k jinym
G¢eldim neZ k plnéni svych povinnosti,

e) miZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, e je osobou odborné
zplsobilou ve smyslu § 10 zdkona & 309/2006 Sb. v platném znéni a ma
potfebné opravnéni k podnikani vyzadované obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své c¢innosti udrzovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady pro vykon své
funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je
koordinator BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu predlozit zadavateli stavby
a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o cislo smlouvy a nazev stavby,

f) neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele cinnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator
BOZP vzdy povinen bez zbytecného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou
formou zadavateli stavby,

h) plné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pripravy stavby do doby predani
stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pIné ruci za kvalitu Casti planu BOZP tykajici se praci na Udrzbé stavby po
jejim dokonceni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli
stavby,

j) pfi plnéni pfedmétu své &innosti bude postupovat komplexné s dislednou
vnitini koordinaci navrhovanych postupll, zejména z hlediska minimalizace
omezeni zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby,
s nimiz bude koordindtor BOZP pfichazet v priib&hu predsmluvnich jednani a
v dobé po uzavreni smlouvy do styku, jakoz i vychozi dokumenty a podklady,
predané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou
divérné. Tyto informace nesmé&ji byt sdéleny nikomu kromé zadavatele stavby
a tretim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP,
vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesmé&ji byt pouzity k jinym
Géelim, neZ k plnéni &innosti koordindtora v ramci predmétu smlouvy na tuto
stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pirednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZ nelze-i
toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikl je mozné a# po odsouhlaseni SSZ SZ na zékladé opodstatnéného navrhu
projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude piednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZ). Soudasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym
rozlienim pozemkd ve spravé Sz, pozemkl CD uréenych k pievodu do spravy SZ,
pozemkl CD a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017¢C.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Gcinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti zZeleznicnich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni
infrastruktury", vydanych MD a ucinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb® (dale
Metodika), kterd je pfilohou pokynd.
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5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace

5.1.6

5.1.7

6.
6.1.1

5.1.5.1 Dokumentace pro spolecné povoleni vcéetné EH, Souhrnného rozpoctu
k projednani

Pocet vyhotoveni:

e 2x v listinné podobé&, soupravy 1 - 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM
o  4x v digitalni podobé ve formé uzavrené obecné pfistupné (,pdf*)
o véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn"“)

5.1.5.2  Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Soulasti bude i zpracovani
a odevzdani rozpodtu stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych
SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

o  6xV listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
o 5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

5.1.5.3 Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby vcéetné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Pocet vyhotoveni:

o 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymeér oteviena
forma

5.1.5.4 Kompletni vyhotoveni propoéti PS a SO vletnd véeobecného objektu bude
soucasti G. naklady pare ¢. 1-3

5.1.5.5 Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude souéasti G. naklady pare ¢. 1-3
5.1.5.6  Majetkopravni ¢ast paré 1-6
5.1.5.7 Plan BOZP paré 1-6

5.1.5.8  Razeni dokladd bude piehledné se seznamem s poradovymi &isly, uvedeni
adres, ¢.j. a platnosti dokumentl, popf. kontaktl. Ke v&em dokladim
z projednani je nutny komentar projektanta, jak jsou reseny pfipominky
obsazené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadreni kladna. Vyjadreni majici
formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou cast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjadreni véech dotlenych sprévcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikl siti
a ostatnich organizaci (HZS SZ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby
v rdmci SZ a pro vydani spole¢ného povoleni. Soudasti dokladové &asti budou kromé
jiného stanoviska dotéenych slozek SZ (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude
ukoncena az po schvaleni projektu stavby, vydani spoleéného povoleni v pravni moci
a vyiedeni majetkopravnich vztahd.

DigitaIni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakl v&. ndzvu

a pripony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitdlni odevzdani

bude obsahovat mapu sloZek asouborl s vypisem nezkracenych ndzvd slozek
o

a souboru.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
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6.1.2

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pfistup ke v8em svym internim predpisim
a dokumenttim nasledujicim zplsobem:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy / odkaz

Dokumenty a predpisy"

Vypracoval: Ing. David Vesely

Dne:

Dne:

Schvalil: /’

09.09.2020
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Ing. Jifi Vencl

naméstek reditele pro fechniku

= SpPrava Zeleznic
z statni organizace
Oblastni Feditelstvi Hradec Krilové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Krélové
gg% 70994234, DIC; CZ70994234
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