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Název veřejné zakázky:  „Instalace zařízení pro výběr poplatku za použití WC v obvodu OŘ OLC“
 
Předmět veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je instalace zařízení pro výběr poplatku za použití veřejných toalet ve výpravních budovách žel. stanic obvodu OŘ Olomouc 

Popis požadovaných prací: 

· Stavební připravenost pro montáž zařízení pro výběr poplalků
· Dodávka a montáž zařízení pro výběr poplatků dle specifikace v jednotlivých výpravních budovách uvedených v příloze „Seznam_WC_OŘ_OLC_2020“
· Elektromontážní práce (silnoproud, slaboproud, síťové přípojení)
· Výměna a úprava vstupních dveří, zárubní a jejich konstrukčních doplňků v prostorách WC určených pro cestující veřejnost 
· Kompletní zapravení povrchů zdí a podlah dotčených montáži zařízení pro výběr poplatků
· Uvedení zařízení do provozuu, provedení zaškolení a potřebných zkoušek pro bezpečné a bezporuchové provozování 
· Předání platných dokladů

Z důvodu platební bezpečnosti a komunikačnímu protokolu je nutné, aby dodavatel zařízení (turniket, mincovník) byl certifikován a schválen u provozovatele zařízení  platebních terminálů (Ingenica a ČSOB)


Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně
nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 
Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod.. 
Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu. 
Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě.
Součástí stavebních prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.
Zvláštní technické podmínky
· Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude vždy proveden i řádný úklid okolních ploch.
· Pro kontroly prací bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.
· Před zahájením výkopových prací nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.
· Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly silniční a drážní provoz.
· Zhotovitel je povinen dle splnění podmínek vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku za zábor pozemku.
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