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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.

DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci

Dilci etapa

Dilo

Dodatecna vyluka

Harmonogram postupu
praci

Interni pfedpisy
Objednatele

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢.
89/2012 Sb. (obcansky zakonik), vydana ceskou bankou
nebo jinou ceskou osobou oprdvnénou vyddvat bankovni
zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni
instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské
republice (dale jen ,Ceska banka“) nebo zahrani¢ni bankou
(kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU pUsobici
v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluzeb
(dale jen ,,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako
oprdvnéného; pokud bankovni zaruka bude vydana
zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé ¢erpani z bankovni zaruky a vymahani
jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by
tomu bylo v pfipadé cerpdni a vymahani bankovni zaruky
vydané cCeskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo,
postup Cerpdni a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a
Ze dodatecné naklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To
Ize zajistit napf. potvrzenim zdruky Ceskou bankou. V této
souvislosti si Objednatel v pfipadé nejasnosti vyhrazuje
pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych skutecnosti,
véetné doloZeni pfislusnych dokladd.

celkova castka, specifikovand jako Cena Dila v ¢lanku 3
Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast plnéni
vymezend v Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahajeni praci” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy usek urceny v Harmonogramu postupu praci pro
poskytnuti ur&ité Casti Dila
plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu odst.
3.16

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni
Dila, které je pfilozeno ke Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisG Objednatele nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné sezndmen nebo se kterymi meél
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Jind opravnéna osoba

Koordinator BOZP

Méf¥ici protokol

Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel
Podrobny

harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci protokol

Piekrocenad vyluka

Seznam Internich
predpisti Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych

Zhotovitel povinnost se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiiovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpisa

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
pfislugné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazele v zaddvacim fizeni na
Verejnou zakazku

osoba, oznacenad nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sbh., o
technickych pozadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjsich predpisli, jako ,Notifikovand osoba” a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich predpis

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy
smluvni strana, oznac¢end ve Smlouvé jako ,Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek

pldn organizace vystavby

projektovda dokumentace pro stavby drah a na draze ve
smyslu pfilohy ¢. 5 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, zpracovana v jednom stupni na Urovni
dokumentace zahrnujici projektovou dokumentaci pro
vydani stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni, dilenskou a
dokumentaci vybranych soubor( technologickych ¢asti,
kterd se dopracovavd samostatné jako soucast dodavky
stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila

Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst.
3.17

seznam Internich  predpisi  Objednatele  uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za uUcelem zhotoveni Dila, které byly
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praci

Stavenisté
Stat

Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické podminky

Verejna zakazka

Vykaz poskytnutych
sluZeb

Vyssi moc

provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim mésici
uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

dodavatel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle
ust. § 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim
pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon). Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni
dozor dle ust. § 2 odst. 2 pism. d) stavebniho zékona.

souhrn dokumentd, tvoficich ptilohu ¢. 2 Smlouvy

verejna zakadzka, oznadena ve Smlouvé jako ,Vefejna
zakazka”

Znamend jednordzovy nebo Ctvrtletni soupis vSech
provedenych ukon( Zhotovitele v rdmci vykonu autorského
dozoru

vyjimecna udalost nebo okolnost:
% kterou smluvni strana nemuze ovladat;

% proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatreni
pfed uzavienim Smlouvy;

% které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a

< kterou nelze v podstatné mire pfricist druhé smluvni
strané.

Vys$si moc mizZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény
uvedené podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz véalka je nebo neni
vyhldsena), invaze, C¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky
prevrat, nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) vytrZznost, vzpoura nebo nepokoj wvyvolany jinymi
osobami, neZ jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valecna munice, vybusny material, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko

naleZi Zhotoviteli, protoZe munici, vybusniny, radiaci a
radioaktivitu pouZil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv pudy,
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povoden apod.

Zadavaci dokumentace dokument, oznaeny ve Smlouvé jako ,Zaddavaci

dokumentace”
Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici
prevzeti Dila Ze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni,

Zhotovitel smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Zhotovite

pfipadajici na jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako
pFislusnou Cést Dila

|ll

ZkuSebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo

jeho samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim
drainiho spravniho Uradu

2.  VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2,11
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

zplUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptredpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obéanského zdkoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a
kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a, v
souladu s uzndvanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

zpUsobem umoznujicim vydani veskerych verejnopravnich opravnéni a
souhlast nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokument( uvedenych v
Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila;

za pomoci sjednanych material(l a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialQ a zatizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouzit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji

pfedmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusSnou zménou, pricemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré
vzorky materiadl( uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mife Objednatelem
a stim souvisejici informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez
budou tyto materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se
zavazuje u kaZdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo.
Kontrola vzorkd se sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. §
2593 a § 2626 obcanského zdkoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za Projekt.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérené
osoby vydané na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila
nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel
téchto skutec¢nosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfti vynalozeni
odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod uvedenych
v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pFislusna oprdvnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi pfedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkerd opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany za prohldseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondu EU, z néhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplnujicich ¢i chybéjicich informaci,
pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady €. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
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2.11

2.12

2.13

2.14

predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvkd za Géelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicl po dokonceni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfeddani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o spoleéné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o
zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného
nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésici po
dokoncéeni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a
prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné |hit a vydajl
spojenych s provadénim Dila vsouladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urc¢ena osoba mohl po dobu 10 let po ptedani Dila, ukonéeni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zaznamu.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vsech Poddodavatelll nebo
tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostredk(l spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predloZeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakdazky, pti provadéni kontroly Objednatele (i
PoddodavatelG ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uUfadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym uGcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou &i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu finanénich z4jmQ Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedenych v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti
pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
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2.16

2.17

Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoliv prokazat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zzadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Pfi zahajeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby aZ do jejiho konecného predani a prevzeti
v souladu Smlouvou.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popf. jind mista uréena
Objednatelem.

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:
2.17.1 ovéfovat dodrzeni Cinnosti v ramci realizaci stavby v souladu s Projektem;

2.17.2 uvédomit bez zbytec¢ného odkladu Objednatele, popf. TDS a dotceny organ
statni spravy, zjisti-li nedodrzZeni ¢innosti v rdmci realizaci stavby v souladu s
Projektem, pfipadné pravnich predpist a technickych norem ¢i jakychkoli
prislusnych povoleni ¢i souhlasl organd statni spravy;

2.17.3 pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci
stavby, pokud zavazné zavady vytykané dle vyse uvedeného odstavce nebyly
véas odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohroZeny dilezité zajmy
spolec¢nosti;

2.17.4  uvédomit bez zbyte¢ného odkladu Objednatele, popr. TDS, pokud zjisti nebo
pfi vynaloZeni odborné péce mél zjistit, Ze je stavba provddéna v rozporu
s Projektem, rozhodnutim ¢i pokyny Objednatele, nebo jakymkoli pfislusnym
povolenim ¢i souhlasem organu statni spravy;

2.17.5 navrhovat Objednateli, popf. TDS opatreni, zjisti-li odchylky od Projektu;

2.17.6  zabezpelovat soulad situacnich nebo wvytyCovacich vykresd stavebnich
pozemnich a inZenyrskych objektl s celkovou situaci stavby (zastavovacim
planem);

2.17.7 schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obklad(, vnéjSich a
vhnitfnich natérd, nebo jinych Uprav povrchl, tvard, druhG a polohy
architektonickych prvkd, pevnych osvétlovacich téles apod.;

2.17.8 zajistovat dodrZeni ¢innosti pfi realizaci stavby s Projektem s prihlédnutim k
podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout vysvétleni
potiebné pro plynulost provadéni stavby;

2.17.9 udastnit se projednani navrzenych odchylek stavby od Projektu s organy
statni spravy;

2.17.10 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska
dokumentace provadéni stavby;

2.17.11 ucastnit se prejimaciho fizeni pfi odevzdani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti a
kolaudace stavby /¢asti stavby/ a zkousek, méreni, komplexniho vyzkouseni a
Zkusebniho provozu;

2.17.12 zajistovat dle potfeby ucCast odpovédného zemémérického inzenyra
zhotovitele Projektu na autorském dozoru;

2.17.13 spolupracovat s technickym dozorem Objednatele a na vyzvu Objednatele
ucinénou ustné, pisemné, telefonicky, faxem, elektronickou zprdvou nebo
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2.18

2.19

2.20

221

2.22

2.23

2.24

2.25

zapisem do stavebniho deniku se ucastnit vSech jednani a na nich se
kvalifikované vyjadfovat;

2.17.14 nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni
denik pfi nahliZzeni podepisovat;

Zhotovitel je povinen kazdé ctvrtleti a ve Ctvrtém cCtvrtleti nejpozdéji ke dni 15.11.
predloZit Objednateli a/nebo hlavnimu inZenyrovi stavby k potvrzeni Vykaz
poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

2.18.1 soupis vsech provedenych Ukonl Zhotovitele v ramci vykonu autorského
dozoru,

2.18.2 jména osob vykonadvajicich autorsky dozor,
2.18.3 datum provedeni jednotlivého ukonu,

2.184 a vpfipadé, Ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat
skutecnosti, potvrdi jej Objednatel svym podpisem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCcnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vici smluvnim stranam uc¢inny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk(l nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi
byt v ceském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U
vSech urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V ptipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel”) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéZz za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy.

3. DOBA PLNENIi

3.1
3.2

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. V ptipadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k ndhradé skody dle ust. § 2913 odst. 1 obcanského zakoniku
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahdjeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pfipadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahdjit ptislusné prace.

V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi zahdjeni praci ke Dni
zahdjeni praci, ale tomuto zahdjeni branily okolnosti ¢i prekdzky vylucujici povinnost
k ndhradé Skody, vznika Zhotoviteli ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle
odst. 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z ddvodu Vyssi moci.

V ptipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje dokongit Dilo a kazdou z Dil¢ich etap nebo Casti Dila ve Ihitach
pro dokonceni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.6.1 ma se za to, e okamzikem dokoné&eni Césti Dila je okamzZik podpisu Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

3.6.2 ma se za to, Ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik podpisu Pfedavaciho
protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

Podrobny harmonogram

3.7.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic uprfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho
pInéni a pfedloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvdleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendainiho mésice. Podrobny harmonogram ovsem
nem(Ze posunout zdvazné |hdty pro dokonéeni Dila & Césti stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvdleny Podrobny harmonogram je
pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.7.1.1 casové upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani Projektu,

3.7.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.7.1.3 casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaZze a zkouseni, pfipadna upresnéni
splatnosti faktur,

3.7.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.7.1.5 priavodni zpravu, kterd obsahuje:

(i)  seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a
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3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovnik(l Zhotovitele a
vSsech typ0 vybaveni Zhotovitele, které jsou trfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnld poté, co Podrobny
harmonogram obdrzel, neozndmi Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram
neodpovidd Smlouvé a rozsah, vnémZ neodpovidd, bude Zhotovitel
postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich
povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat
se pfi planovani svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného
Podrobného harmonogramu. Pro schvéleni Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit Objednateli pravdépodobné
budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni
Dila, vyzadat si dodatecné prace nad rdmec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. Objednatel mUZe poZadovat, aby
Zhotovitel predlozil odhad predpoklddaného dopadu budouci udalosti nebo
okolnosti a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
prisludné Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.7.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.7.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.7.5.3 Vyssimoc,

3.7.5.4 jakékoliv zpoZdéni, prekazka nebo opatieni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele,

pficemz narok na adekvatni prodlouzeni Ihlty pro pfedani Dila nebo pfislusné
Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhity nezbytné nutné a
Zhotovitel objektivni dlivody pro prodlouZeni Ihity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, Ze mu vznikl ndrok na prodlouzeni lhlty pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnl, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloZeného
naroku, tj. veSkeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predloZzenym argumentlim se jiz nebude
pfihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu
pro dokoné&eni nékteré Dil¢i etapy nebo Casti Dila, Objednatel se zavazuje do
sedmi (7) dnl od doruceni vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu
Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této Smlouvé.
Obsahem dodatku bude Gprava doby plnéni piislusné Casti Dila o dobu, po
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3.8

3.9

3.10

kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni pfislu§né Dil¢i etapy nebo Césti Dila. Obsahem dodatku bude
zaroven prodlouZeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu
odpovidajici dobu.

3.7.8 Objednatel je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogramu postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele
s plnénim Dila, které se Zhotovitel zavazuje ozndmit Objednatel neprodlené
po jeho zjisténi. Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis
metod, které hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila
urychlil a dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly
v nejvyssi mozné mife dodrZzeny. Pro schvéleni revidovaného Podrobného
harmonogramu se pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.7.9 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé,
e Dilo nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo dodlo v dasledku
prodleni Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrZeni nékterého z termin(
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap dle Harmonogramu postupu praci, zavazuje
se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit k akceptaci Podrobny
harmonogram s pravodni zpravou, v niz popiSe revidované metody, které
hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi moiné mire
dodrzeny. Podrobny harmonogram bude obsahovat c¢asové upresnéni
postupu, kterym hodlda Zhotovitel provadét Dilo, vcetné vypracovani
Projektu.

3.7.10 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvdlenim Podrobného
harmonogram dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlivodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn,
aby prerusil postup praci na celém Dile nebo Césti Dila, pficemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V ptipadé, Zze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpe¢it jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné néklady v dasledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.8 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na uhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami ucelné
vynaloZenych naklad(l. Za ucelem stanoveni vySe ndakladld v disledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplisobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad( v disledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud

vrve

pficitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

PFeru$eni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.8 nezplsobuje prodleni,
pfipadné se nezapocitdva do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti
Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve lhGté stanovené v Harmonogramu postupu
praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni Usili ktomu, aby plvodni Ihaty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrZieny svyjimkou pfipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na prodlouzZeni lhaty
pro plnéni dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vsak nebude mit narok na prodlouzZeni Ihity v pfipadé, kdy k preruseni dal
Objednatel pokyn z dlvodu napravy vady v pfipadech, kdy preruseni ma pricinu
vzniklou vadou Projektu, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele
ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materialQ, které Zhotovitel poufzil
nebo v pripadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat
podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

Dodatec¢na vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd neméné nez 70 dnl poZadovanym
terminem zahdjeni vyluky. V pfipadech, kdy je jiz vyddan ROV, je dodatecnd vyluka
uvaZovdna a poéitdna ve vztahu kjiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel
zavazuje za dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude podcitdna za kazdou
zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny rdmec. Jednd se o poskytnuti sluzby ve
smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjedndva, Ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
NiZze uvedené ¢astky za kazdou zapocatou hodinu ( s prihlédnutim k vySe uvedenému)
jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocdatd hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Ké/zapocata hodina

3.16.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pfipadného
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3.17

nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou
v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné wvyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vsemi dalSimi zG¢astnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu c¢astek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vidy
k prvnimu dni kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povaZuje i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se poutziji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatec¢né vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, Zze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodate¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel :

a) nemohl predvidat, patii zejména:
= zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svahl,

= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

= vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjiSténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 70 dnli pred poZzadovanym
terminem zahdjeni vyluky, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového casu
o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné zadosti. V pfipadech, kdy je jiz
vyddn ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitdno ve vztahu k jiz vydanému ROV.
Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Pfekro¢enou vyluku Objednateli uhradit, bude
pocitdna za kaZdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze
za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.
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vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocdata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

- smluvni pokutu za pfekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv na
vlaky dopravcl ptimo dotcéenych prekroéenou vylukou, poZzadovanou dopravci
po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze.

- veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které viic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.18 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené c¢dastky za prekrocenou a
dodatec¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokdze, Ze okolnosti, které vedly
k prekro¢ené nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl pfedvidat, patfi zejména
= zasahy vys$Si moci, napt. sesuvy svah,

= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

= veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skuteénosti
zjiSténou na misté, které mohly byt identifikovany pfi pripravé na
realizaci zakazky v pribéhu zadavaciho fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1 vyCet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (véetné oznameni vad
a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vytizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

Stranka 16 z 44



§" DC Pfiloha &. 1 — Obchodni podminky
Zhotoveni projektu a stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/P+R/14/17

4.2

4.3

4.1.5 dalsi udaje dle pozadavk( platnych pravnich predpisli, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisq,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemzZz Zhotovitel kazdé pondéli
(poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za prfedchozi tyden, neni-li s TDS
sjedndno jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat
obdobi do konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou
zpravy preddvany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po
skonceni kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném vZdapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprdva bude
obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych
praci, zadsobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montaze
a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

433 u vyroby kazdé dllezZité polozky zafizeni a materialGd jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahdjeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

43.4 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikll Zhotovitele a pocty kazdého z
typU vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokument(l o zajisténi jakosti, vysledk( testd a certifikatl materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.
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5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

53

5.4

5.5

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze €. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥ (3) pracovnich dnl pred G&innosti zmény. Uginnost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po dorucéeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena jako
¢len odborného personalu dodavatele, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly
dokladl nebo ovérené kopie dokladd, jimiz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci
oprdvnéné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a
zkusenosti byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni
nabidek.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka vrozsahu umoZnujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve Ihiitach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni, stejné jako
osoby, které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni D9la
pfimo podilet.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provaddéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajiSténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost c¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany prfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumocénika ve lhatach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbals,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organ(.

Zhotovitel se dale v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci préce (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpusobilosti, vydané na
zékladé zmocnéni dle § 22 zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisd.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zp(sobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a
drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s Gc¢innosti od
1. 9. 2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédceni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisli; a u prislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sh. i osvédéeni o zkousSce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zatizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, pfilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
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6.9

6.10

6.11

6.12

doklad Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznic¢ni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména PFfedpisem SZDC Ob 1 dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Prlikaz pro cizi subjekt”,
schvéleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j. S 9717/2014-030, s G&innosti od 1.4.2014,
v platném znéni, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provddéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétnd povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zdvazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkdch.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou ptitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovdni draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splfiovat idalSi povinnosti vyZadované pfislusSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich pfedpisll. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpUsobilost vyZadovanou obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a pfislusSnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred
zahdjenim praci na provadéni Dila predlozenim kopii predmétnych doklad
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredlozZil drive. Pokud doklady doloZil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbyte¢ného odkladu jejich aktualizaci.

V ptipadé zahranicnich technickych pracovnik(i a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ceského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancul nebo jejich rodinnych pfislusnik
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskerd opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i
své Poddodavatele. Kontrola bude provddéna dechovou zkouskou na pFitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené ozndamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V ptipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotcenad osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané cinnosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objekt a provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC“. Kontrola
bude provadéna dle casti treti, bodl 3.2-3.5, a Casti ¢tvrté, bodd 4.2 — 4.5, Pokynu
generdlniho feditele ¢.3/2011 ,DodrZovani zakazu pozivani alkoholickych napojl a
uzivani jinych navykovych latek” v platném znéni.
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7. PODDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitd vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenechd provést dalsSim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcéanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemz budou ohledné tohoto dalsiho poddodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky pdvodniho Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel
predem pisemné ozndmit TDS ndzev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni. Které ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povazuje za schvdleného, pokud TDS do péti pracovnich dnd nové navrhovaného
dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni dlvodld, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
zadnym zplisobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se ptritom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisludné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto €lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zafizeni, materidly, lidské a finanéni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolec¢nostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je opravnén uzit pfi
provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateld a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:
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7.6

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v prlibéhu provadéni Dila
ménit nebo dopliovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo Uredné
ovérené kopie doklad(, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel spliiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzdna v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel ozndmi Objednateli nejméné dvacet osm (28) dnl pFedem
predpoklddané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cCinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon dcinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obclanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné priace (v€etné cest, chodnikli, ochrannych
zafizeni a plotll), které mohou byt nezbytné z divodl provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikli a najemca pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpisl. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat Objednateli, a to bezprostifedné po uzavieni Smlouvy.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

V ptipadé, 7e bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice nei jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pdsobit
soucasné zameéstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpisli, je Zhotovitel povinen vtakovém pfipadé
informovat Objednatele a soudasné o této skutecnosti e-mailem informovat
Objednatele, a to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel urci a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtori BOZP pro préci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Poddodavatele.

Zhotovitel vZdy pfijme vSechna potiebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zatizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETi DiLA

9.1

9.2

9.3

PFedani a pFevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit Objednateli termin, ve
kterém bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny
do ¢trnacti (14) dnd po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel.
Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfejimce Dila nebo Casti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla preddna pouze ucelena
¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Césti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem prejimacich zkousek prislu$né Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na preddni a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméFené poufiji nasledujici ustanoveni.
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9.4

9.5

9.6

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkdch a predat
Objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu a udriby
v souladu s Technickymi podminkami dostatecné podrobné tak, aby Objednatel mohl
tuto Cast Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a
opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pFislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas
zahdjeni zkousek, muzZe Zhotovitel ptistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené za pritomnosti
TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUzZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, zZe budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o preddani a prevzeti Dila.
TDS je oprdvnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cést Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méFeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud’ zd¢astni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Césti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méticiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.
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9.7

9.8

9.9

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezldcastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznam(, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepfeda toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéfil zdznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povazovany za
pfesné.

9.6.6 TDS v ramci méFeni zkontroluje cenu piislu$né Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfisluSnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny ptisluiné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priibéhu prejimaci zkougky TDS zjisti, Ze ptisluina Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je ptislu§na Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvod( a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou |hGtu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrZeni a opakované zkouSeni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto ndklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému UGlelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivéni
k zamyslenému Ucelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede Objednatel do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné primérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o prfedani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfislusné Casti Dila, se ptislusna Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfisluina Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncéenou, Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:
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10.

9.10

9.11

9.12

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéenf pfisluiné Casti Dila;
9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému G&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzZivani k zamyslenému ucelu podstatnym zplisobem
neomezuji, a Ih(ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo tpravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plavodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu
Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své
povinnosti podle Smlouvy pro dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského
zakoniku se nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbyte¢ného
odkladu poté, co nastane posledni z ndsledujicich skute¢nosti:

10.2.1  Zhotovitel dokonéi a Fadné piedd viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo v€etné odstranéni vSech
vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4  Zhotovitel poskytne protokoldrné Objednateli vysledny Projekt vcetné
kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a originala stavebnich denika.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2  podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonceni Dila.
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11.

10.6

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pFisluné &asti tak, aby bylo moino Dilo nebo predavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZzen bezpeény a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Je-li v prlibéhu provadeéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |h(ta,
kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hiité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih(té primérené povaze vyhrady) provést vesSkeré potiebné uUpravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS takto upraveny dokument predat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té své vyhrady nebo pripominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolec¢né jedndni za Ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

Stranka 27 z 44



§" DC Pfiloha &. 1 — Obchodni podminky
Zhotoveni projektu a stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/P+R/14/17

12. CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu,

a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

koneénou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemzZ mzZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zadkladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (ZZVZ).

Cena veskerého zafizeni a material( urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na vypracovani Projektu, naklady na zpracovani
dokumentace skutecného provedeni, véetné geodetické dokumentace skutec¢ného
provedeni, i naklady na ¢innost Notifikované osoby a naklady na vykon autorského
dozoru. Dale obsahuje ndklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani
pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatel(, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisi. V cené jsou zahrnuty indaklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla a
jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se sezndmil se Stavenistém a
celym obsahem Zadavaci dokumentace (v€. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ést, technické
specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich
podminek z ddvodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu del$i nez 2 roky (a to i
v souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), poc¢inaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o
rocni miru rlastu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok
zverejiiovaného Ceskym statistickym Gradem. V p¥ipadé preruseni z dGvodil na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.
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13.

PLATEBNi PODMINKY

131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdfive ke dni
podpisu pfislusného Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem
nebo Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorucit jej Objednateli
do patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty,
nebo pfiznat uskute¢néni plnéni.

Danové doklady budou vystaveny podle platné pravni Upravy. Vystavené danové
doklady se maji za kompletni, obsahuiji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokoll
o skute¢né vymére)

Zhotovitel vyhotovi kazdy dariovy doklad ve tfech (3) tiSténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad za vykon autorského dozoru nejdfive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb Objednatelem za predchazejici kalendarni
Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou c¢astku dle podminek v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, t;j.
administrativni naroc¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnG od doruceni radného daniového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zadkladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uredné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danlovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a dale musi obsahovat
pfiloZzenou kopii podepsaného Zapisu o preddni a prevzeti Dila, pokud se jedna o
danovy doklad na Dil¢i etapu, nebo Predavaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno
na Dil¢i etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lh(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ita splatnosti pocina bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.
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14.

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je darfiovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven i k
patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vicéi Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.15 Obchodnich podminek se nepovaiuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit kzapoctu vicéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcéanského zdkoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zdlohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

Obdobi platby se stanovuje Ctvrtletni. Terminy pro pfedlozeni Soupisu provedenych
praci se stanovuji v téchto terminech: 10.2.,, 10.5., 10.8. a 10.11. pfislusného
kalendarniho roku. Posledni (dil¢i, nebo zavérecna) faktura v pfislusném kalendarnim
roce musi byt Zhotovitelem vystavena nejpozdéji k 15. 11. aktudlniho kalendarniho
roku.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

141

14.2

14.3

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy vsouladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni zadna financni plnéni.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiredk( zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysSi, ktera odpovidd wvysi splatné c¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici Objednateli, nakladl nezbytnych k odstranéni
vad Dila, skod zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecdn3,
pricemz ¢eska banka nebo zahranic¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna nejméné po dobu provedeni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Pfedavaciho
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14.4

14.5

14.6

14.7

protokolu a odstranéni vsech pripadnych vad a nedostatkd uvedenych
v Pfedavacim protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka za provedeni Dila musi byt ddle platna, dokud Objednatel
neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila podle ¢élanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodi na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k nizZ je
podle Smlouvy povinen a kterd vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vU0C¢i majetku Zhotovitele probihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé néaklad( insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpisa.

Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelna, dokud nebude
podepsdan Preddavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, ktera vydala
Bankovni zaruku za provedeni Dila ("datum ukondeni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrieni Pfedavaciho protokolu do data tficeti (30) dnl pred datem
ukonceni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho
prodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonceno,
vSechny zdvady odstranény a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfi¢emz za téchto okolnosti
muze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ctyficeti (40) dnli po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,
nebo

14.6.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnl poté, co
obdrZzel ozndmeni Objednatele, v némZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
do vySe urCené zarucni listinou zajiSténa penéZitd pohledavka, kterd
Objednateli pfislusi pti poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do

dvaceti (20) dnd ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol a

Stranka 31z 44



§" DC Pfiloha &. 1 — Obchodni podminky
Zhotoveni projektu a stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/P+R/14/17

15.

16.

kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad Dila, podle
toho, ktery termin nastane pozdéji.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16.1

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dni ode dne
podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena
na ¢astku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst.4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zadruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSsechny
zarucni vady do tficeti (30) dn( pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky
za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaruéni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila pouze
v pfipadech, pokud:

15.4.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nezZ je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti mizZe Objednatel pozadovat zaplaceni plné vyse Castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.4.2 neuhradi Objednateli zplisobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd viici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.4.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ctyficeti (40) dnli po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.4.4  Zhotovitel neodstrani zarucni vadu do ctyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstranéni zaruéni vady,
nebo vjiné priméfené |haté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k uhradé primérené slevy z ceny ¢i k dhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu Skody, nebo

15.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dn( poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
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16.2

16.3

16.4

16.5

hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zdkon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcéetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila nabyvd Stat okamzikem uhrazeni ptislusného
danového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel
soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu zakona o statnim podniku.
Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotceno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni
strany prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu
ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahéach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nepfechazi a zUstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoznujici vSechny zpUsoby uZiti autorského dila, potrfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Gcelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav kautorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského dila, a to i
prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na tfeti osobu. Pro vylouéeni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob poufziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcdanského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

17. ZMENY DiLA

17.1

Objednatel je kdykoli v priibéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucdsti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. VZdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zménou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.
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17.2

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaZeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené piimo ¢ nepiimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvélené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou
skutecnost druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, pfedpokladané
technické feseni a predpoklddané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznacena
pofadovym cislem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na
nejblizSim jednani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a souc¢innost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné
Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemd ndrok na odménu za provedeni
hodnoceni dopad( navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladl nebo Uspor touto zménou zpulsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

V ptipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zaddvaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZZVZ. Veskeré viceprace schvdlené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné poutziji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v ptipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace nalezi cena primérené zvysena uréena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obcanského zdkoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZZ.
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17.12

17.13

17.14

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude ¢init Zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozidéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen
neprodlené takovou skute¢nost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENi POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamziku fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila
Zhotovitelem i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zédkladé pravnich predpisd nebo v dusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zadkladé fadné uplatnénych narok( tretich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narok
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dusevnimu ¢i pramyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast naddle prava tretich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve spInéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikla ze $kGdcovych
osobnich pomérd nebo vznikld az v dobé, kdy byl sklidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skidce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny ndaroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
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19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, Ze Objednatel je oprdvnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zpUsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materialt nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3  tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svriek (uzity material) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila v€etné casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béiet ode dne preddni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebéii:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemUze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, radné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2  po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem(iZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&i ani zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli pfislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Stranka 36 z 44



§" DC Pfiloha &. 1 — Obchodni podminky
Zhotoveni projektu a stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/P+R/14/17

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

Zaruku za jakost komponentd samostatné doddvanych od jinych zhotovitel( (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne predani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pripadé, ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zadkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymeény béZet nova zarucni doba v délce 24 mésicu.

Objednatel je opravnén v ptipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na tfeti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind
opravnéna osoba.

Jind opravnénd osoba je oprdvnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénad osoba jsou opravnéni kdykoliv v prlbéhu zarucni
doby, pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahldseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila mda vady vietné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ih(ité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznavda. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené |h(té, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho prfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k dhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé naklad(l na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad.
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20.

19.18

19.19

19.20

19.21

19.22

Jestlize nemUze byt vada Ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad o
Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

lestlie je moiné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, muze
Objednatel vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
pozadavek bude ozndmen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky
budou provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé
toho, Ze budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za ndaklady na
odstranéni vad.

V ptipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnl od zjisténi této skuteénosti
nebo poskytnout Objednateli primérfenou slevu zCeny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel ptijme ndhradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prdva z vad. V pripadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
oprdvnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k thradé néakladd na provedeni
nahradniho Dila nebo Césti Dila, ¢i k Ghradé svého ndroku na poskytnuti pfiméfené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 ob¢anského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovdny za soucast
nahrady Skody.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za prislusnou Cast Dila za kaidy zapocaty den prodleni, pficem? naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy Cdi
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhlty urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad, véetné vad
v zaruéni dobé, které nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
dotéené Casti Dila za kaidy pripad a za kaZdy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

V pripadé prodleni Zhotovitele se spInénim Ihity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto potadi) pro odstranéni vad v zarucni dobg,
které brani Fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad a za kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v prlbéhu realizace stavby nebo v pribéhu zarucni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napdjeni nebo osvétleni, ohfevl
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel oprdvnén
po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vyse pendle uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravci. ProkaZe-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z
vlastnosti dodavanych ¢asti Dila, popr. které zplsobil svou ¢innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahdji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu
praci a toto poruseni nenapravi ani do 10 dni na zékladé predchozi vyzvy Objednatele,
je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny
Dila za takovy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Ccasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ci
jeho casti.

V pfipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpecit jiz provedené Casti Dila po dobu
pFerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.10 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny viech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele neZ toho, ktery
byl uveden v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kaZzdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpozdéni.

V ptipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle odst. 2.17
Obchodnich podminek, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve wvysi 5.000 K¢ (slovy: péttisic korun ceskych), jako castku
jednordzovou, a to za kazdou neomluvenou neucast na jedndnich, pfip. za pozdni nebo
nekvalitni vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru Objednatel
povazuje nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a
uvedenych v zdpisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni
vykon autorského dozoru Objednatel povaZuje jeho Cinnost, kterd v plném rozsahu

Stranka 39 z 44



§" DC Pfiloha &. 1 — Obchodni podminky
Zhotoveni projektu a stavby

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

OP/P+R/14/17

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

nevede ke kone¢nému vyreseni vzniklych problému v souvislosti s projektem stavby, a
kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou péci.

V ptipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popt. cas) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného
dopravce:

a) jehotz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i
opatteni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZzi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrZuje v platnosti Bankovni zdruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03 %
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové
Ceny Dila za kazdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Ze se na StaveniSti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté“, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy zjiStény
pfipad a za kazdy kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni
pracovnici obdrzeli priikaz ,,Opravnéni ke vstupu do kolejisté“ nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, vcéetné dodrzeni pozadavk( jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 %
z Ceny Dila, maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacettisic korun ceskych) za kazdy zjiStény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ctrnacti (14)
dnq, je povinen uhradit dalSi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: desettisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost pfedat Objednateli zpravu o postupu
praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Ceny Dila, maximdlné 100.000 K¢
(slovy: jednostotisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové
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20.23

20.24
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20.27

povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnli ode dne zapisu
Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, az
do dne, kdy pfeda Objednateli predmétnou zpravu o postupu praci.

V ptipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000 K¢ (slovy dvéstétisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly urceny Projektem, pfipadné, na néZ pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmeétné nemovitosti za Ucelem
provedeni Dila uzit, je Objednatel nad rdmec jinych opravnénych ndrokd opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000 K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kaZzdou takto
neoprdavnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve wvysi
10.000 K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nezZ je
uvedeno vysSe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZzeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych dlvodl, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1  Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im ne? tficet
(30) dni.
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21.1.10
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Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predlozZit a udriovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z
Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
Objednatele, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil disledek poruseni
povinnosti ve stanovené pfimérené Ihité.

Zhotovitel nezahdji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
postupu praci a toto poruseni nenapravi ani do 10 dn(.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sdm podd dluznicky ndvrh na zahdjeni
insolvencéniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvencniho fizeni (ve znéni zakona C.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisli) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Ukonud nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pIlnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.
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21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i
jen castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mlize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Gcinnosti patnacty (15.) den po dorucéeni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 téchto Obchodnich podminek
mUizZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzZitou ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projekt, zafizeni, materialy a dalsi prace, za néz obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.44 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit Projektu a
dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel prdvo pouze na Uhradu
pfimérenych, prokazatelnych a Géelné vynaloZenych nakladd za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych naklad(, na jejichZ dhradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné price dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uUhradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve
vztahu k praci, jejiz provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

221

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepiSe Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dni
poté, co Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele a
Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a
v této vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany Objednatele
k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené Ihité, tak mize
Zhotovitel po uplynuti vySe uvedené lhlity odstoupit od Smlouvy s poukazem
na tento ¢lanek Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné c¢astky vice neZ Sedesat (60) dna
od vyprseni Ihdty splatnosti prislusného danového dokladu, ktery byl fadné
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vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

ees

22.4  Ustanoveni odst. 21.4 az 21.8 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

23. RESENi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfisluSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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