EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy Sta’tnl’ fond dopravnl'
Operaéni program Doprava in fraS tru k tU ry

PRILOHA K NABIDCE

Vsechny nasledujici idaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozZek, u nichz byly
vloZzeny poZadavky Objednatele).

Vsechny odkazy na jednotlivé ¢lanky a pod-¢lanky uvedené v této Pfiloze k nabidce znamenaji odkazy na
¢lanky a pod-¢lanky Smluvnich podminek.

Ndzev a adresa Objednatele

(pod-clanek 1.1.2.2)

Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: DI4zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

Nazev a adresa Zhotovitele

(pod-¢lanek 1.1.2.3)
VLOZi ZHOTOVITEL

Jméno (ndzev) a adresa Spravce stavby

(pod-clanek 1.2.4)

Ing. Petr Martinec

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Elektronické prenosové systémy
(pod-¢lanek 1.3)

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu pod-Clanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokument(ll prostfednictvim vefejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm, nebo
zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu clena Persondlu objednatele, ktery je
opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailova adresa pfislusného ¢lena Persondlu objednatele
bude Zhotoviteli sdélena. Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni
Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 Ize v elektronické formé provést vylucné na zakladé Zadosti dorucené
do datové schranky Objednatele specifikované v této Pfiloze k nabidce.

Rozhodné pravo
(pod-¢lanek 1.4)

Smlouva se ridi ¢eskym pravem.
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Pfiloha k nabidce

Rozhoduijici jazyk
(pod-¢lanek 1.4)

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

Komunikacni jazyk
(pod-¢lanek 1.4)

Komunikaénim jazykem je Cesky jazyk.

Faktura
(pod-¢lanek 1.1.4.15)

U zhotovovani Dila, které je spolufinancovano z prostfedkd OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny
dle vzoru specifikovaného ve Smérnici SZDC €. 43 v platném znéni, ktery Objednatel zasle Zhotoviteli
v elektronické podobé. U zhotovovani Dila, které je financovano z narodnich zdroj, budou Faktury
vystavené v souladu s Pravnimi predpisy.Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé
naleZitosti stano venych Pravnimi predpisy také nasledujici pfilohy:

a) Soupis zjistovacich protokold,

b) Zjistovaci protokoly,

c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokoll o skutec¢né vymére).
Pravo pristupu na Stavenisté
(pod-¢lanek 2.1)

PFistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoznén od (pfedpoklad 07/2017) do posledniho dne Doby pro
uvedeni do provozu.

VySe Zajisténi splnéni smlouvy

(pod-clanek 4.2)

Bankovni zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen poskytnout ve vysi alespon 10 % z nabidkové
ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. VLOZI ZHOTOVITEL K¢&.

V pfipadé prodleni Zhotovitele sudriovanim Bankovni zaruky za provedeni Dila v platnosti je
Objednatel opravnén zadrzet platby aZ ve vysi] 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Bankovni zadruku za odstranéni vad Dila je Zhotovitel povinen poskytnout alesponl ve vysi 5 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky, tj. VLOZI ZHOTOVITEL K&.

Postupné zavazné milniky
(pod-¢lanek 4.28)

Pro provadéni Dila jsou stanoveny nasledujici milniky :
Nepretrzita vyluka TK dle stavebniho postupu (SP) 2 je predjednana v ro¢nim planu vyluk (RPV) 2017
na termin 10. - 30. 11. 2017

Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni
(pod-¢lanek 8.2, 8.4)

Zhotovitel je povinen dokondit celé Dilo véetné prislusné dokumentace dle pod-¢lanku 7.9 do 21 mésict
od Data zahajeni praci.

Doba pro uvedeni do provozu
(pod-clanek 1.1.3.10, pod-¢lanek 8.2)
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Pfiloha k nabidce

Zhotovitel je povinen dokoncit Dilo v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu
za podminek stavebniho zdkona a zakona o drahach nejpozdéji do 15 mésicli od Data zahajeni praci.

Zarucni doba
(pod-clanek 1.1.3.7)

Zarucni doba je specifikovana v pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

Nahrada skody za zpoZdéni
(pod-clanek 8.7 a 14.15 [b])

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu pod-¢lanku 8.7 skodu vzniklou zpoZzdénim ve vysi prevysujici
uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle pod-¢lanku 4.27.

Maximdlni ¢astka ndhrady Skody za zpozdéni
(pod-clanek 8.7)

Celkova vysSe nahrady skody za zpozdéni neni omezena.

Délka zaruéni doby
(pod-¢lanek 11.1)

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v niZe uvedené délce pocinaje ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti

(i) na Zzelezni¢nim svrsku (uzity materidl) a geometrického usporadani koleje (uzity material)
v trvani 2 let,

(i) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé mostovek
ocelovych mostd, tunelll a celoplosné izolace proti vodé v tunelech v trvani 10 let,

(iii) na ostatni ¢asti Dila v€etné Casti stavebnich a montdznich v trvani 5 let, pokud neni ve Smlouvé
nebo kterékoliv jeji ptiloze uvedeno jinak.

Zaruku za jakost komponentli samostatné dodavanych od jinych zhotovitelG (vyrobcl) se Zhotovitel
zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne vydani Potvrzeni o pfedani Sekce, jejiz je tento
komponent soucdsti. V pfipadech, kdy by Zaru¢ni doba poskytnutd vyrobcem komponentu prekrocila
vyse uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon
v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v Zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti Zhotovitele za
vady, na jehoZ zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky nebo komponenty
samostatné dodavané od jinych vyrobc(, pocind ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény bézet nova
Zarucni doba v délce 24 mésicl.

Urceni Smluvni ceny

(pod-¢lanek 12.3)

Zména Smluvni ceny na zakladé pouZiti dohodnutého nebo uréeného méreni neni zménou Smlouvy na
zakladé zmény rozsahu plnéni Dila.

Podminéné obnosy
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(pod-clanek 13.5)
Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

Upravy v disledku zmén nakladd zmén
(pod-clanek 13.8)

Upravy cen v dasledku zmén nékladil nejsou povoleny.

Technologické zatizeni a materidly uréené pro dilo
(pod-¢lanek 14.5)

Tento ¢lanek se nepouZije.

Céstka, kterd mlZe byt z PriibéZné platby zadrZena v pfipadé porudeni Smlouvy
(pod-clanek 14.6)

Objednatel mlze v pripadé poruseni nékteré povinnosti dle pod-odstavce (a) az (d) zadrZet ¢astku ve
vysSi 10 % z Prlibézné platby.

Minimalni éastka Potvrzeni prabézné platby
(pod-clanek 14.6)

Minimalni ¢astka Potvrzeni pribézné platby neni stanovena.

Mény platby
(pod-¢lanek 14.15])

Smluvni cena a jakdkoli jind platba provedend na zdkladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

Obecné pozadavky na pojisténi
(pod-¢lanek 18.1)

Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v ddle uvedenych lh(tach:

- dukaz, Ze pojiSténi popsana v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani Objednatele, a to
do 2 pracovnich dn(l od obdrZeni zZadosti Objednatele;

- kopii pojistek pro pojisténi popsanych v ¢lanku 18 do 2 pracovnich dnli od Data zahajeni praci.
(pod-clanek 18.2)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk“ dle pod-¢lanku 18.2
s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabidky.

Rozhodovani sport
(pod-clanek 20.2 a7 20.8)

Rozhodovani spord je upraveno dle varianty B.

Definice Sekci
Sekce nejsou definovany.
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Smluvni pokuta
(pod-clanek 4.27)

Vyse smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek €ini:
Pod-clanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky za
kazdy takovy pripad.
Pod-clanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zdvazného milniku pro finanéni plnéni je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfislusny zavazny milnik ve
smyslu pod-¢lanku 4.28. Neni-li vtéto Pfiloze k nabidce u pfislusného zdvazného milniku stanovena
minimalni ¢astka finanéniho plnéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocdaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahajeni praci dle pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové
ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 10 000 K¢ za kaZdé poruseni povinnosti.
Pod-C¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
pfislusSnému stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, sjehoZ dokonéenim je Zhotovitel
v prodleni, a to za kaZdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (e) a pod-clanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z C¢asti Smluvni ceny odpovidajici
pfislusnému stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, ktery nemohl byt uveden do provozu, a to
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-&lének 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.
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Pod-¢lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu vevysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti ve vysi 3%
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky,
maximalné vsak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pfipad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnl ode
dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi smluvni
pokutu ve vysSi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-clanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky,
maximalné vsak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd
napravu do 14 dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy dalsi den, a to az
do dne, kdy pfedmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci stavby.

Pod-clanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky,
maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjiStény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé zjisténi poruseni povinnosti.
Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Pod-clanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Maximalni celkova vySe smluvnich pokut
(pod-clanek 4.27)

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy neni omezena.

Strana6z7



Pfiloha k nabidce

Spoleéna ucast dvou a vice Zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolec¢nou nabidkou nesou odpovédnost za
plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné a nerozdilné. Jako vedouci Zhotovitel je
uréen VYPLNI ZHOTOVITELE (dale jen Vedouci zhotovitel) Vedouci zhotovitel prohladuje, 7e je opravnén
ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny Zhotovitele spolecné a je
oprdvnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat doloZenim pftislusného zmocnéni, které tvofi Pfilohu ¢.5
Smiouvy o dilo.

Ovérovani a kvantifikace claimd

(pod-clanek 20.1)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Spravce stavby pfi jedndni predevsim podle pod-¢lanku 3.5
plati, Ze ovérovani a kvantifikace claimi Zhotovitele se fidi vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou
pro ovéfovani a kvantifikaci financnich narok( uplatnénych ze smluvnich zavazkovych vztaht
z 15.3.2016, ktera je dostupna na www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/.
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