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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto zZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava osvétleni zastavek v Useku Usti n. L.
zapad - Bilina" jejimz cilem je oprava nevyhovujiciho stavu osvétleni a vyména svitidel
za Uspornéjsi.

Rozsah Dila ,Oprava osvétleni zastavek v Useku Usti n. L. zapad - Bilina" je vyména

rozvadédl EOV a svitidel za Usporné&ji, vyhotoveni DSPS a vychozich reviznich zprav
k zafizeni.

Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati: Usti nad Labem z&pad - Bilina.
Kraj: Ustecky

zast. Kostov, zast. Stadice, zast. Rtyné nad Bilinou, zast. Velvéty, zast. Lbin, zast.
Chudefice.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni zpracovana a nahrazuje ji technicky popis praci.
Zhotovitel provede v ramci stavby DSPS.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
a) Oprava trakéniho vedeni na trati Usti n.L. zapad - Bilina, 2. Etapa

b) Oprava trakéniho vedeni na trati Usti n.L. zdpad - Bilina, 3. Etapa

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pfil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila
nebo jeho ¢asti do Pred¢asného uzivani Dila nebo ¢asti Dila ke Zkusebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjiSténé pri kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni
denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).
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4.1.4

4.1.5

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout (vCetné pravidel cislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zdaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat naleZitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do né&j
zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti,
kontrolou a vSechny skutecnosti dileZité pro v&cné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vietné mnoZstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

4.1.6 Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

Zhotovitel se zavazuje, Zze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich priloh, pripadné
stavebniho povoleni, odlvodn&ni zmén materidld a zmén technického
Fedeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky c¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude ulozen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem piteéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vietné Objednatele k
zdznamUm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dnd po jejich predlozeni piisluéné opravnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdé&;ji.
Nevyjadti-li se Objednatel ve Ih{té 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

4.1.11 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:
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12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24

25
26
27

28

29

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na predem urceném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel sv(j nesouhlas ve [hdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V ¢l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho plnéni®.

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a tfeti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pragnosti a priibé&znou udrzbu. Po ukoné&eni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé
zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a
jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé $kody zplsobené nedodrzenim téchto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni
zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dn" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢&l. 5.2.4. VTP se méni Ihdta ze ¢tyf tydnd na dva tydny. Rudi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostfedi prislusného uradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
V Cl. 6.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem ,Objednateli".
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve sprave
mistné pFislusné OJ SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 5 pracovnich dnd pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:
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Objednatel se =zavazuje zajistit a projednat Zzadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkaz( v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [72].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol™.

V Cl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,...je vedena jako samostatna polozka Soupisu
praci®.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pred zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni
vyhotoveni PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do
7 dnd pred zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podob& a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS do 7 dnll pfed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V €&l. 8.1.5. VTP se mé&ni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V &l 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnt na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC &. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se rudi text ,.....v rozsahu pozadavkd prilohy ,H" - Dokladovéa &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou &ist do 2 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 2 mésicl a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 t&chto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a
prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zamé&stnancl
Poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a dolozit
splnéni této povinnosti pisemné pfed pfedanim Stavenisté Zhotoviteli.
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4.2

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP je bude uveden kontakt na mistné ptisluného
spravce ZBP dle konkrétniho OR, Ing. Jifi Balcarek, 606 054 296 Balcarek]J@spravazeleznic.cz

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1
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Pfed zahajenim stavebnich praci ma =zhotovitel povinnost zjistit u objednatele
lokalizaéni informace o bodech ZBP v dot¢enych oblastech jeho pracovni ¢innosti véetné
pfistupovych cest, manipulac¢nich a skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit
ochranu dotéenych bodl ZBD pred jejich poskozenim nebo narudenim bez ohledu na
vlastnictvi pozemku, na némz je bod ZBP umistén.

Poskozenim a narudenim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zni¢eni, porugeni jeho
stabilizace, zména polohy, vysky nebo znemoZnéni geodetického vyuZiti bodu ZBP
(zasypani, zakryti apod).

Kazdé naruseni nebo pogkozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohlésit TDS
a spravci ZBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo poskozeného bodu
ZBP je provedena na naklady zhotovitele.

Nahrazenim naru$eného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici
stabilizace nebo zfizeni nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani
geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ZBP preda zhotovitel spravci
ZBP.

V pripadé, Ze je nutno v ramci stavebnich praci provést neplanované preloZzeni bodu
ZBP, které je vyvolano nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani
Zhotoviteli znamy v dobé podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen
Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni pfedem. Naklady na nahradu nebo
prelozeni jsou v tomto pripadé hrazeny Objednatelem.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle PFedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti
osob pii provozovéni drahy a drézni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e E-07 - pracovni ¢innosti v elektrotechnice a energetice (predpis SZDC Zam1, tab.
D.33), minimalni pocet odborné& zplsobilych osob s pozadovanym osvédcenim: 3)

e TZE - Pracovni ¢innosti v elektrotechnice a energetice (Predpis SZDC Zaml, tab.
D.33), minimalni pocet odborné zpUsobilych osob s pozadovanym osvédéenim:1)

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédé&it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., priloha ¢. 6), prislusnych TKP Staveb
statnich drah a Smérnice generalniho reditele ¢. 11/2006

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadé&ni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméFeném rozsahu nutném pro realizaci stavby
Dokumentace skutecného provedeni stavby

Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e revizni zpravy typu D
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5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:
Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
Zahajeni stavby Bez vyluk Rijen/Listopad 2020
Ukonceni stavby, vypracovani revizni Bez vyluky Leden 2021
zpravy
6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
6.1.2 Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pristup ke vdem svym internim predpistim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:
Sprava zeleznic, statni organizace
Technicka uUstiFedna dopravni cesty,
Oddéleni distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy /
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7.  PRILOHY
Pfiloha C. 1 Technicka zprava

Pfiloha ¢. 2 Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem

Pfiloha ¢&. 3 Opatreni OR Usti nad Labem k piredpisu SZDC Bp1

otov
Pfiloha €. 2 c)
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