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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Pfedmét zadani

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

Predmétem zadani je zpracovani zameéru projektu (dale jen ZP), aktualizace a doplnéni stavajici rozpracované
a neprojednané pripravné dokumentace (dale jen APD), a ozndmeni EIA (dale jen Ozndmeni). Zaroven
zhotovitel poskytne podklady a nezbytnou soucinnost pro zpracovani navazujicich investicnich akci.
Problematika EIA bude touto zakazkou resena pouze do urovné podani Oznameni. Nasledna dokumentace
EIA neni soucdsti zadani

P¥i zpracovani ZP a APD budou vyuZity prizkumy a technické FeSeni z predchazejicich zpracovanych
dokumentaci specifikovanych v ¢asti 2.2 ,,Ostatni podklady pro zpracovani (pfilohy zadavaci dokumentace)”
téchto zvlastnich technickych podminek (ZTP). Chybéjici prlzkumy aktualizované a doplfiované (¢asti
dokumentace je nutno dopracovat a zpracovani ocenit v nabidce.

Soucasti dila je kompletni projednani dokumentace v pozadovaném rozsahu pro resortni schvaleni ZP a APD,
soucinnost pfi schvalovacich procesech, dale pak zpracovani a podani Zadosti o Uzemni Fizeni na zakladé plné
moci udélené objednatelem a soucinnost se stavebnim uUfadem v Uzemnim fizeni po nabyti prdvni moci
uzemniho rozhodnuti.

Zhotovitel dokumentace navrhne a s vlastniky pozemkd a nemovitosti dotcenych stavbou projedna zplisob
majetkopravniho vyporadani. Naplni zakazky je dale zpracovani veskerych podkladll pro resortni schvaleni ZP
a PD.

Prace zhotovitele bude ukoncena resortnim schvdlenim APD a ziskani pravomocnych Gzemnich rozhodnuti
pro umisténi stavby ,Optimalizace trati Karlstejn (mimo) — Beroun (mimo)“ mistné pfislusSnymi stavebnimi
Urady. Veskeré spravni poplatky a dalSi nezbytné vydaje spojené se ziskanim téchto uzemnich rozhodnuti az
po nabyti pravni moci budou pIné hrazeny zhotovitelem dokumentace.

Dokumentace bude obsahovat technicky nejvyhodnéjsi feseni stavby, které bude splfiovat veskeré legislativni
a normativni pozadavky, jako? i pozadavky resortnich predpisti a smérnic SZDC, a stanovi celkové investi¢ni
naklady stavby v intencich ekonomické efektivity stavby.

Dokumentace bude mimo jiné obsahovat dokladovou ¢ast s kompletnimi obsahovymi naleZitostmi
stanovenymi pro podani zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby v souladu s poZadavkem vyhlasky
¢.503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho radu (dale jen
Viyhl. 503 UR) dle PFilohy ¢. 1 ¢ast B v souladu s ustanovenimi §§84 a nésledujicich zékona €. 183/2006 Sb. o
uzemnim planovani a stavebnim tradu (dale jen SZ). Zavazna stanoviska nebudou obsahovat zdporna
stanoviska ani pro objednatele nepfijatelné nevypofddané podminky, tyto musi byt vyporadany pred
vydanim zdvazného stanoviska. Dale bude obsahovat vyjadfeni vSech tGcastnik(l Uzemniho fizeni - dotcenych
vlastnikl pozemk, dotcenych osob a organ(, véetné vyjadreni vlastnikl resp. spravcl vefejné dopravni a
technické infrastruktury. Soucasti dokladové &asti bude rovné? souhrnné stanovisko Gzemné pfisluiného OR
Praha ke zpracované dokumentaci a dale stanoviska odbor(i GR-SZDC a GR-CD stanovenych a v dané dobé
platnych VTP.

Rozpocet stavby bude zpracovan dle Smérnice generalniho Feditele SZDC €.20/2004 v aktualnim znéni. Dojde-
li k dodatku, zméné ¢i vydani nové smérnice, bude zhotovitel tyto zmény respektovat.

V pribéhu praci si zhotovitel dokumentace zajisti vSechny potrebné technické podklady u spravcd dotcenych
zafizeni vlastnimi silami. Stejnym zplsobem si v pfipadé potfeby zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice
SZDC, Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, ptedpisy SZDC, normy TNZ apod. v platném
znéni.

V rdmci zpracovani APD bude vyuZito Zelezni¢niho bodového pole a geodetické zaméreni stavajiciho stavu
v rozsahu celé stavby zpracované v predchozi dokumentaci. Zaméreni nad rdmec zpracované v predchozi
dokumentaci si zhotovitel zajisti v ramci zpracovani dokumentace

Aktualizaci a potvrzeni spravnosti stavajiciho Zelezni¢niho bodového pole a aktudlni geodetické zaméreni
stavajiciho stavu v rozsahu celé stavby - zajisti objednatel prostfednictvim SZG.

Pti navrhu technického reseni bude provedena koordinace stavby s investicnimi akcemi, které svoji koncepci
pfimo zasahuji do predmétné stavby. Navrzena technicka feSeni musi byt vzajemné koordinovana tak, aby
byla v souladu. V pfipadé nejednoznacnosti vybéru koncepce a rozsahu technického feseni, musi byt, ve
spolupraci se objednatelem stavby, proveden navrh takovych opatreni, které povedou k vyssimu prinosu a
soucasné prokazatelné kladné ekonomické efektivité.
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1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

Stavba bude navriena piednostné na stavajicim obvodu drahy, na pozemcich s pravem hospodareni SZDC,
nebo pozemcich uréenych v rdmci UMVZST k pfevodu na SZDC, pouze v pfipadé, 7e tuto podminku nelze
splnit, je mozné, za predpokladu dokladovaného kladného vysledku provéreni budouciho bezproblémového
zfizeni vécnych bfemen, prevodl nebo vykupu, umisténi navrhovanych konstrukci na pozemky tretich osob.

Usporadani dokumentace bude odpovidat rovnéZ poZadavkiim EU, stavebni objekty a provozni soubory
¢lenény dle jednotlivych subsystému interoperability.

Uvedeny rozsah stanoveny investorem nevylucuje upfesnéni na vstupni poradé a vramci profesnich
pracovnich projednani.

1.2. Hlavni cile stavby

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Hlavni cile stavby vychazi ze schvalené SP s nedilné stanovenymi podminkami CK MD a jsou zkraceni jizdni
doby a zajiSténi dostatecné kapacity infrastruktury na feSeném Useku trati pfi souasném splnéni podminky
ekonomické rentability.

Zlepseni technického stavu a parametrd Zeleznicni traté Praha Smichov — Plzen, ktery odpovida pozadavkim
technickych norem a legislativnim poZadavkdm tuzemskych a evropskych zdkonu a nafizeni.

Vytvoreni dostatecné kapacitni spojnice pro nakladni dopravu véetné zajisténi interoperability a odstranéni
bariér konkurenceschopnosti tohoto spojeni.

Zvyseni atraktivity regionalni Zelezni¢ni dopravy, zkraceni jizdnich dob vlak.

1.3. Misto stavby

13.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Zelezni¢ni trat & 171 Beroun — Praha dle JR (TTP: 521B DNU: CLS087 Praha Smichov — Beroun, TUDU 020213,
TSI INF 340 00 Praha Radotin — Beroun os. n. P3/F1), mezistani¢ni Usek KarlStejn — Beroun.

Kraj Stredocesky

okres Beroun

Kategorie trati — celostatni trat CLS087.
Stanic¢eni — cca km 32,000 — 37,700.

1.4.  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

Zelezniéni trat ¢. 171 Beroun — Praha dle JR (TTP: 521B DNU: CLS087 Praha Smichov — Beroun, TUDU 020213,
TSI INF 340 00 Praha Radotin — Beroun os. n. P3/F1), mezistani¢ni Usek Karlstejn — Beroun.

Tratova rychlost je 100 km/h s mistnimi omezenimi, zabrzdna vzdalenost je 700 m.
Trat je provozovana v zavislé trakéni soustavé 3 kV ss.
Organizovani a provozovani draini dopravy je dle predpisu SZDC D1.

Trat je vybavena tratovym radiovym spojenim (TRS): sit SRD TESLA — kanalova skupina 66 a zaroven
systémem GSM-R.

Tfida dovoleného tratového zatizeni D3
Spravce trati OR Praha
Zelezni¢ni stanice Beroun (mimo), Karltejn (mimo)

Zelezniéni zastavka Srbsko

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.  Zavazné podklady pro zpracovani (pfilohy zadavaci dokumentace)

2.1.1.
2.1.2.

Studie proveditelnosti pro trat Praha Smichov - Plzeri, SUDOP PRAHA, a.s., 2010 — obdrzi zhotovitel dila

Studie proveditelnosti pro trat Praha Smichov — Plzeni, doplnéni 2016 — obdrZi zhotovitel dila

2.2. Ostatni podklady pro zpracovani (pfilohy zadavaci dokumentace)

2.2.1.

2.2.2.

Pfipravna dokumentace ,Optimalizace trati Cernosice (véetné) — Beroun (mimo)“, SUDOP PRAHA, a.s., 2013,
pfipravna dokumentace neschvalena

Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, SZG Praha, 2004 (aktualizaci a reambulaci zajisti objednatel cestou
SZDC s.0., Spravy Zelezniéni geodezie) — obdrii zhotovitel dila
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2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

Geodetické a mapové podklady (Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) a Zelezni¢ni mapové podklady (ZMP)) pro ¢ast
1.3 PD zajisti zadavatel. Geodetické a mapové podklady budou splfiovat TKP staveb statnich drah

Geotechnicky a stavebnétechnicky priizkum, GeoTec-GS, a.s., 2004
Geotechnicky prazkum skal, SUDOP PRAHA, a.s., 2015

Technicka studie , Galerie Tetin“, SUDOP PRAHA, a.s., 2016
Podklady pro vydani stanoviska EIA, SUDOP PRAHA, a.s., 2016

Podklady pro zpracovéni ¢asti dokumentace Zivotni prostiedi

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

Optimalizace trati Odb. Berounka (véetné) — KarlStejn (vCetné), navazujici stavby, pfipravuje se zadavaci
dokumentace ZP + PD + EIA

Optimalizace trati Beroun — KralGv Dvdr, realizace stavby, zhotovitel sdruzeni EUROVIA + OHL + SUBTERA +
GIW

Opravné prace OR Praha — podklady budou predéany v priibéhu zpracovéani PD

V ramci zpracovani PD je nutné ovéfit pfipadné dalsi akce, které v dobé zaddani nejsou zndmé.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1. VSeobecné

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.

Dle pozadavkli Smlouvy o dilo (SOD) a dle pozadavkl vseobecnych technickych podminek (VTP) bude
dokumentace projedndna v terminech stanovenych ve smlouvé.

Kontaktni zastupci objednatele budou uvedeni ve smlouvé o dilo (déle jen SOD), konkrétné v pfiloze ¢. 6
Zavazny ramec technického feseni je vymezen priloZzenou studii proveditelnosti.

Soucasti dokumentace a nasledné i stavby budou energetické pfipojky z distribucni sité a vyvolané investice -
prelozky stavajicich siti technického vybaveni a dalsi objekty, jejichZz Gprava Ci realizace bude nezbytnd pro
realizaci stavby jako celku a podminujici ziskani Gzemniho rozhodnuti.

Do dokumentace budou zapracovany opatreni, které zohledni poZzadavky Studie ,Koncepce prechodu na
jednotnou napajeci soustavu ve vazbé na priority programového obdobi 2014 — 2020 a naplnéni poZadavku
TSI ENE“ na stavbu samotnou pfi pozdéjSim prepinani stejnosmérné trakce na stfidavou. Prioritou
navrhovanych Uprav musi byt eliminace a zmirnéni dopad( nasledného prechodu mezi trakénimi soustavami.
Zavéry studie predpokladaji, Ze minimalné budou realizovana nasledujici opatfeni:
e  Bude polozena nova kabelizace v celém Useku a zafizeni bude vyhovovat rovnéz podminkam pro 25
kV stfidavé trakce — kabely pod trakci TCE....ZE.
e Bude proveden vypocet vlivu trakce na kabely v souladu s CSN 34 2040 ed.2 tabulka 3 odst 8.1.5.
e Sestava trakéniho vedeni izolacné bude vyhovovat izolacné na 25 kV AC a rovnéZ budou tak
navrzeny i odpojovace.

APD bude obsahovat navrh technického feseni, seznam provoznich soubor( a stavebnich objektl a ostatni
naleZitosti. Tato Cast bude prevzata, z predchozi zpracované pripravné dokumentace, jen bude podle potreby
doplnéna a aktualizovana.

Dokumentace bude dale obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadreni vsech
dotéenych orgdnu statni spravy, spravcd a vlastnikl dotcenych pozemkd, budov a technologii a vyjadreni
ostatnich organizaci v rozsahu nutném pro Gzemni fizeni a schvalovaci Fizeni stavby v ramci SZDC. Prace
projektanta bude ukoncena aZ po resortnim schvaleni APD. V pfipadé, Ze stavba nebo jeji ¢ast nebude
vyZadovat Uzemni fizeni, bude dokladova Cast obsahovat vyjadreni pfislusného stavebniho urada dle §15
stavebniho zdkona. Upozorriuje se, Ze tato podminka miZe byt zménéna v pfipadé nabyti ucinnosti novely
stavebniho zakona.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi €D a SZDC a podle toho bude usporadana.
Na veskera jednani bude pfizvan i povéfeny ufedné opravnény zeméméticky inzenyr SZDC, s.o.
Veskeré spravni poplatky hradi zhotovitel a zatim to Uc¢elem si je v nabidce oceni.

Souhrnny rozpocet predlozi zhotovitel pfed dokoncenim ke kontrole investorovi.
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4.1.12.
4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

Vsechny podklady rozpoctld budou odevzdany v oteviené formé (*.xlsx, *.docx) i uzaviené formé (*.pdf).

V rdmci zpracovani APD je nutno do kapitoly tykajici se nakladani s odpady zapracovat nejen seznam a
mnozstvi vSech druh( a kategorii odpadi a pouZitych stavebnich vyrobk( vztahujicich se k jednotlivym PS a
SO, ale i seznam sklddek odpadud pfislusnych skupin véetné jejich kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym
zpUsobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které nesplnuji
definici odpadu.

Zhotovitel v ramci zpracovani APD navrhne takové zafizeni, které bude splfiovat podminky Technickych
specifikaci interoperability (TSI).

Stavba musi respektovat veskeré realizované Upravy provedené na uvedené trati v ramci jinych investicnich a
opravnych akci. Hlavné se to tyka staveb, které podléhaji monitorovacimu obdobi.

|u

V ramci zpracovani APD bude vyfeSen problém sanace , Tetinskych skal“ v pfirodni rezervaci Tetinské skdly a
evropsky vyznamné lokalité Karlstejn-Koda. Zhotovitel zohledni zavéry jiz probéhlych jednani se zastupci
Spravy CHKO Cesky kras. Podrobnéjsi specifikace je uvedena v bodu 4.14. téchto ZTP

V km cca 34,200 bude zfizena provizorni odbocka Lom, z divodu dosazeni maximalni mozné propustnosti
trati pfi v pribéhu realizace stavby resp. jednotlivych stavebnich postup(.

APD stavby poZadujeme zpracovat v 6 vyhotovenich v tisténé podobé. Soucdsti zakazky je i predani
dokumentace v digitalni formé (viz. VTP). Pro potfeby pfipominkového fizeni bude pfipravna dokumentace
stavby predloZena téZ ve formatu *.pdf. Souhrnny rozpocet stavby a vykaz vymér budou predany téz ve
formatu * xlsx, *.xIm.

Dopravni technologie

Soucasti APD bude dopracovani a aktualizace Provozni a dopravni technologie dle soucasného stavu a dle
Smérnice 11/2006 ,,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionélnich”.

Bude aktualizovan prehled stdvajicich a vyhledovych frekvenci cestujicich v dotéenych Zelezni¢nich stanicich a
zastavkach a prehled naloZenych a vyloZenych voz( za posledni tfi roky ve stanici v feSeném useku.

Bude uvedeno schéma reseného Useku (vC. bezprostfedné navazujicich) s vyznacenim kilometrickych poloh
hlavnich ndavéstidel, pfip. jejich samostatnych predvésti. Pfednostné bude navrieno feSeni bez
nedostatecnych zdbrzdnych vzdalenosti.

Organizace vystavby
Realizace stavby je predpokladana v obdobi 2020 - 2023.

S ohledem na vyse uvedeny termin realizace budou Zasady organizace vystavby (dale jen ZOV) zpracovany
nové s moznosti vyuZiti nékterych ¢asti pivodni ZOV.

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc. vyznaceni doby trvani
rozhodujicich SO a PS).

Pfi planovani organizace vystavby je tfeba minimalizovat pocet a délku vyluk v navazujicich tratovych Usecich,
které by pfipadné vyZadovaly zavedeni nahradni autobusové dopravy.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych casti koleji v
navazujicich Usecich, popf. vyluky zab. zaf. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém FfeSeném
useku v daném stavebnim postupu — ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji / Zz:
e  popis stavajiciho stavu

e délku trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich nebo nocnich
vyluk)

e vymezeni vyluéovanych koleji (nhdmeznikem ¢&i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)

e (innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi prepinani ZZ a zajisténi
jizd vlaka a zjistovani volnosti v téchto obdobich).

e strucny rozsah praci
e pocet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢i odfeknout

Budou zapracovany pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, poZzadavky objednatele na pribéh a
zpUsob pfipravy a realizace vystavby,
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4.3.8.  Zhotovitel stanovi pfedpokladané IhGty vystavby.
4.4. Zabezpecovaci zatizeni

4.41. Popis stavajiciho stavu
ZST Beroun
Stanice je zabezpecena stani¢nim zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie, reléovym, typu RZZ
s dvoupdasovymi kolejovymi obvody 275 Hz s relé DSS 12S. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1972.
V rdmci stavby ,Optimalizace trati Beroun (véetn&) — Kréldv Dvir“ bude v ZST zfizeno SZZ 3. kategorie typu
elektronické stavédlo s dalkovym ovlddanim s CDP Praha.
ZST Karlstejn
Stanice je zabezpecena elektromechanickym stanicnim zabezpecovacim zafizenim 2. kategorie vzor 5007 se
dvéma zavislymi stavédly. Zatizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1967 a bylo doplnéno v roce 1985. Pro
indikaci prdjezdu vlaku jsou na obou zhlavich zfizeny ve stanicnich kolejich izolované kolejnice 50 Hz s relé
NMVS 2. Véechna néavéstidla v obvodu stanice jsou svételnd, platna pro ptisluinou kolej. Vjezdové navéstidla
pro jizdu v nespravném sméru nejsou zfizena. Ve stanici se na obou zhlavich nachazi po jednom Zelezni¢nim
prejezdu.
TZ22
Mezistani¢ni usek Karlstejn — Beroun je zabezpecen jednosmérnym hradlovym poloautomatickym blokem se
dvéma hradly, Korno a Tetin, bliZze k Berounu je hradlo Tetin. Vybaveni vlakovych cest na hradlech se provadi
pomoci izolovanych kolejnic. Tratovy Usek od hradla Tetin k vjezdovym navéstidlim 1L, 2L je izolovan
dvoupasovymi kolejovymi obvody 275 Hz, které maji vnitfni vystroj ve stavédlové Ustfedné RZZ v Berouné.
Pzz
V zdjmovém useku trati se nachdzi uroviiovy Zelezni¢ni prejezd P277 km 33,041 vobci Srbsko se
silnici 111/11614 zabezpeceny PZS 3ZNI vzor SSSR.

4.4.2. Pozadavky na novy stav

Bude aktualizovano a doplnéno technické feseni v ramci predchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.) pficemz
zhotovitel musi ve svém konecném navrhu APD dodrzet nasledujici pozadavky na novy stav.

Zavazny parametr TSI-CCS je zavedeni ERTMS. Vsechny prvky profese zabezpecovaci zatizeni vietné
kolejovych obvodd budou spliovat podminky platnych TSI-CCS, €SN a Smérnice GR & 16/2005.
Zabezpecovaci a sdélovaci kabelizace bude navrhovana v provedeni s kovovym ochrannym obalem (kabely
TCEKPFLEZE).

Sz2z

Nové SZZ ZST Beroun, vybudované v rdmci stavby Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kréldv Dvar, zGstane
nezménéno. Provedou se pouze nezbytné Upravy v disledku zavazani nového tratového zabezpecovaciho
zafizeni na stanicni zabezpecovaci zafizeni. V ramci PD nutno detailné provéfit moznost Uvazky nového TZZ
do stavajiciho SZZ ZST Karlstejn, pfipadné navrhnout provizorni SZZ.

T2z

Mezistanicni Usek KarlStejn — Beroun bude vybaven novym elektronickym automatickym blokem s kolejovymi
obvody s pfenosem kddu VZ. Pouzité kolejové obvody musi svymi technickymi parametry spliiovat podminky
»interoperability” (musi mit Suntovou citlivost 0,1 Ohm a odolnost proti rusivym proudim mensim nebo
rovnym 500 mA). Prenos naveésti VZ se navrhne podle platnych schvalenych smérnic a norem predevsim
smérnice SZDC 16/2005 a bude pfimo do koleji. Napajeni a vnitini vystroj bude soustfedéna ve stavédlovych
ustrednach obou pfilehlych Zeleznicnich stanic. Rozmisténi oddilovych navéstidel bude provedeno s ohledem
na zajisténi jejich viditelnosti.

Odbocka Lom

Odbocka Lom bude zabezpecena provizornim stani¢énim zabezpecovacim zafizenim, ovladanym dalkové
zjedné ze sousednich Zelezni¢nich stanic, ktera je obsazena dopravnimi zaméstnanci. Technologie
zabezpecovaciho zafizeni bude umisténa v kontejneru, umisténém v blizkosti Odbocky. Pfilehlé tratové Gseky
budou vybaveny provizornim tratovym zabezpelovacim zafizenim typu Automatické hradlo. Kontrola
volnosti trati bude zajisténa pocitaci naprav.

Pzz
Pfejezd P277 v km 33,041 v obci Srbsko se silnici 111/11614 bude vybaven novym elektronickym PZZ typu PZS
3ZBI dle €SN 342650 ed2. Vnitfni vystroj bude umisténa v prefabrikovaném reléovém domku v blizkosti
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4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

prejezdu. Ovladani prejezdd bude automatické a bude zajisténo od kolejovych obvodd. PZS bude zavazano do
nového tratového zabezpecovaciho zafizeni.

ETCS

Bude poufzit systém ETCS LEVEL 2 s jednou radioblokovou centralou pro cely Gsek Beroun — Praha. RBC bude
umisténa v misté soustifedéni DOZ. Provozni soubory ETCS budou ¢lenény na samostatné provozni soubory
resici vlastni vystavbu a predmontaz (skiiné rack, kabelizace, vnitini rozvody, napajeni) systému ETCS a
provozni soubory zahrnujici $éfmontaz (montaz vlastni technologie ETCS), oZiveni, prezkouseni a uvedeni
systému ETCS do provozu. Toto ¢lenéni musi umoznit uvedeni ETCS do provozu najednou v rozsahu celé trati
vramci realizace z ¢asového hlediska posledni stavby v useku celé trati, pfipadné nasledné v ramci
samostatné technologické stavby.

Dalkova diagnostika DDTS ZDC

Pfedmétem této ¢asti je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému dalkové diagnostiky Zelezniéni
infrastruktury. Do sité Ethernet (technologicka datova sit) pfes prenosovy systém gigabitovy Ethernet budou
z jednotlivych Zelezni¢nich stanic a objektl zapojena jednotliva koncova zafizeni (ovladani osvétleni, EOV,
EZS/ASHS, rozhlasové a informacni zafizeni, jednotlivda méfeni, méreni elektrické energie, technologie vytahi
a Cerpadel, TLS dle TS 2/2008-ZSE a diagnostika NZZ dle predpisu E8), u kterych bude na vystupu definovano
dohodnuté rozhrani a pfenosovy protokol. Dle TS 2/2008-ZSE je bod 4.1.2 Diagnostické informace z jedné
dalkové kontrolované oblasti na koridorové trati museji byt uloZzeny nejméné ve dvou InS, umisténych ve
dvou geograficky oddélenych lokalitach (decentralizované feseni). Informace budou soucasné prenaseny na
integracni server (InS) Beroun a na InS v CDP Praha

Soucasti realizace tohoto provozniho souboru je dale:

e Doplnéni Integracniho serveru InS (nejedna se o doplnéni dalSiho nového InS, ale o doplnéni a
parametrizaci stavajicich datovych struktur)

e Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovit na ED SZDC

e Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC na ED SZDC s prenosy
diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezni€nich stanicich po TDS

e Doplnéni a parametrizace klientského pracoviité na SZE Hradec Krélové;

e  Konfigurace SMS Gateway Praha

e Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS do provozu.

Vyse popsané technické reSeni musi zajistit pfevedeni celého Useku Beroun — Praha na prevedeni ovladani
a kontrolu technologickych systémi do dispecerského pracovisté v CDP Praha. Provozni soubory Dalkové
diagnostiky DDTS ZDC budou ¢&lenény na samostatné provozni soubory fesici vlastni vystavbu a predmonta?
(sk¥iné rack, kabelizace, vnitini rozvody, napajeni) systému Dalkové diagnostiky DDTS ZDC a provozni systémy
zahrnujici $éfmontaz (montaz vlastni technologie DDTS ZDC), oZiveni, prezkouseni a uvedeni systému Dalkové
diagnostiky DDTS ZDC do provozu. Toto &lenéni musi umoznit uvedeni Dalkové diagnostiky DDTS ZDC do
provozu najednou v rozsahu celé trati v ramci realizace z ¢asového hlediska posledni stavby v Useku trati,
pfipadné samostatné nasledné v rdmci samostatné technologické stavby.

Sdélovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu

Soucasny stav a vybaveni sdélovaciho zafizeni odpovida Umérné jeho stafi. Zafizeni umoZfiuje pouze mistni
fizeni a ovladani sdélovaciho zafizeni v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich.

Informacni systém pro informovani cestujicich neni vybudovan.

Rozhlasové zafizeni jsou zastaralé systémy bez moZnosti dalkového ovladani.

Kamerovy systém neni vybudovan.

Na trati Beroun — Praha je provozovan stavajici analogovy tratovy radiovy systém TRS zaloZeny na
zakladnovych radiostanicich ZR 47. Tento systém je zatim stale v provozu.

Stdvajici sdélovaci zafizeni je jiz mordlné zastaralé a neumoznuje prechod na dalkové fizeni trati (DOZ) z
dispecerského pracovisté.

Od roku 2015 je v tratovém useku v provozu systém GSM-R, vybudovany v ramci stavby GSM-R uzel Praha
(Beroun - Praha - Benesov)

Pozadavky na novy stav

Bude aktualizovano a doplnéno technické feseni v ramci pfedchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.) pficemz
zhotovitel musi ve svém konecném navrhu APD dodrzZet nasledujici poZzadavky na novy stav.
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NavrZené technické feseni, které je nize popsano musi umoznit zaclenéni do nadstavbovych systémt DOZ a
nasledné, ERTMS/ETCS a musi umoznit plnohodnotné ovladani a kontrolu technologickych zafizeni z
dispecerského pracovisté v CDP Praha.

Veskeré navrzené systémy jsou uvaZovany na bazi digitalni technologie (technologie IP) prioritné s vyuzitim
nespojovanych (paketovych) pfenost s rozhranim Ethernet. Analogovd technologie se uvaZuje pouze pro
pfipojeni koncovych analogovych prvkd pro fonicky provoz, jako jsou tratové telefony v kolejisti a na trati a
kabelové rozvody.

Diagnosticky opticky kabel (DOK)

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zafizeni, informacniho systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systéma v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a zastavkach se
navrhuje vybudovat diagnosticky opticky kabel (dale jen ,,DOK“). Kapacita DOK bude navriena a doloZena
obsazovacim planem na zakladé skutecné potieby poctu vlaken pro potrebu dalkového ovladani trati se
zahrnutim vedle standardni rezervy i rezervu pro budouci nasazeni ERMTS/ETCS. Objednatel ddrazné
upozoriuje zhotovitele, Ze je zakazané jako neopravnéna verejnd podpora, kterou nehodlda a nebude
akceptovat, neodlvodnitelné navySovani kapacity poctu vldken pro jejich vyuZiti k Cisté komerénim tGcell pro
potfeby spravcovské firmy.

Kabelovad trasa pro ochranné trubky HDPE bude spole¢nd s kabely pro zabezpelovaci zafizeni.

Tratovy kabel

Pro pfipojeni zafizeni na trati (venkovni telefonni objekty (VTO), reléové domky a dalsi technologické
systémy) se navrhuje vybudovat tratovy kabel. Tratovy kabel bude v provedeni ZE z divodu prepinani
stejnosmérné trakce na stfidavou.

Mistni metalicka kabelizace

V ramci mistni kabelizace budou osazeny objekty VTO u oddilovych naveéstidel. Napajeni bude feSeno po
jednom paéru v kabelu ze zdroje 24 V umisténého v mistnosti sdélovaciho zafizeni. Stinéni a oplasténi kabell
mistni kabelizace bude v jednotlivych mistech pfipojeni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a napojeno na
celkové uzemnéni objektu. Mistni sdélovaci kabely pro napojeni VTO, které budou umistény na RD se
navrhuje ukoncit ve venkovnim nasténném rozvadéci upevnéném na objektech RD. Opticky kabel bude
ukoncen v optickém rozvadéci. Spolecné s optickymi kabely a HDPE trubkami bude poloZen vyhledavaci vodic¢
v metalickém provedeni, avSak pouze v pripadé, Ze nebude v trase soubézné navrzen zadny metalicky kabel.

Pfenosovy systém

V navaznosti na nové poloZené optické kabely bude nutné vybudovat novy prenosovy systém gigabitovy
Ethernet, ktery musi umoznit emulaci okruh( E1 a také bude nutné vybudovat technologickou datovou sit
pro pripojeni ndvaznych technologii. Pfenosovy systém zajisti:

. Ovladani telefonnich zapojovact pro dalkové ovladani trati z CDP Praha a PPV Beroun;
. Propojeni novych digitalnich spojovacich zafizeni s ATU (automat. telefonni tstifedna);
. Datovou pfenosovou sit typu LAN pro nasledujici technologickd zafizeni:

. EZS, ASHS (ZPDP)

. Kamerovy systém

o Dispecerskou fidici techniku (DRT)

. Informacni systém pro cestujici

. Dalkové ovladani osvétleni a, ohfevu vymeén

. Délkové ovladani MRS

. IP telefony v energetickych objektech (SpSt, TT)

. Délkovou diagnostikou technologickych systém.

Pfenosovy systém bude propojen pomoci optickych kabelll. Pfenosovy systém musi byt kompatibilni se
stdvajicim systémem v siti. Navriené prenosové zafizeni bude zaclenéno pod stavajici dohledovy a
konfiguracni nastroj sité.
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4.7.

4.7.1.

4.7.2.

Technologicka datova sit

Bude vybudovéna IP technologickou sit, kterd umozni propojeni viech sdélovacich systému, budovanych
touto stavbou, které jsou situovany v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a zastavkach

Telefonni zapojovac

V rdmci stavby se predpoklddd vystavba nového telefonniho zapojovate na bazi IP technologie v ZST
Karlstejn. Z dGivodu trvale neobsazenych ZST budou vybudovany telefonni zapojovace pouze ve zjednodugené
podob& umozfiujici nezbytné nouzové ovladani pro pfipad obsazeni ZST, v pfipadé moiné mimoradnosti.
Soucasti vystavby bude i zfizeni novych nahradnich telefonnich zapojovact (NTZ).

Rozhlasové zafizeni

V Zelezni¢ni zastavce Srbsko bude vybudovano rozhlasové zatizeni pro informovani cestujicich. Rozhlas bude
ovlddén z PC nebo mikropocitace (na zastavkach) pro automatickd hlaseni. Pro Ziva hlaseni bude vyuzit
telefonni zapojovac (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hldseni.

Elektronicka zabezpecovaci signalizace

Technologické objekty (pfipadné vypravni budovy) v rdmci dané stavby se navrhuji chranit elektronickou
zabezpecovaci signalizaci (dale jen ,,EZS“). Provozni stavy z Ustfedny EZS budou sméfovany do dohledového
pracovi$té DDTS ZDC. Poloha bude stanovena budoucim spravcem.

Autonomni samocinny hasici systém

V mistnostech stavédlovych Ustfeden SZZ, kde bude umisténa technologie zabezpecovaciho zafizeni, se
navrhuje vybudovat autonomni samocinny hasici systém (dale jen ,,ASHS“). Ustfedna ASHS bude pfipojena na
Ustfednu. Opodstatnénost nasazeni ASHS bude odsouhlasena budoucim spravcem. Na zakladé zvoleného
feSeni bude ptipadné navrzeno vybudovani zafizeni pro detekci pozaru ZPDP s vystupem na dohledové
pracovisté DDTS ZDC.

Kamerovy systém

V ramci této stavby bude na zastdvce Srbsko vybudovan kamerovy systém na bazi IP technologie dle
pozadavku ¢.j. 7058/2015-014 z 13.2.2015. Navrhuje se kamery na nastupiStich umistit tak, aby zabiraly
podstatnou ¢ast nastupisté v mistech, kde zastavuje vlakova souprava. Kamerovy systém bude vzhledem ke
vzdélenostem od prenosového zafizeni a mozZnosti ruseni navrzen pomoci optickych kabelG. Systém musi
spolehlivé pracovat i pfi nedostatecnych svételnych podminkach, proto bude u kamer pouzito IR pfisviceni.
Zaznamy z kamer budou ukladany na kamerovy server a predavany do systému KAC.

Tratovy radiovy systém TRS, Mistni radiova sit

Stavajici tratovy radiovy systém TRS nebude upravovan. Stavajici misti radiové sité MRS budou upraveny pro
DOZ. Nové MRS nebudou v ramci stavby zfizovany.

Radiovy systém GSM-R

Radiovy systém GMS-R byl jiz na trati Beroun — Praha vybudovan samostatnou investicni akci.

Ostatni sdélovaci zatizeni

Jedna se o vystavbu podpUrné infrastruktury tj. vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodu
(strukturované kabelaze) v rdmci Zeleznicnich stanic a ve vybranych objektech.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zatizeni

Popis stdvajiciho stavu

Na stdvajicim Useku trati jde o hlavni a podruzné silnoproudé napajeci rozvody pro potiebu zajisténi napajeni
technologickych systému a zafizeni venkovni - osvétleni Zelezni¢nich prostor, ohfev vymén a napijeci rozvod
véetné tratovych transformoven (TTS) pro napéjeni zejména zabezpecovaciho zafizeni.

Vyse uvedena zafizeni jsou, pokud nebyla v neddavné dobé rekonstruovana ¢i vyménéna, v dozivajicim stavu
popf. ve stavu, ktery neodpovida pozadavkiim na soucasny standard zafizeni provozovanych SZDC.

Trat je provozovana ve stejnosmérné trakéni soustavé trakéni soustaveé 3kV .
Pozadavky na novy stav

Bude aktualizovano a doplnéno technické feseni v ramci pfedchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.) pficemz
zhotovitel musi ve svém kone¢ném ndvrhu APD dodrzet nasledujici pozadavky na novy stav.
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Elektro, silnoproud

Re$i predevéim osvétleni vsouladu s predpisem SZDC E11, venkovni nn rozvody a zaloZni napdjeni
zabezpedovaciho zafizeni. Navrhuje se kompletni novostavba silnoproudé technologie véetné DRT a na
stavajicim Useku trati i kompletni modernizace vsech komponentd oboru. Dlvodem je zména konfigurace
kolejist a v dusledku toho zména polohy koncovych spotfebicl. Stavajici rozvody nespliiuji navic ani
pozadavky na bezpecnou a spolehlivou funkci v prostredi elektrizované traté. Zakladni i zaloZni napajeni bude
provedeno z distribu¢ni sité ze dvou nezavislych zdrojli. Dojde tedy ke zméné rezervovanych prikond, které
musi byt projednédny se SZE. Stavajici zafizeni jsou rdzného staFi a technického stavu a jsou nepouZitelné po
modernizaci trati.

Trakéni vedeni

Pro elektrizaci bude navrzena trakéni proudova soustava jednofazova stejnosmérna 3kV. Trakcéni vedeni bude
navrieno podle zasad SZDC platnych pro modernizované traté.

Rekonstrukci TV bude provedena nad obéma kolejemi. Nové trakéni podpéry budou umistény, tak aby
neprekazely vystavbé novych nastupist a nebyla v kolizi s nové pokladanou kabelizaci. Budou vyménény
trakéni podpéry, sestava trakéniho vedeni, budou instalovany nové vodice a nosna lana, nové odpojovace.
Soudasti bude zapojeni ovladani a sledovani DOUO na ED Praha pomoci ovladacich prvk(i a napojeni bude
pres prenosovy stavajici systém (Intranet pomoci VLAN) a bude doplnén SW na ED.

Bude proveden vypocet vlivu trakce na kabely v souladu s CSN 34 2040 ed.2 tabulka 3 odst 8.1.5. Sestava
trakéniho vedeni izolacné bude vyhovovat izolacné na 25 kV AC a rovnéz budou tak navrzeny i odpojovace.

Napajeni NN
Véechna napajeci zafizeni budou spliiovat podminky TSI-ENE a Smérnice GR &. 16/2005.

Zakladni i zaloZni napdjeni zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni bude provedeno z distribu¢ni sité ze dvou
nezavislych zdrojii. Dojde tedy ke zméné rezervovanych prikond, které musi byt projednany se SZE.

V ndvrhu technického feseni budou zohlednény dopady Studie , Koncepce pfechodu na jednotnou napajeci
soustavu ve vazbé na priority programového obdobi 2014 — 2020

Zelezniéni svriek a spodek

Popis stavajiciho stavu

Stav Zelezni¢niho svrsku je k vychozimu roku rozdilny. Primérny vék je 22let (nejstarsi Casti z roku 1965.
Vétsina Zelezni¢niho svrsku (koleji) je starsi 25 let. Svrsek je tvoren kolejovym rostem z kolejnic S49 na
betonovych prazcich (rok vioZzeni 1983 a 1984). Max. sklon je 3 %o, tratova rychlost 85 az 100 km/h

Zelezni¢ni spodek v Useku je stabilni a nevykazuje zavazné zavady Gnosnosti ani stability zemniho télesa. V
Useku se nenachdzi Zadné vyjimecné konstrukce Zelezni¢niho spodku. Mistni ztraty unosnosti nebo
deformace jsou feSeny, az kdyZ dosahnou stupné poruchy. Tyto stavy jsou ale vcelku ojedinélé.

PoZzadavky na novy stav

Bude aktualizovano a doplnéno technické feseni v ramci predchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.) pficemz
zhotovitel musi ve svém konec¢ném navrhu APD dodrzet nasledujici pozadavky na novy stav.

Dojde k priibéZné prestavbé tratovych koleji v mezistani¢nim useku Karldtejn — Beroun. Zelezni¢ni svréek
tratovych koleji se navrhuje v souladu se Smérnici ¢. 28/2005 tvaru UIC60 na bezpodkladnicovém upevnéni
W14 na betonovych prazcich B91S. Stérkové loze z nového drceného kameniva frakce 32-63. Na zelezni¢nim
spodku se navrhuje pribézna rekonstrukce prazcového podloZi a realizace nového odvodnovaciho systému.
Véechna realizovanad zafizeni budou splfiovat podminky TSI-INF (TSI INF 2015), a Smérnice GR €. 16/2005.
Provizorni odbocka Lom bude tvorena dvéma jednoduchymi kolejovymi spojkami z vyhybek tvaru JS49.
Pfednostné budou vyuZity regenerované vyhybky. Spojky budou navrzeny pro rychlost 50 km/h.

Nastupisté
Popis stavajiciho stavu
Na zastavce Srbsko se v soucasné dobé nachazeji u obou tratovych koleji nastupisté délky 200 m. Nastupisté

jsou tvorena ztravnic TISCHER, prekryté nastupistnimi deskami. Vyska ndstupistni hrany je 250 mm na
temenem kolejnice. Na obou nastupistich jsou umistény pristfesky a zdéné cekarny pro cestujici.
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4.9.2.

4.10.
4.10.1.

4.10.2.

4.11.
4.11.1.

4.11.2.

4.12.

4.13.

Pozadavky na novy stav

Bude aktualizovano a doplnéno technické feseni v rdmci predchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.) pficemz
zhotovitel musi ve svém konec¢ném navrhu APD dodrzet nasledujici pozadavky na novy stav.

Na zastavce Srbsko budou vybudovéna novéa vnéjsi nastupiité u obou tratovych koleji dle €SN 734959 s
vySkou hrany 550 mm nad temenem kolejnice s bezbariérovym pfistupem. Délky nastupist budou vychazet
z pozadavk( objednavatele dopravy, s ohledem na délku vozidel. Na nastupistich budou umistény pristfesky
pro cestujici. Kapacita pristfeski bude stanovena podle frekvence cestujicich. VSechna realizovana zafizeni
budou splfiovat podminky TSI-INF (TSI INF 2015), TSI-PRM a Smérnice GR ¢. 16/2005.

Zelezni¢ni prejezdy
Popis stavajiciho stavu
V zadjmovém useku trati se nachdzi uUrovhovy Zelezni¢ni prejezd P277 km 33,041 vobci Srbsko se

silnici 111/11614 zabezpeceny PZS 3ZNI vzor SSSR. Stavajici prejezdova konstrukce je tvorena celopryZovymi
panely.

Pozadavky na novy stav

Bude aktualizovano a doplnéno technické feseni v ramci pfedchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.) pficemz
zhotovitel musi ve svém konecném navrhu APD dodrzet nasledujici pozadavky na novy stav.

U prejezdu vkm P277 km 33,041 bude provedena nahrada stavajici prejezdové konstrukce novou
celopryZzovou prejezdovou konstrukci Sitky minimdlné 5 m. U prejezdu budou provéreny a zajistény
dostatecné rozhledové poméry pro pfipad poruch PZS.

Mosty, propustky, zdi
Popis stdvajiciho stavu

V daném uUseku trati vymezeném touto stavbou se nachazi tfi mosty rzného rozpéti (celkova délka mostl 29
m). U mostl se jako nejcastéjsi zavada projevuje nefunkéni odvodnéni s nasledkem poskozeni izolace a zdiva.
U ocelovych konstrukci je to nevyhovujici stav mostnic a orezivéni konstrukci.

V daném Useku trati vymezeném touto stavbou se nachazi 19 propustkl v rizném technickém stavu.

Pozadavky na novy stav

Bude aktualizovano a doplnéno technické feseni v ramci pfedchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.) pficemz
zhotovitel musi ve svém konec¢ném navrhu APD dodrzet nasledujici poZzadavky na novy stav.

U vSech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost a prokazana poZadovand prechodnost podle
»Metodického pokynu pro urcovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektl“(platnost od 1. 9. 2015). Na
mostnich objektech bude proveden stavebné technicky prizkum nezbytny pro stanoveni zatiZitelnosti a pro
predpokladany stavebni pocin (rekonstrukce, sanace) zjisténo prostorové usporadani (VSMP, obrys
kolejového loZe). Na zakladé vysledkd stavebné technického prizkumu, statického posouzeni a prostorového
usporadani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu nebo o jeho rekonstrukci. Pro mostni
objekty, které budou sanovany, bude prednostné pozadovano splnéni prostorového usporddani dle CSN 73
6201 véetné nutného obrysu kolejového loZe. Rekonstruované nebo nové mostni objekty musi spliovat CSN
EN 1991-2 na LM se soudinitelem a= 1,21. Pfi navrzich rekonstrukci mostnich objektl budou poZadovany
konstrukce s minimalnimi naklady na udrzbu.

V pripadé propustkd se u vsech navrhuje Uprava spojena s uvedenim do normového stavu z hlediska zatizeni
a technického stavu.

Ostatni inZenyrské objekty

Bude aktualizovano a doplnéno technické feSeni v ramci pfedchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.), pficemz
zhotovitel musi ve svém konec¢ném navrhu APD dodrzet nasledujici poZzadavky na novy stav.

V ramci navrhu feSeni rekonstrukce trati budou dotcené inZenyrské objekty posouzeny z hlediska stavajiciho
(aktudlniho) a navrhovaného stavu a bude stanoven rozsah jejich Uprav popfipadé, budou odstranény a
realizovany jako nové.

Potrubni vedeni

Bude aktualizovano a doplnéno technické reseni v ramci predchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.), pficemz
zhotovitel musi ve svém konec¢ném navrhu APD dodrzet nasledujici poZzadavky na novy stav.
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V ramci navrhu reseni budou navrzeny prelozky poptipadé ochrana dotcenych potrubnich tras, které se
dostanou do kolize s navrhovanym feSenim.

Sanace ,, Tetinskych skal“

|u

V ramci ndvrhu redeni rekonstrukce trati bude provedena sanace ,Tetinskych skal“ situovanych na uUzemi
pfirodni rezervace Tetinské skaly a evropsky vyznamné lokality KarlStejn-Koda, které ohroZuji Zeleznic¢ni
provoz padajicimi kameny.
Podkladem pro zpracovani ndvrhu sanaci skal bude geotechnicky prizkum skal z roku 2015 v lokalité Tetin
(viz ¢ast 2.2.).
Navrh feseni vychazejici z uvedeného geotechnického prizkumu bude v lokalitdch 17,18 FeSen v nasledujicich
variantach, které budou samostatné projednany se vSemi dotéenymi sloZzkami a organizacemi a predlozeny
objednateli k vybéru nejvhodnéjsi varianty, ktera bude nasledné zapracovana do findlni verze APH. Varianty
feseni jsou nasledujici:

e PIné prekryti skalnich stén siti

e Prekryti ¢asti skalni stény siti v kombinaci s pravidelnym selektivnim cisténim pomoci horolezecké
techniky

e Pouze pravidelné selektivni ¢isténi pomoci horolezecké techniky
Nepiipustné z hlediska zastupct SCHKO Cesky kras je odstranéni bylinné vegetace skal pod navrzenymi
sitémi.
V ramci zpracovani predchozi dokumentace byl zpracovan navrh technického reseni galerie v lokalité , Tetin”,
resp. vkm 36,430 — 36,650. Technicky ndvrh galerie a jeji zakladni parametry jsou doloZeny v pfiloze této

zadavaci dokumentace v samostatném technickém prikazu. Varianta Galerie nebude v této dokumentaci
dale sledovana a bude pouze popsana v ramci Oznameni EIA jako nerealizovatelna varianta.

Oznameni EIA podrobné vyhodnoti vlivy kazdé z vyse uvedenych variant sanace na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi, predmét ochrany PR a EVL, krajinny raz a USES.

Protihlukové objekty

Popis stavajiciho stavu:

V soucasném stavu jsou na tomto Useku umistény protihlukova zatizeni rlizného stari a Gcinnosti.

PoZadavky na novy stav:

Bude aktualizovano a doplnéno technické feSeni v ramci predchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.), pficemz
zhotovitel musi ve svém konec¢ném navrhu APD dodrzet nasledujici poZzadavky na novy stav.

Budou navriena protihlukovd opatfeni dle hlukové studie, kterd bude vramci se SZDC projednana v
predstihu pred projednanim s orgdny ochrany verejného zdravi.

V pfipadé usekd se zachovanym smérovym a vyskovym vedenim bude provéfena moznost uplatnéni korekce
pro starou hlukovou zatéz.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

Stavajici stavebné-technicky stav stavajicich pozemnich objektl ZST a na zastdvkach odpovida stari
uvedenych objektl

Pozadavky na novy stav

Bude aktualizovano a doplnéno technické feSeni v ramci pfedchozich dokumentaci ( viz bod 2.2.), pficemz
zhotovitel musi ve svém konec¢ném navrhu APD dodrzet nasledujici pozadavky na novy stav.

Pripadnd opatfeni na strané stavebnich zasah( do pozemnich objektl budou hlavné z divodu vyvolanych
investic i technické koordinace stavby. Nedostacujici nebo jiz nesplnujici technické, kvalitativni ¢i moraini
aspekty dotcenych objektd budou feseny jednotlivé s ohledem na prizkum stavebniho stavu objektu.
Veskeré &innosti se omezi na stavby slouZici k provozu drahy nebo ve vlastnictvi SZDC. Stavebni zasahy do
objekttd jinych vlastnik(l budou pouze v nezbytnych pfipadech, kdy bude zfejma objektivni nutnost k této
¢innosti.
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Zivotni prostredi

Budou prednostné zpracovany ty casti PD, které jsou podkladem pro zpracovani Oznameni. Podklady musi
byt zpracovany v takové podrobnosti, aby nedochazelo v dalSich stupnich projektové dokumentace ke
zménam, které by znamenaly opétovny proces posouzeni zaméru. Zavér z procesu EIA neumoznuje uvadét
podminky do dalSich stupnl ptipravy, veskeré podminky dotéenych spravnich urad(, dotéené verejnosti a
verejnosti musi byt vyporadany a zapracovany do PD v procesu EIA.

PD musi byt totozna s dokumentaci, ktera prosla procesem EIA. Pokud doslo k technickym zménam, zmény
musi byt vyspecifikovdny ve zvlastni kapitole, vyhodnoceny z hlediska vlivu na ZP a nésledné projednany
s pfisluSnym dotéenym spravnim organem. V pripadé, ze k zadnym takovymto zménam nedoslo, PD bude
obsahovat Cestné prohlaseni jejiho zhotovitele o této skutecnosti.

Béhem zpracovani casti Odpadové hospodafstvi budou respektovany mimo jiné nasledujici metodické
pokyny:
. Metodicky navod odboru odpadl pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro
nakladani s nimi, MZP Praha, leden 2008

. Metodicky pokyn MZP pro vzorkovani odpadd, 02/2008

Cast Odpadové hospodarstvi bude vychazet z aktualizované predkategorizace (ne starii nei jeden rok).
S veskerym vyziskem i Zeleznym $rotem bude za spoluprace s pfislusnym OR nakladano v souladu se Smérnici
SZDC ¢. 42 Hospodareni s vyziskanym materidlem C.j.: S 6495/09-MTZ ze dne 20.05.2009. V piipadé, ie
pouzité dievéné prazce nebudou slouzit opétovnému pouziti k plvodnimu ucelu, je nutno je zaradit pod
katalogové ¢islo 17 02 04* a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem.

Bude proveden Dendrologicky prGzkum a Biologicky prlzkum (v jarnim a letnim aspektu) v rozsahu
zasazeného Uzemi a na zakladé pozZadavku dotceného sprdavniho uradu. Biologicky prizkum aktualizuje
vysledky pfislusné ¢asti prirodovédného prizkumu zarazeného v konceptu doplnéné dokumentace podle § 8
zékona ¢. 100/2001 Sb. , Optimalizace trati Cernosice (véetné) — Beroun (mimo)“z 11/2016 — viz pfiloha ¢ 1b.
Budou vyrizeny potfebné vyjimky z ochrannych podminek zvlasté chranénych druht Zivocichi a rostlin.

Bude provéteno, zda p¥ipadné smyceni kfovin a drobnych néletovych drevin provede OR Praha na své
naklady v rdmci udrzby v terminu do zahdjeni stavby v souladu kap. VIl druhé ¢asti Metodického pokynu pro
Udrzbu vyssi zelené (aktudlni znéni ze dne 31.10.2016, &.j. S 43941/2016 — SZDC — 015). V piipadé Ze ano,
pozadujeme tuto skutecnost doloZit smluvné nebo vyjadienim do Dokladové ¢asti.

Povoleni ke kdaceni dfevin rostoucich mimo les budou vyfizena jiz ve stupni pfipravné dokumentace a
doloZena do dokladové &asti (s vyjimkou piipadd, kdy kdceni bude provedeno OR Praha, viz bod 4.1.6).

Zhotovitel zajisti vydani odivodnéného stanoviska podle § 45i zdkona €. 114/1992 Sb.

Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude usporddana do samostatné podslozky.
Zde budou razeny nasledujici dokumenty: stanovisko k lokalitam NATURA 2000, rozhodnuti o povoleni ke
kaceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, souhlas s vynétim ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL atp.

Bude zpracovano Oznameni s obsahem a rozsahem dle pfilohy €. 4 zakona ¢. 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivi
na Zivotni prostfedi, v platném znéni. Podkladem bude dokumentace podle § 8 zdkona ¢. 100/2001 Sb.
,Optimalizace trati Cernosice (véetné&) — Beroun (mimo)“ z 11/2013 - viz pfiloha & 1a a dale rozpracovany
koncept doplnéné dokumentace podle § 8 zakona €. 100/2001 Sb. ,Optimalizace trati Cernosice (véetné) —
Beroun (mimo)“ z 11/2016 — viz pfiloha & 1b. Casti uvedené dokumentace EIA vztahujici se k pfedmétné
stavbé budou dle konkrétni situace aktualizovany.

Akusticka studie, pfevzata z rozpracovaného konceptu doplnéné dokumentace EIA z 11/2016 do Oznameni a
PD, bude aktualizovana v navaznosti na zmény technického reseni a na novelu nafizeni vlddy ¢. 272/2011 Sb.
ucinnou od 30.7.2016. Jeji koncept bude projednan, po predchozim souhlasu investora, s Krajskou
hygienickou stanici Stfredoceského kraje.

Soucasti Oznameni bude vyhodnoceni projektu ve vztahu k ¢l. 4 Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi rdmec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky a
§23a odst. 7) zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

V rdmci oznameni bude zpracovana Cast resici odolnost projektu vici klimatickym zménam dle prilohy |
provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 215/2014. Vychazeno bude z ,Interniho ptedpisu iniciativy JASPERS —
Zaklady hodnoceni rizik a zranitelnosti projektl z hlediska adaptace na zmény klimatu” (pfiloha ¢ 2) a
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,Doporuceni MD pro zpracovani bodu F.8 velké zadosti OPD2“ (priloha ¢. 3). Podkladem pro zpracovani bude
dale ,Studie proveditelnosti pro trat Praha Smichov — Plzeri, doplnéni 20016, resp. kap. 5.1 Vyhodnoceni pro
trat Praha Smichov — Plzen z hlediska globdlnich zmén klimatu — viz pfiloha €. 4. Oproti studii proveditelnosti
budou podrobnéji popsana adaptacni opatreni (lze se inspirovat prezentaci ,Climate changes Pilot Project
Modernization of the Rokycany — Plzen line”, Praha 1.2.2016 — viz pfiloha & 6. Vychazeno bude rovnéi
z mapovych vrstev zpracovanych CHMU na zakladé zakdzky Ministerstva dopravy — budou poskytnuty
objednatelem bezprostiedné po obdrzeni.

Prace na PD a Oznameni budou pribézné konzultovany s dotéenymi spravnimi Urady a dotéenymi zemnimi
samospravnymi celky. Od samého pocatku zahajeni praci bude zhotovitel PD spolecné s autorizovanou
osobou — zhotovitelem Ozndmeni aktivné komunikovat rovnéz s ucéastniky dotéenymi stavbou. Zastupce
objednatele, odd. ZP SSZ bude pfizvan na kaidé jednani s dotéenymi spravnimi trady, dotéenymi tzemnimi
samospravnymi celky a ucastniky dotéenymi stavbou, resp. na kontrolni dny.

Oznameni bude predano v poctu vytiskl o 3 prevySujici poZzadavek pfislusného spravniho organu, a
v elektronické formé o 2 prevySujici pozadavek pfislusného spravniho organu. Odevzddni v elektronické
formé bude provedeno v uzavieném formatu. Pro potieby oznamovatele bude oznameni poskytnuto rovnéz
v otevieném formatu.

Koncepty Oznameni a ¢asti Vliv stavby na ZP piipravné dokumentace budou zaslany objednateli
v elektronické podobé nejpozdéji 14 dni pred terminem odevzdani k pfipominkam.

Bliz§i podrobnosti budou stanoveny na vstupnich jednanich k ¢astem Vliv stavby na ZP a Oznameni, jejichz
svolani zajisti vybrany zhotovitel po dohodé se objednatelem.

5. GEODETICKA DOKUMENTACE

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a preddna vsouladu s pfilohou ¢.1 Smérnice GR SZDC
¢. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a doplikl s Upravou v ¢asti 1.3 Geodetické a mapové podklady véetné
doplnujicich geodetickych a mapovych podklad :
- jako treti odstavec se doplnuje ,Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji
a dokumentuji podle Metodického pokynu feditele SZG Praha — prozatimni ¢.05/2016 Budovani a
sprava ZBP &.j. 3324/2016-SZDC-SZG PHA-PHA (Gcinnost 1.10.2016)“ (dokument je umistén na
adrese http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni).

stavajici treti odstavec se nahrazuje textem ,ZpUsob zamérovani a zobrazovani objektl Zeleznicni
dopravni cesty je stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamé&fovani objektl
Zelezniéni dopravni cesty &.j. S 4730/2016-SZDC-O13 ze dne 15.2.2017 (uéinnost od
15.2.2017)".

- stdvajici ¢tvrty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se
zpracovava podle predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méFitka ¢.j. $620/2016-5ZDC-013 (Gcinnost 1.9.2016), (oba dokumenty jsou umistény
na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html popf. na adrese
http://www.szdc.cz/o-nas/organizaéni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)”.

- Tato Uprava se tykd i odstavce Souvisejici dokumenty v zakladni ¢asti Smérnice GR SZDC ¢.11/2006.

V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pti umisténi novych objektl mimo stavajici hranici
obvodu drahy nebo z dlivodu zastaralych podklad() je soucasti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

P¥ipadné doplnéni od objednatele prevzatého 7BP a pFevzatych ZMP zajisti zhotovitel po dohodé se
spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC, s.0.-SZG Praha doda ZBP a ZMP splfujici TKP staveb
statnich drah.

U0ZI objednatele pred zapocetim praci poskytne zhotoviteli vzor tabulky s nazvem: ,Prehled
majetkopravniho vyporadani.xls” pro vyporadani majetkopravnich vztahd (bude zavazna pro vsechny stadia
pfipravy a realizace stavby a bude postupné aktualizovana jednotlivymi zhotoviteli a bude predana dle
dohody s UOZI objednatele).

V pribéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prlzkumy a méreni
v rozsahu potfebném pro radné zpracovani dokumentace.

V priibéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci ptislusnych TU zajisti archivni
dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k ndvrhu technického feseni stavby.
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—t ,,Optimalizace trati Karl$tejn (mimo) — Beroun (mimo)“
5{4 DC Pfiloha €. 3 c) — Zvlastni technické podminky

Spréva zelezniont dopraun cesty Zamér projektu, pfipravna dokumentace a oznameni EIA

6.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

7.1.2.

Geodeticka dokumentace musi byt ovérena Gredné opradvnénym zemémeérickym inzenyrem (fyzicka osoba,
které bylo udéleno uredni opravnéni podle § 13 odst.1, pism. a) a c) zakona €. 200/1994 Sb. 0 zemémeéfictvi,
v platném znéni).

Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pfipominkovému fizeni bude pro SZG Praha i v digitalni
podobé ve formé oteviené — minimalné ¢ast | Geodeticka dokumentace, ¢ast C.2 Koordinacni situace, E.1.1
Zelezni¢ni svréek a spodek a E.1.2 Nastupisté (,doc”,“xls*, “txt“,“dgn“).

SPECIFICKE POZADAVKY
6.1.1.

Pavodni Stavba ,Optimalizace trati Cernogice (véetn&) — Beroun (mimo)“ je v soucasnosti rozdélena na 3
souvisejici stavby, které tvofi technologicky provazany soubor staveb:

e ,Optimalizace trati Karl$tejn (mimo) — Beroun (mimo)“
e ,Optimalizace trati Odb. Berounka (vCetné) — Karlstejn (vCetné)”
e ,Optimalizace trati Cernosice (véetné) — Odb. Berounka (mimo)“

Jednotlivé stavby musi byt samostatné realizovatelné. Z tohoto dlvodu bude dokumentace zpracovana pro
dva mozZné stavy, které mohou z rliznych neovlivnitelnych dlvod( (napftiklad prodleni pfi projednavani stavby
nebo vybérovém fizeni na zhotovitele stavby apod.) nastat.

Prvnim bude prechodny stav, kdy stavba bude na souvisejici navazujici stavbu navazovat ve stavu, kdy tato
bude pred provedenim modernizace, tedy na stavajici vychozi stav. Tento stav musi umozZnit samostatnou
realizaci stavby jako prvni z celého souboru.

Druhym je stav, ktery odpovida cilovému stavu, tedy stavu po provedeni modernizace navazujici stavby.
NavrZena feseni prechodovych stavi musi zahrnovat vSechny rozhodujici profese Zeleznicni infrastruktury
pro zajisténi bezpecného a spolehlivého provozovani Zelezni¢ni dopravy v souladu s platnymi legislativnimi
pozadavky. Vedle zdkladnich objektl Zelezni¢niho svrsku a spodku se jedna o objekty elektrizace, ale zejména
objekty zabezpecovacich, sdélovacich a ostatnich technologickych zafizeni. Objednatel podle pribéhu
zpracovani a projednani rozhodne, ktery z téchto stavd bude zakladnim fesenim pro Uzemni fizeni a ktery
prakazem koordinace; technicky budou zpracovany vzdy oba stavy.

Zhotovitel navrhne a posoudi vybrané SO a PS dané stavby, které z davodl vzdjemnych technickych a
provoznich vazeb nelze zprovoznit a aktivovat v samostatnych stavbach. Tyto PS a SO mohou byt na zakladé
rozhodnuti objednatele v zavéru praci na ZP+PD vyclenény do samostatné nadstavbové stavby.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY
7.1.1.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP
apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozZnuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.htmil.
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