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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SSZT  ..........  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

EI  ...............  Elektroinstalace 

ZTI  .............  Zdravotně technická instalace 

ÚT  ..............  Ústřední topení 

EZS  ............  Elektronická zabezpečovací zařízení 

EPS  ............  Elektronická požární signalizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Přestupní terminál Strakonice – dodávka a 

montáž nového krovu“, jejímž cílem je provedení nového krovu rekonstruovaného 

objektu výpravní budovy.  

1.1.2 Cílem dodávky nového krovu je náhrada stávajícího nevyhovujícího a staticky nevratně 

poškozeného původního krovu objektu s tím, že bude zachován typický historický vzhled 

krovu výpravní budovy. 

1.1.3 Rozsah Díla „Přestupní terminál Strakonice – dodávka a montáž nového krovu“ 

zahrnuje zejména: 

1.1.3.1 Dodávku a montáž ocelové nosné konstrukce nového krovu – ocelové sloupky 

a středové vaznice krovu a dodávku dřevěných částí krovu – pozednic, krokví, 

kleštin a některých částí vaznic, včetně prkenného podbití, nátěrů a 

konzervace. 

1.1.3.2 Obstarání a zajištění správy a dopravy veškerých materiálů, konstrukcí včetně 

pomocných konstrukcí, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, 

včetně jejich ostrahy a skladování. 

1.1.3.3 Zřízení zařízení staveniště včetně přístupů, ohrazení, osvětlení a ostrahy, 

stavbu lešení. 

1.1.3.4 Kontroly kvality, měření a zkoušky.  

1.1.3.5 Realizační koordinaci všech prací, především s ohledem na probíhající 

rekonstrukci budovy a zachování plného provozu v okolí budovy pro cestující 

veřejnost a složky Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) zajišťující 

provoz dráhy. 

1.1.3.6 Zpracování a dodání dokumentace dle této smlouvy včetně průběžného vedení 

dokumentace. 

1.1.3.7 Průběžné a závěrečné úklidy pracovišť a celého staveniště. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba se nachází v Jihočeském kraji  na adrese Nádražní 337, Strakonice, k.ú. 

Strakonice, p.č.st. 430, kód katastrálního území 755915, číslo žst. dle SR 70 – 761023. 

Vlastníkem je Česká republika, s právem hospodaření s majetkem státu SŽ. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace – změna stavby před dokončením (PDZSPD) „Přestupní 

terminál Strakonice – stavebně konstrukční část – změna stavby před dokončením.“, 

zpracovatel Gazda et partners  s.r.o., Praha, datum 03/2020. Přesněji část: 

00_TZ_technická zpráva.pdf, 05_Tvar_3NP_Krov.pdf, 06_Tvar_Rezy.pdf a 07_statický 

výpocet.pdf. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení č.j.: MUST-006002/2019/SÚ/met ze dne 12. 2. 2019, nabylo právní 

moc 6. 3. 2019. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s probíhající rekonstrukcí budovy žst. 

Strakonice, které přímo s předmětnou akcí souvisí.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný dodavatelem 

stavby „Přestupní terminál Strakonice“ a je nutno, aby dodavatel krovu byl ve shodě 

s tímto dodatelem, co se týká možnosti zařízení stavby v jeho prostorách staveniště a 

využití stávajících jím zřízených a provozovaných přístupových cest.  Ostatní plochy okolo 

stávajícího staveniště jsou běžně využívané širokou veřejností a provozem drážním. 

Zhotovitel krovu musí mít projednán a odsouhlasen průběh prací, včetně 

harmonogramu, objednatelem a dodavatelem stavby „Přestupní terminál 

Strakonice“. Provádění díla bude respektovat skutečný provoz okolí objektu i v jeho 

jednotlivých částech a provádění díla se tomuto provozu přizpůsobí a umožní jej. 

Zhotovitel toto bere na vědomí, zajistí vše pro zachování služeb cestující veřejnosti a 

zachování provozu pro složky Správy železnic, státní organizace, zajišťující provoz dráhy 

(případně zachování provizorního provozu) a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. 

Z tohoto titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky 

Objednatele. 

4.1.2 Dílo bude prováděno, tak aby byla co nejvíce minimalizována případná provozní opatření. 

4.1.3 Dále dodavatel nového krovu bere na vědomí, že v těsné blízkosti stavby se nachází 

budova DT ČSAD a je nutno tuto budovu uchránit od všech nežádoucích zásahů, 

poškození a je striktně zakázán vstup na tuto budovu. Jakékoli poškození objektu DT 

ČSAD a jeho části bude opraveno na nálady dodavatele prací. Zhotovitel krovu musí 

mít projednán a odsouhlasen průběh prací, včetně harmonogramu, 

objednatelem a DT ČSAD. 

4.1.4 Pro řádné provedení díla budoucí dodavatel bere na vědomí, že je možné použití zvedací 

techniky pouze ze strany hlavní fasády a pravé boční fasády budovy a to z důvodu 

přilehlé budovy DT ČSAD a trakčního vedení. Tomuto faktu musí dodavatel přizpůsobit 

použití velikosti na nosnosti zvedací techniky, včetně řádně vyškolené obsluhy. 

4.1.5 Zhotovitel bude předávat Objednateli otevřenou verzi faktury vč. tabulkové přílohy 

s vyčíslením fakturovaných položek, měrných jednotek dle zjišťovacích protokolů ve 

formátu xml a pdf. Elektronický doklad musí být vybaven el. podpisem Zhotovitele. 

4.1.6 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vhodné prostory pro konání pravidelných Kontrolních 

dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele s kapacitou úměrnou 

předpokládanému počtu účastníků a v četnosti dle potřeby stavby. 

4.1.7 Stavební konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu a expozičním 

podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou řemeslně řádně 

a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení napojení, 

zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově odpovídat své 

funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno tak, aby 

splňovalo svůj účel a účel daný smlouvou o dílo.  

4.1.8 Zhotovitel bude průběžně udržovat staveniště / pracoviště vně i uvnitř uklizené a čisté. 

Nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 

apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.1.9 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité práce 

s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel kontrolu 

prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl. 
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4.1.10 Provádění díla bude organizačně a odborně řízeno tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 

řádné provádění prací. Odborné vedení stavby bude prováděno autorizovanou osobou 

příslušné odbornosti podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. 

4.1.11 Vrcholné řízení stavby musí být zajišťováno pracovníky Zhotovitele, nikoliv pracovníky 

poddodavatele Zhotovitele, a to v počtu poskytujícím plnou kontrolu nad všemi hlavními 

dodávkami stavby. 

4.1.12 Zhotovitel zajistí organizační a odborné vedení stavby dostatečným počtem technických 

pracovníků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů stavby atd. tak, aby měl pod kontrolou 

řízení stavby ve všech důležitých aspektech, zejména:  

 kontrolu při přejímce materiálu,  

 dodržování podmínek pro řádné provádění prací, 

 vedení stavebních deníků,  

 kontinuální kontrolu shody realizovaných prací s projektovou a další dokumentací,  

 dohled nad výkonem předepsaných kontrol a zkoušek,  

4.1.13 Podmínky připojení odběrného místa elektrické energie je nutno projednat 

s dodavatelem rekonstrukce budovy. 

4.1.14 Po dokončení stavby předat projekt skutečného provedení. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele – netýká se této stavby 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Platnou zkoušku B-01. Organizace činností při stavebních a udržovacích pracích na 

budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením příslušných prací na Díle prosté kopie průkazů 

odborné kvalifikace svářeče. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.  

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Zpracování harmonogramu postupu prací (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG bude 

zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu a řízení 

stavby, pro ověření technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací v čase a 

pro koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby 

staveniště, stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Dodací listy, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní 

použité materiály, 

4.6 Požadavky pro zámečnické práce 

4.6.1 Zámečnické práce musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1090. Pokud nebude 

vzájemně dohodnuto či v zadávací dokumentaci určeno jinak, platí třída konstrukce 

EXC2. 

4.6.2 Hrany výrobků musí být sraženy, opracovány, obroušeny a musí mít odstraněné otřepy, 

piliny nebo hobliny. To se týká také hran vrtaných otvorů. 
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4.6.3 Pracovní a jiné otvory do uzavřených profilů musí být orientovány tak, aby po zabudování 

výrobku do konstrukce, nezatékalo těmito otvory do výrobku. 

4.6.4 Kovové povrchy, u nichž je předepsán nátěr, musí být před nátěrem prokazatelně 

zbavené konzervačních tuků. 

4.6.5 Každý výrobek musí být bezpečný (nebo s únosnou mírou přijatelného rizika), tzn. bez 

ostrých hran řezů, svarů apod. 

4.6.6 Každý výrobek musí být kvalitní, tzn. svary musí být provedeny pečlivě, bez zápalů, 

trhlin, okují, otřepů, studených spojů, dutin, bez vad tvaru a rozměru apod. 

4.7          Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí 

a používat moderní a progresivní postupy při realizaci. Budou splněny požadavky na 

ochranu životního prostředí uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních OOP, uvedených 

v dokladové části DSP (příp. DÚR). V případě jednání zhotovitele stavby s orgány 

ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve systémového specialistu životního prostředí 

Objednatele. 

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací 

s odpady budou vedeny u jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých 

skládkách. 

4.7.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.7.4 Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno, aby hluk ze stavební 

činnosti při realizaci stavby nepřekračoval v akusticky chráněných prostorech v okolí 

hygienické limity. Pokud nebude možné hygienické limity během výstavby dodržet, 

požádá Zhotovitel hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění hlučných 

prací přesahující hygienické limity. 

4.7.5 Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunout přímo na 

pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků vypínat 

motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil 

okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci (dle požadavku KHS). Při bouracích pracích 

používat kompresory výhradně na elektrický pohon. Nesmí být použito stacionárních 

mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí 

být pod každým strojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena vana z 

ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen 

odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být 

skladovány zásoby pohonných hmot a olejů. 

4.7.6 Všechny dopravní, stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště je nutné řádně 

očistit. V případě potřeby zajistí Zhotovitel úklid i na přilehlých komunikacích 

znečištěných vozidly stavby. 

4.8 Publicita 

4.8.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zřízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možnosti umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál a umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel. 

4.8.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách organizace 

https://www.szdc.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual. Tyto informační materiály 

https://www.szdc.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual
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budou také obsahovat informace o spolufinancování EU z Operačního programu Životní 

prostředí. 

4.8.2.1 Typy informačních materiálů: 

 Informační mesh banner (dle možnosti objednatel preferuje uchycení na 

lešení) ve velikosti šíře cca 13 m x výška cca 10 m v počtu 1 ks, dle 

rozsahu stavby. 

 Informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 

až 3 m x výška až 3 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění. 

4.8.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V 

případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou zhotovitelem 

nahrazeny novými identickými materiály.  

4.8.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednavatelem. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

stávajícího dodavatele probíhající rekonstrukce budovy. Zhotovitel krovu musí mít 

projednaný a zkoordinovaný průběh prací včetně technologických postupů ze 

strany objednatele a zhotovitele výpravní budovy „Přestupní terminál 

Strakonice“. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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