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Název veřejné zakázky:  „Litovel předměstí VB – oprava systému ÚT“
 
Předmět veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je oprava stávajícího systému ÚT. Součástí oprav budou i související práce na ZTI, EL a pomocné stavební práce. Dále bude provedena oprava zateplení stropu z důvodů omezení tepelných ztrát a efektivního fungování tepelného zdroje.

Popis požadovaných prací: 

SO01 Bytové jednotky

Jedná se o opravu systému ÚT ve 2 bytových jednotkách ve 2.NP a 3.NP. Zejména budou vyměněna otopná tělesa a rozvody mezi nimi. Stávající zdroj tepla bude nahrazen tepelnými čerpadly a ohřev TUV bude probíhat za pomoci akumulačních nádob.

SO02 Provozní prostory

V provozních prostorách bude provedena oprava systému ÚT včetně prací na ZTI a EL, které souvisejí s osazením tepelných zdrojů a akumulačních nádob. Vnější jednotky tepelných čerpadel budou umístěny na severní straně fasády. Vnitřní jednotka a akumulační nádoby a další technologické prvky systému budou umístěny v místnosti pod schody. Opraveny budou také vnitřní povrchy stěn provozních místností, zejména oprav omítek v nejnutnějším rozsahu a provedení výmalby. Veškeré instalace budou podrobeny revizi.


Obecné
Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně
nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 
Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod.. 
Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu. 
Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě.
Práce prováděné za provozu musí probíhat, tak aby nedocházelo k ohrožení provozuschopnosti nebo ohrožení zdraví veřejnosti a provozního personálu. Budou prováděna opatření k minimalizaci negativních účinků stavby na provoz.
Součástí stavebních prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.
Zvláštní technické podmínky
· Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude vždy proveden i řádný úklid okolních ploch.
· Pro kontroly prací bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.
· Před zahájením výkopových prací nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.
· Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly drážní provoz.
· Zhotovitel je povinen dle splnění podmínek vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku na zábor pozemku výše uvedených prací.
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