z ZELEZNIC

Piiloha &. 1
Zvlastni technické podminky

Dokumentace pro spoleéné povoleni, hodnoceni
ekonomické efektivhosti, BOZP v pripravé
a vykon autorského dozoru

,Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati
Domazlice — Plana u M.L."

Datum vydani: 31. 08. 2020




OBSAH

2f26

b

2

o

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

L B T L T Vo T OO OO OO
1.2 HIAVNT CHlE SEAVDY c.ocooveeceieceiveeeeees e oeeecovecoreresese e e eeeeeee oo
1.3 UMISEENT STAVDY .oovvvvvevveciciiaisrece oo eessesosrereeesseeses s esses oo

1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
PODKLADY PRO ZPRACOVANT .........

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani
2.2 Ostatni podklady Pro ZPraCOVANI ...

4.1

4.2 Organizace VYSEAVBY ......cvcoooieociciiiceoeeeoseese s eeeese e es s et eeeeeeee e e 7
4.3 ZAbEZPEEOVACT ZAFIZENT oot eee oo w7
44 SACIOVACT ZAFIZENT covvoveerrvooeeveer oo eeeeeeseee oo .8
4.5  Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energetickd zatizent.... .8
4.6 Ostatni teChNOIOGICKA ZAFIZENT......iiicoioeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeee oo oo eeeoeoeoeeeeeoeeeeeeeeeeseeeeee oo 8
4.7 ZelezniEni SVIEEK @ SPOUEK ..o 8
R N = o1 <O SO 9
4.9 ZElEZNIENT PFEJEZAY w.ooerooseseeeseeeseeeeseeesee e e 9
4,10 MOSLY, PrOPUSEKY, ZA .ooovvcorivvvreereeevcosisssssssssieseseoneesese oo eeeseseessssssssssessssessseeeeeseoee oo eesoes e 9
4,11 ZEIEZNIENT EUNCIY worooeeoeeee e e 11
TR I O v g T e1 o3 =1 YO 11
4.13  POZEMNI SEAVEDNT ODJEKLY woovvoreveeveeeveee e see s sesessssesees oo eseeeseeeee e 11
4.14  Geodetickd AOKUMENEATE ....ccovvioimrrrveeeeee s ssees o eeees oo oo oo oo 11
415 ZIVOUNT PROSEEUT ..ot
4.16

4.17

SPECIFICKE POZADAVKY ........ccoooovreeescreersree

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

PRILOHY ..o rssnsrssssssssssosnessssesssossssesssssssssssessssons st nerene 26

»Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domazlice - Pland u M.L."
Zvlastnf technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povaleni




SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

=5

1.1 Predmeét zadani

1.1.1  Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP) v souladu se smérnici
SZDC SM62 Postupy v piipravé investiénich staveb statni organizace Spravy Zeleznic s U&innosti
ze dne 21.1.2019 na investicni vystavbu ,Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati
pDoma¥lice = Pland u M.L.". DUSP bude zpracovana v rozsahu Vyhlasky ¢&. 499/2006 Sbh.,
O dokumentaci staveb, v platném zn&ni zarovei v podrobnosti podle Smérnici GR & 11/2006 ze
dne 30.06.2006 v platném znéni, spoletné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel
vyhldgek o dokumentacich staveb" ¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Soudasti
dokumentace bude vypracovdni hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4),
dinnost koordindtora BOZP v pFipravé (déale BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (dale
AD viz bod 4.1.18).

1.1.2 Postup zpracovani a projedndvani dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62 Postupy
v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Sprévy zeleznic. Dokumentace bude zpracovana
v podrobnostech PDPS (projektova dokumentace pro provadéni stavby) ve smyslu ¢l. 3, odst. 7
této smérnice.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat vSechny néleZitosti a bude zpracovana za Ucelem ziskani
spoleéného povoleni v podrobnostech pro zadéni vybéru zhotovitele stavby na realizaci (ndvrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovand podle Vyhidsky Ministerstva pro
mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (vcetné vieobecného
objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

1.1.4 Projektovd dokumentace pro provddéni stavby bude zpracovand podle vyhldsky Ministerstva
dopravy & 146/2008 Sb., pfilohy &. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a
staveb na drdze pro ohladeni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zdkona
nebo pro vydani stavebniho povoleni, v platném znéni a zaroven v podrobnosti Smérnice GR &
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR
JAplikace novel vyhlddek o dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne
15.5.2019.

1.1.5 Zhotovitel zdroveh zajisti zpracovani vedkerych potifebnych prizkuml (geotechnickych,
geologickych, atd.).

1.1.6 Cena za zpracovani dokumentace je konelna, véetn& viech poplatki - nap¥. spoleéné povoleni,
zvldétni uzivani atd., prizkumi a studii.

1.1.7 Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skute¢nost, Ze se jednd o investi€ni stavbu financovanou
v rdmci globalni poloZky rozpodtu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mlZe byt do 20 mil. K&
Rozsah stavby proto tfeba pfizplisobit splnéni hlavniho cile stavby viz bod 1.2.1. RozSifeni
rozsahu stavby nad radmec stanoveny témite zaddvacimi podminkami je nutné pfedem projednat
s investorem stavby.

1.2 Hlavni cile stavby

1.2.1 Hlavnim cilem stavby ,Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domazlice — Pland u M.L." je
vyména nosné ocelové konstrukce a sanace spodni stavby za Ucelem zvy3eni kvality a
bezpe&nosti v oblasti osobni dopravy, dosazeni bezpelnosti a spolehlivosti provozu, pfipadné
zvydeni rychlosti a sniZeni vlivu na Zivotni prostredi.

1.3  Umisténi stavby

Kraj: Plzensky

Okres: Domazlice

Vystavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvéstice”
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Katastralni Gzemi: Pobé&Zovice u Domazlic (722863)

Tratovy Gsek: Novy Kramolin - PobéZovice
Definiéni usek: 03 3112
Stanideni zadatku 20,400 - 21,300 v tUseku Novy Kramolin - Pobé&%ovice

a konce stavby:

1.4  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drédhy podle Zakona & 266/1994 Regionalni
Sb.
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4

" Soudést sit& TEN-T NE
Cislo trati podie Prohlageni o draze 106 00 B
Cislo trati podle nikresného jizdniho Fadu 717
Cislo trati podie kniZniho jizdniho Fadu 184
Cislo tratového a definiéniho Giseku 03 3112
Tratova tiida zatiZeni C3
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trakeni soustava nezavisld
Poéet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace - OR Plzefi
2. PODKLADY PRO ZPRACOVANIT

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skutecného stdvajictho stavu a podklady od jednotlivych Spradv OR Plzefi si
zhotovitel v ramci plnéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych sprdv OR Plzefi, které je na
vyzadani poskytnou.

2.1.2 Geodetickou ¢ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0331 km 20,400 ~ km 21,300 v&etn& geodetického
zaméfeni do hranic drdhy a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim S2G s platnosti k datu
zaméreni 2018.

2.1.3 Zbylé &asti jsou pfedmétem pinéni a zhotovitel si je oceni.

2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 V misté mostu 20,691 je veden nestavebni projekt Zelezniéniho svrsku (SZG poskytne na
pozadéni), kde pfimo v misté konstrukce mostu ev. km 20,691 le¥ bod KO=70, tedy misto
silového rézu (zména polomérl obloukl a nedostatku pievyéeni). Bod KO=Z0 je proto nutné
vymistit z konstrukce mostu alespofi 3 aZ 5 metrl za konec ocelové konstrukce mostu.

»Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domazlice - Pland u M.L®
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3.
3.1.1
3.1.2

3.1.3

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

Projekt Zeleznidniho svrdku, je potifeba zpracovat v rozsahu celého slofeného oblouku (km cea
20,600 - 21,100) tak, aby svymi tenami smérové a vyskové navazoval v piimych tsecich pred
a za projektem na vyde zminény nestavebni projekt Zelezniéniho svrsku (NPZS). Rozsah projektu
tak bude v pfimé od km 20,500 aZ do pfimé cca v km 21,150 (v Zst. PobéZovice). Pokud by byl
vznesen poZzadavek na zvySeni rychlosti (nynéjsi rychlost v celém sloZeném oblouku je 50
km/h), je nutné zvySeni rychlosti provést v rozsahu celého sloZeného oblouku (km cca 20,600 -
21,100).

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY
Prehled aktudlnich opravnych praci OR Plzei bude pFedan pfi zahdjeni projekénich praci.

provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pripadné aktudlné
zpracovdvanymi investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu
zahdjeni realizace v obdobi provéadéni dila dle harmonogramu praci.

V ramci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani
dila nejsou znémé a budou ovéieny az v priib&hu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Souldsti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré <&innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi véech potfebnych podkladd a certifikatd nutnych k vydéni
spole¢ného povoleni dle Zakona & 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(Stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Souddsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé poZadavku Stavebniho zékona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle Zakona & 360/1992 Sb.
o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoléni autorizovanych inzenyrl
a technik( &nnych ve vystavbé, v platném znéni, véetn& provadécich predpisl k tomuto zdkonu
v platném znéni.

Souddsti povinnosti Zhotovitele je i zajifténi vedkerych ¢&innosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pii prdci na stavenidti ve fazi pFipravy, tj. pFi zpracovani projektové
dokumentace, a to v souladu se Zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal§i poZadavky
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (Zakon
o zajiéténi daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné
provadécich predpisl k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro spoledné povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény & 1 pfilohy ¢ 1, pfilohy & 2, spoleéné s pokynem SZDC PO-
07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlagek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019-S2DC-GR-06 ze
dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti diisledné pinéni poZadavk{ vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych orgénl a osob
zG&astnénych na pfipravé a schvalovéni dila ato ve vzajemné soucinnosti a navaznosti se
zadavatelem.

Technické Fedeni bude Fadné projednano a veskeré pfipominky vSech dradznich a mimodraznich
orgdnll a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovény v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC & 32 ,Zasady pro rekonstrukci regiondlnich
drah™.

V dokumentaci nesmi byt navriena fedeni vyzadujici vyjimku z norem a predpisd. Bude-li v
dokumentaci stavby mimotadné navrhovdno technické FeSeni odchylné od ustanoveni ¢SN, TNZ
nebo predpisl Spravy Zeleznic, statni organizace, provede projektant zdGvodnéni a porovnani
navrieného Fedeni a zajisti souhlas gestorského Gtvaru daného pfedpisu a normy s odchylnym
fedenim. Pfipadné navrhované vyjimelné nebo odchylné Feseni bude pfedem projedndno na
pracovni porad® za Udasti objednatele a vSech dotéenych sloZek Spravy Zeleznic, statni
organizace, CD a.s., Drazniho Gfadu a budou doloZeny v dokladové asti.

Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati DomaZlice - Pland u M.L."
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4.1

4.1.

4.1.
4.1,

4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

1.8 Zhotovitel svolad do jednoho mésice od podpisu Sob vstupni poradu, kierd miZe mit formu

mistniho  Setfeni a pochlizku  se  zdstupci pfisluéného  OR  a zadavatele za t&elem
vybéru /umisténi/upfesnéni stavby. Z mistniho Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi zaznam,
jehoZ pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozesldn véem zu&astn&nym. Zéapis vcetné
prezenéni listiny bude soudasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

.9V pribéhu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady die potfeby a poZadavku

objednatele. Z jednani bude proveden zapis, jehoZ pfilohou bude prezenéni listina. Zapis véetnd
prezendni listiny bude soudésti dokladové &asti projektové dokumentace.

10 Zhotovitel zajisti jednani o zavére¢ném projedndni pFipominek, na které pozve investora
a dotCené organizacni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD, a. s. (nebo jiné dotené
organizace). Po projednani pfipominek zajisti zapracovéni zadavatelem pfijatych pfipominek do
dokumentace. Soucdsti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam.
Névrh vypofadani pfipominek bude zaslan nejpozd&ji s pozvankou na zdvéreiné projednani.
Z jednani bude proveden zapis. Zapis véetn& prezenéni listiny bude souddsti dokladové &gsti
projektové dokumentace,

L1 Pozvdnky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném &asovém predstihu

minimalné 7 dnii pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.
12 Soucasti pozvanky na zévérecné projednani bude pisemné vyporadani véech pfipominek.

13 JestliZe se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvédn zastupce Objednatele, jeho? se
projedndvand problematika také tykd, musi p¥imy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zéstupcem dodate¢né dokumentaci nebo jeji diléi &st projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projedndni zavéry piedchoziho projedndni, je nutno opakovat projednani
dokumentace za Uclasti vSech dotéenych zastupcli Objednatele. Dodatetné projednani musi byt
provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim oprédvn&ného osoby Objednatele.

14 V pfipadé navrhu technického Fedeni navrzeného odchylng od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentl a pFedpisG Objednatele, musi byt souddsti dokladové &asti H vyjadreni
a souhlas s Ulevovym Fedenim pfislusnych dotéenych organl a osob, pfipadné kompetentniho
Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

15V pfipadé zmén v Soupisu praci b&hem zaddvaciho Fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech piiloh dokumentace, kterych se tyto zmény
tykaji nejpozdéji pred zahdjenim realizace stavby.

16 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &slovan dle pokyn{
Objednavatele, minimdIné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souborl stavby, pfipadn& koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

17 Zhotovitel zpracuje dapravni technologii v rozsahu nezbytn& nutném pro posouzeni Udelnosti
investiCni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvyseni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancil na Fizeni dopravy, snieni viivu vyluk,
zvydeni bezpelnosti Zelezniéni a silniénf dopravy apod.

18 Na z&dkladé poZadavku Stavebniho zdkona bude souédsti povinnosti Zhotovitele i &innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru (AD) projektanta v priib&hu pfipravy a realizace dila dle Zakona ¢&.
360/1992 Sb. NapIni préce AD je dodrzeni hlavnich zdsad celkového Fedeni DUSP a udrieni
souladu mezi jednotlivymi ¢dstmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro DUSP
bude AD vykonavat zejména tyto hlavni &innosti:

a) Udast na predani staveniété Zhotoviteli. Staveni&té predava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skuteCnosti zndmé v dobé predavéni stavenisté odpovidaji predpokladim,
podle kterych byla vypracovédna projektovd dokumentace.

b) Uc&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi operativnim redeni
problémQ vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po
celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny Gzemnim a spole&nym
Fizenim a stanovisky dotéenych UGlastnikd vystavby, kterd jsou v Uzemnim a spole&ném
Fizeni stanovena jako zavazna.

»Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati DomaZlice ~ Pland u M.L.*
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d) Pravo a povinnost provaddt zdznamy do stavebniho denfku a v pfipadé zjisténi nesouladu
mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skuteénosti neprodlené
informovat.

e) Soulasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovéni souhrnného rozpoctu stavby ve
stadiu 4 po zaddvacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani
souhrnnych rozpo&tl ve stadiu 5 v pribéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po
ukon&eni stavby, dle Smérnice SZDC &, 20 v platném znéni.

4.1.19 Zhotovitel v rdmci zpracovani dokumentace pro spoledné povoleni stavby navrhne takoveé

4.1.20

4.4.214

4.1.22

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

4.3.1

zaFizeni, které bude spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni
shody navrhovaného technického Fe$eni s podminkami interoperability zajisti projektant u
oprdvnéné certifikaéni organizace.

Soudasti dokumentace bude rovné? projednané dopravni inZenyrské opatieni (DIO) vcetné
navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pislusnym DI Policie CR, sprdvcem komunikace
a odborem dopravy povéreného Uiadu.

V piipadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnoZstvi ostatniho
vyziskaného materidlu k dalSimu moznému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC ¢&. 42
- Hospodateni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V piipadé, Ze pouZité dfevéné prazce
nebudou slouzit opétovnému pouZiti k plvodnimu Ucelu, je nutno je zafadit pod katalogové Cislo
17 02 04 a naklddat s nimi jako s nebezpeénym odpadem, pfipadné je moZny jejich prodej a
nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) & 1907/2006, pFiloha XVII, poloZka 31, odst. 2c.

Soudasti dokumentace bude poZarné bezpednostni zprdva pro ziskani stanoviska dotéeného
orgadnu na Useku poZéarni bezpecnosti.

Organizace vystavby

Bude zpracovan ndvrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni
doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovéna schémata s vyznalenim vyloudenych Cdsti
koleje, popt. TV a ZZ. Kadé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém FeSeném useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouCenych

koleji/ZZ:

a) délka trvani vyluky v kalenddfnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo
no&nich vyluk zastavujicich provoz);

b) vymezeni vylucovanych koleji (ndmeznikem ¢i hrotem vyhybky/navéstidlem/ kilometricky);

¢) ¢&nnost zabezpedovaciho zafizeni (je vhodné se zamétit zejména na obdobi pFepinani ZZ)
a zajiéténi jizd viakd a zjidtovani volnosti v téchto obdobich;

d) pfi véech zméndch stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcnosti 2Z;

e) struény rozsah praci;

f)  podlet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢ odfeknout, a vycislent financni naronosti NAD;

g) pFistup mechanizace;

h) ptistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny pfedpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu
véetnd Fedeni nutného socidlniho zadzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité
pro Glely zaFizeni staveniété budou pFedbézné projednany se sprévci siti.

Nesm{ dochézet k ohroZovdni a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hiukem, prachem apod.,
k ohroZovéni bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k zneéistovani pozemnlch
komunikaci, ovzdudi a vod, k omezovani pFistupu k prilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zatizenim.

Zabezpecovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Neobsazeno
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4.3.2 PoZadavky na novy stav

4.3.2.1 Neobsazeno
4.4  Sdélovaci zafizeni

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Stdvajici kabelovd trasa je uloZena na mosté vlevo z vnéjdi strany zdbradli na konzolach
v plechovém zlabu 80/80 mm.

4.4.2 PoZadavky na novy stav

4.4.2.1 V ramci stavby bude provedena ochrana stdvajici kabelové trasy v plechovém ¥labu. Béhem
vystavby bude ochrédnénd stdvajici trasa vyvédenim nebo jinym zpGsobem. Nebude-li mo3né
ochranit stdvajici kabelovou trasu timto zpfisobem, bude provedena jeho ndhrada v nezbytné
nutném rozsahu.

4.4.2.2 Do nové zfizované kabelové trasy bude poloZena nové kabelova chréni¢ka pro budouci zafizeni o
dostatecné kapacité,

4.5 Silnoproudéa technologie véetn& DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Neobsazeno

4.5.2 PoZadavky na novy stav

4.5.2.1 Neobsazeno
4.6 Ostatni technologicka zarizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Neobsazeno

4,6.2 PoZadavky na novy stav

4.6.2.1 Neobsazeno
4.7  Zelezniéni svréek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 Na mosté v km 20,691 se nachdzi Zelezniéni svriek prevdzné tvaru S49 z let 1978 - 1989 po
provedenych nutnych opravnych praci Spravy trati Plzed prevdiné na drevénych dubovych
praZcich z roku 1989. Vzhledem ke stafi vykazuji praZce &dsteéné opotfebeni. Stav ojeti kolejnic
je znaény. Zelezniéni svréek je na konci své Zivotnosti. Stavajici parametry GPK jsou R=250 m,
D=48 mm, levy oblouk je veden od km 20,612 do km 20,864, kde navazuje na dal&i levy
sloZzeny oblouk. Kolej je stykovand. Upevnéni je rozponové tuhé, na mosté Zebrové tuhé se
svérkami ZS4 rozdéleni ,d".

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 V rdmci stavby poZadujeme zaméFit stdvajici styky v mistd mostu. Pii rekonstrukci mostu bude
nahrazen stavajici Usek novym Zelezniénim svr§kem soustavy $49 s novymi kolejnicemi 49E1,
s betonovymi praZci (popf. dfevénymi dle parametrl mostu), rozdéleni ,c nebo ,d".
Rekonstrukei Zelezni¢niho svrsku poZadujeme provést v takovém rozsahu, aby doglo k pfeklenuti
stavajicich krajnich stykd. PFedb&Zné se jedna o délku cca 56 m.

4.7.2.2 Soucasné bude navrZena Uprava Zelezniéniho spodku dle rozsahu vykopl pro rekonstrukci
mostu.

4.7.2.3 Bude provedena Uprava.geometrické polohy koleje v celém obnovovaném Useku véetnd posunuti
mista zmény poloméru oblouku (KO = Z0) mimo ocelovou konstrukci mostu (viz. bod 2.2.1.).
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4.8  Nastupisié

4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 neobsazeno

4.8.2 PoZadavky na novy stav

4.8.2.1 neobsazeno
4.9  Zelezniéni pfejezdy

4.9,1 Popis stavajiciho stavu

4,9,1.1 neobsazeno

4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 neobsazeno

4,10 Mosty, propusthky, zdi

4,10.1 Popis stavajiciho stavu mostu v ev. kim 20,691

TU 0331 Havlovice (véetné) (byv. Paseénice mimo) — Tachov (mimo),

pU 12 Novy Kramolin - Pob&Zovice. Jednokolejna trat

Kraj:43 Plzensky

Okres: CZ0321 - Domazlice

Obec: 554111 - PobéZovice

KU: 722863 - PobéZovice u Domaziic

Pozemky: parc. ¢. 922/4 (draha, ostatni plocha)

vlastnik: CR, pravo hospodafeni s majetkem statu: Spréva Zeleznic statni
organizace

Umisténi; 49°30'39.400"N, 12°49'06.100"E (GPS soufadnice - stfed objektu)

Stanieni objektu:

Zakladni idaje o mosteé:

Délka mostu:

Délka pFremosténi:
Rozpéti konstrukce:
Sitka mostu:
Stavebni vyska:

Svétlost kolma:

Volna vyska pod mostem:

Poget mostnich otvord:

Sikmost mostu:

Premostovana prekazka:

Druh nosné konstrukce:

Spodni stavba:

evd.km 20,691

25,48 m (MES)

21,00 m (MES)

22,38 m (MES)

2,16 m (nosna konstrukce) 4,77m (vletné zabradli)
7,70 m (MES)

21,00 m (MES)

5,55 m (méfeno vpravo v poloviné rozpéti)

1

objekt kolmy 90°

obdasny vodni tok, inundace

Ocelovd, tramova, plnosténnd, nytovana bez mostovky

Zavérné zdi kamenné, pravidelné fadkovani. Ulozné prahy kamenné, pod loZisky kamenné
kvéadry. Ditky opé&r kamenné, nepravidelné Fadkovani, Sitka 4,62 m, bez dilatatnich spar,
zaloZeni plogné. Ktidla svahovd §ikma kamennd, pravidelné fadkovani bez fims (celkem
&yt kiidla délky 8,40 - 9,00 m) Rok vystavby spodni stavby 1910, rok opravy 2010.
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Stavaijici zelezniéni svriek:

Smérové uspofadéni koleje: v levém oblouku s prevydenim 48 mm.

Vyskové uspofadani koleje: stoupd pied objektem, stoupd na objektu 18,90 %o a stoupd
i za objektem.

Tvar kolejnic: $49

Tvar podkiadnic: na NK Zebrové, ve vybézich rozponové

Mostnice:

36 ks, dubové, 235-250/235-260/2500 mm, uloZené plodné se svislymi &rouby, svétiost a?
430 mm, vlevo mostnice ¢. 1, 2, 3, 6 a 35 a vpravo &. 3, 6, 8, 9, 16, 23, 25, 28, 29, 32, 35
a 36 podlozené dfevénymi Kliny, ostatni zatfezané a¥ na 220 mm

Pozednice:

2 ks, dubové, 240/270/2420 mm, pozednice ¢ 1 podlofena dfevénymi kliny, osové
vzdélenosti: praZec - pozednice ¢. 1 - 450 mm, pozednice & 1 - mostnice = 650 mm,
mostnice - pozednice & 2 - 620 mm, pozednice & 2 - praZec - 780 mm

Prazce ve vybézich: bukové

Poloha kolejnicovych stykli:  ve vyb&hu &. 2 oteviené kolejnicové styky se spojkami, 5,30
m od zdvérné zdi, rozevieni vlevo 5 mm, vpravo 20 mm
(méFeno pfi teploté kolejnic 17 °C)

Pojistné Uhelniky: 150/100/16 mm, upevnéné vrtulemi k mostnicim a prazclim,
vzdalenost od pojizdénych hran kolejnic 165 - 185 mm,
délka 43,90 m

Kolejové loze ve vybézich: Stérkové, oteviené

Jind a cizi zafizeni a okoli objektu:

Vlevo z vnéjsi strany zabradli veden na konzoldch plechovy kabelovy #lab 80/80 mm
Vlevo za objektem hektometrovnik
Pfed a za mostem vpravo sloupky pro méfeni GPK

PFijezd k mostu neni moZny, v obci Pobé&Zovice ulici Masarykova dojet k domu &p. 33 a
odtud pésky 100 m k objektu

Stavebni stav objektu:

Nosna konstrukce: K2, spodni stavba; S1.
Nosna konstrukce:

mistni korozni oslabeni prvkd hlavnich nosnik a p¥i¢ného ztuzeni, protikorozni ochrana
(PKO) konstrukce porudena zhruba na 35 %, popraskand, odlupuje se, prostupuje koroze,
PKO loZisek porudend do 1 % plochy, jednotlivé popraskand, prostupuje koroze, znediéténg,
na opéfe O 01 &astedné vytlaené olovéné podlozky. Spodni stavba veobecnd spérovani
zdiva misty popraskané, misty narlstd mech a drobna vegetace. Na d¥icich jednotlivé
popraskané sparovani a jednotlivé vyluhy pojiva ze sparovani.

Rok vystavby: 1910 (MES)
Raok natéru; 1974, vpravo na NK vizitka (TD-MO Pobézovice 1974)

Pfechodnost tratové tfidy a tratova rychlost:

Na mosté je dovolend tratova tiida zatizeni C3 s pfidru¥enou rychlosti 60 km/h dovolend
rychlost na mosté je 50 km/h.

Prostorova prichodnost:

Zabradli vpravo i vlevo zasahuje do VSMP, krajni sloupky oboustranné opatieny plechovymi
tabulkami ,Pozor Uzky prifez". Nejmen&i vzdalenost lice zébradli od osy koleje - na za&atku
vpravo — 2170 mm.

V soudasné dobé jsou k dispozici ndsleduiici podklady:
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Archivii dokumentace 7z roku 1909 (vykres nosné konstrukce, spodni stavby a staticky
vypocet - NJ).

Archivni dokumentace zesilenf NK z roku 1951 (vykres nosné konstrukece).
Podrobné prohlidka mostu z roku 2019.

Staticky vypocet vyziskané konstrukce (stejné) vloZené v km 0,298 Blatna- Nepomuk a km
22,406 Breznice - Strakonice.

4.10.2 PoZadavky na novy stav

4.10.2.1 Bude provedena vyména stavajici ocelové konstrukce K01 za novou ocelovou konstruk(:l,
navr¥enou na Udinky zaté¥ovaciho schématu LM-71 s klasifilkacnim soudinitelem 1,10 dle CSN EN
1991-2, P¥i navrhu nové konstrukce pozadujeme vyuZit vyziskanou ocelovou I<onstrukc: z mostu
,Gambrinus®, kterd je v soulasné dobé v prostorach OR Plzen v #st. Plzef - Koterov. Nosna
konstrukce vyziskaného mostu ma priblizné stejnou vysku jako most stavajici, z toho vyplyvaji
minimalni pofadavky na Gpravu stavajicich opér.

4.10.2.2 Bude proveden navrh Gpravy vyziskané konstrukee a jeji doplnéni o chodnikové konzoly véetné
zabradli.

4,10.2.3 Bude zfizen mostni prijezdny prifez VMP 2,5.

4.10.2.4 Bude provedena tprava a kompletni oprava opér véetné kfidel. Budou zfizeny nové UloZné
prahy a zavérné zidky. Budou zfizeny nové Zelezobetonové Himsy.

4.10.2.5 Na mosté bude ziizeno priib&Zné kolejové loZe.

4.10.2.6 Bude provedena Gprava prechodovych oblasti do trati na zagdtku a na konci mostu, bude
ztizena drazni stezka navazujici na chodniky na mosté.

4.11 Zelezniéni tunely

4.,11.1 Popis stavajiciho stavu

4,11.1.1 Neobsazeno

4.11.2 PoZadavky na novy stav
4,11.2.1 Neobsazeno

4,12 Ostatni objekiy

4.12.1.1 Sou&asti stavby budou rovné? nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila zejména ochrana
inzenyrskych siti apod.

4.12 Pozemni stavebni objekty

4,13.1.1 Neobsazeno

4.13.2 Pozadavky na novy stav
4.13.2.1 Neobsazeno

4.14 Geodetickd dokumentace

4.14.1 Vieobecna ustanoveni

4.14.1.1 Geodetickd &ast projektové dokumentace bude zpracovanad na zakladé platnych norem,
predpisd, vyhldek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostateény geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedéna v souladu v souladu se Smérnici GR &
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019- -GR
+Aplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb &.j. 25865/2019- -SZDC-GR-06 ze dne

15.5.2019.
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4.14.1.3 Geodetickou Cast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0331 km 20,400 -~ km 21,300 vietné
geodetického zaméfeni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostiednictvim SZG s
platnosti k datu zaméreni 2018.

Zbylé Casti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

Geodetické a mapové podklady nad rdmec si zajisti zhotovitel v rédmci zpracovéni projektové
dokumentace.

4.14.1.4 Geodeticka dokumentace a vyty&ovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny Uredné
oprdvnénym zeméméfickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Ufedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. ¢) Zakona & 200/1994 Sb.

4.14.1.5 V ndkladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha & 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty néklady
na geodetické prace v dlenéni:

a) stabilizace bodl vytydovaci sité,

b) zaméreni a dokumentace bod{ vyty&ovaci sité,

¢) geometricke plany,

d) geodeticka ¢&ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické casti dokumentace skuteéného provedent,

e) vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajidténi PPK. (Pokud bude soudasti
stavby vyména Zelezni¢niho svriku).

4,14.1.6 Zpusob zaméfovani a zobrazovdni objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven piedpisem
SZDC M20/MPOO6 Opatfeni k zaméFfovani objektd Zeleznidni dopravni cesty ¢.j. 41633/2019-
SZDC-GR-015 (GCinnost od 1.9.2019). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich dopln&ni se zpracovdvd podle pfedpisu SZDC
M20/MP00O5 Metodlcky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méFitka &g
41530/2019-S/DC-GR-015 (G¢innost 1.9.2019), (oba dokumenty jsou umistény na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

4.14.1.8 Body zelezniéniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zamerUJl a dokumentUJl podle pfedpisu
SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &.j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (Uéinnost 1.4.2018)
(dokument  je  umistén na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o- nas/organizacni-
struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).

4.14.1.9 V dané lokalité je vyhotoven projekt stdvajiciho stavu PPK, Zhotovitel vyresi napojeni nového
smérového a vyskového Fedeni osy koleje na v8echny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy
koleje pro viechny navazujici Useky trati poskytne prostiednictvim Objednatele ptisluina SZG.

4.14.2 Geodeticka dokumentace
4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném zné&ni, spoletnd s

pokynem SZDC PO- 07/2019-GR «Aplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb ¢J.
25865/2019-S72DC-GR-06 ze dne 15.5.2019 v platném znéni, se pouZiji v nasledujicim znéni:
CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni éast

I. 3 Navrh vytyéovaci sité

1. 4 Koordinadni vytylovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

1. 7 Geometrické plany
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. 1 Technicks zpriva

a) Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Casti stavby
podle aktudlniho &iselniku ,Prehled tratovych a definiénich Usekd™ (tj. TUDU a stanifeni
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 Pfedpis pro jednotné oznalovéni trati a kolejist a SR 12 (M)
Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné oznadovani trati a kolejist v IS CD, oboje &.j. 59
792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkiadd;

¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajidténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych a mapovych
podkladl, geodetického méFeni a jeho technologie a dosaZené pfesnosti, informace
o bodech stavajicich bodovych poli, presnost geodetického zakladu, pouZité referencni
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

@ katastralni Ufady a katastrdlni pracovidté, datum Setreni v katastrdinim operdtu, apod.,
podle tizemniho umisténi stavby;

s ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastraini mapa
a jeji &iselné vyjadieni, mapa diivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plén pozemkd
v obvodu dréhy, geometricky plén, plivodni vysledky zeméméfické Cinnosti, apod.);

o pripravé mapovych podkladi pro majetkopravni &ast (typ transformace katastraini
mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plvod a pFesnost, zhodnoceni
pfesnosti transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych (dajich z vefejnych knih a operatl
difivéjgich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni;

s ze shirky listin katastrdlniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatd
dFivéisich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi tdaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.
Technickd zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zdroven sloZil zkousku G-02 nebo G-03.
I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak,
aby ji bylo mo¥né pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby vcetné podklad® pro odnéti nebo
omezeni pozemkﬂ ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni &ast bude zpracovana v souladu s pozadavky predpisu SZDC M20/MP013
LZaborovy elaborat® (&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015, Udinnost od 22. ledna 2020), tento
dokument vietné véech pfiloh je umistén na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

Obsah a forma dat zaborového elaboratu se do doby uvefejnéni datového standardu VFZE Fidf
poradavky stanovenymi Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s
pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlddek o dokumentacich staveb &.j.
25865/2019-S2DC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro potfeby
zpracovéni zaborového elaboratu pribézné uvefejiiovan na internetovych strankach Spréavy

zeleznic.,

Priib&h hranice pozemk{ v obvodu dréhy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s prédvem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemkd ve
vlastnictvi CD a.s., pHpadné pozemkd jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN,

Pokud je Zhotovitelem navrhovéno Fedeni, které je situovéno za hranici pozemku ve vlastnictvi
Ceské republiky s prédvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace je tieba navrhnout trvaly zdbor dotéeného pozemku nebo jeho Casti v rozsahu
prisiugné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah - CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pF trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace pro SO a PS,
ktery bude po dokondeni smluvné pFedan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému
subjektu.
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Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle Zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisti (Zakon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni Vyhlagky, kterou se provadi
Z&akon o pozemnich komunikacich, vée ve znéni pozdéjsich predpisl (Vyhldgka &. 104/1997 Sh.,

§ 11 odst. 2 a priloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim moZném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové vytvdireného katastrdlniho operatu
s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v tizemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovéna s Objednatelem.

Na pozemcich CD a.s. Zhotovitel v sou&innosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro
,Oddéleni pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu“, podle niz se rozlii trvalé a do¢asné zabory na
téchto pozemcich. Tyto zdbory se projednaji v rdmci pfipravy stavby, pfipadné upravi po
pripominkach. Findlni stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do systémi
majetkoprdvnich agend (napf. UMVZST)

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bFemenu, popt. jinych omezeni tykajicich se
pozemk( a staveb, se urcuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych prévnich predpist.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadfeni budouciho opravnéného z vécného biemene o &itce vécného
bFfemene.

V pFipadé pochybnost| o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy, Zhotovitel
projednd Fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu
zdkresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické hranice
a geometricky pldn pro priib&h vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkd nebo
v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

s v

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z verejnych knih a operatl
dFivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje tidaje:
= o katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbédch nebo bytech a nebytovych prostorech (v
ustanoveni tohoto ¢lanku déle jen ,nemovitosti“),

= vlastnickd a jind prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena

" arovnéz udaje o sousednich nemovitostech a daldich nemovitostech, u nich? mohou byt
vlastnickd a jina prava stavbou dotéena (ddle jen ,sousedni nemovitosti®).

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z verejnych
knih.
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
Uzemi a surcenim vyméry zdboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v rdmci kasdého
katastrdlniho Gzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nésledovné:
= seznam vSech vlastnikl a jinych oprévnénych subjektd podle listé viastnictvi s uvedenim
véech (idajll o nich a nemovitostech,

" seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych trvalym zaborem v &lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

* seznam nemovitosti a jejich ¢sti dotéenych doCasnym zdborem do 1 roku v &lené&ni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢dsti dotéenych docasnym zdborem nad 1 rok v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim
(napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS & SO, pro né¥ se vécné
bfemeno bude zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti - z6na indukovanych G&inkl

® seznam nemovitosti a jejich asti dotéenych individudlnim protihlukovym opattenim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

» nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spréavou Zeleznic, stdtni organizace,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD a.s. s uvedenim vech Gdajd o nich (véetné trvalého
zaboru, dodasného zadboru, atd.),
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s nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
s seznam pozemkd z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
s seznam sousednich nemovitosti.
c) Bilance ploch podle okrest a katastrélnich tizemi
d) Prehledny seznam trvalych a dodasnych zdborl a jiného dotceni nemovitosti v Clenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatn.
e) Klad mapovych listll katastrdini mapy
f)  Situace kladu mapovych listl katastrdlni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité
platné katastralni mapy (popt. mapy dFivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni
mapovych listll, hranic a ndzv{ katastrédlnich Uzemi a stdvajici a projektované trasy stavby
s jejich stani¢enim.
g) Predbéiny vykres vykupu pozemkd
h) Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfiv&jsi pozemkové evidence)
v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani spoleéného povoleni,
s barevnym vyznalenim:
= trvalych a dogasnych zabord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v Clenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,
= trvalych a dodasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi ¢b
a.s., v &lendni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit majetkem
statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace
s nemovitosti a jejich &asti v zéné indukovanych Uginkd,
s nemovitosti a jejich casti dot&enych individudinimi protihlukovymi opatfenimi (napf.
okna),
s nemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti},
s orienta&niho zakresu stanideni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,
s ram& mapovych listd katastralni mapy, popf. map d¥ivéjsi pozemkové evidence, vcetné
oznadeni mapovych listtl, hranic a ndzvd katastralnich dzemi,
» bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),
= oznadeni nazvd a &sel SO a PS vyvolavajicich trvaly a dofasny zabor nemovitosti a jine
dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 &ast b).

Pokud situace v mé&Fitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna, vyhotovi se detail
ve vétsim mefitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel pfehlednou
tabulku pozemk{ a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbéch,
o geometrickych pldnech pro rozdéleni pozemk(l a vymezeni rozsahu vécného bfemene k &Asti
pozemku, o uzavfeni viech smluv pro ziskani prav k pozemkim pro Objednatele atd. budou
pribé&sné dopliiovany a aktualizovany ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude
v tvodu praci na zhotoveni dila specifikovédn Objednatelem.

I. 3 Ndvrh vytyéovaci sité

VytyZovaci sit musi vychézet z Gdajl o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym
TKP a které piedd Zhotoviteli Objednatel. Vyty¢ovaci sit (polohové a vyskova) se navrhu;e jako
primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych Grovni stavby podle pFislusné normy (CSN 73
0420-1 PFesnost vytyCovani — Cast 1: zakladni poZadavky - &ervenec 2002). Body vytycovaci
sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytyéovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu
vystavby, dale po jejim ukoneni umozni uZivéni a Gdrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci,
ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic, dokumentaci a pfesnost bod( vyty&ovaci sité se
pouZije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 a pr|merene dokument M20/MP010 ,Ulelové
Zelezniéni mapa velkého méfitka®™ (¢.j. 39342/2018- SZDC-GR-015, ti¢innost od 3.8.2018).

Soufadnice a nadmoiské vysky bodl vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.
V navrhu vytycovaci sité se zejména:

= navrhne umisténi bodl vytylovaci sit& v mistech, kterd nebudou dotlena stavebni
dinnosti ani zafizenim stavenisté,

.Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domazlice - Plana u M.L."
2viastni technické podminky
15/26 Dokumentace pro spoleZné povolen{




= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu
(primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pripadné prekladanl bodl vytycovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich
pracovnich postupd,

= napldnuje presnost bodli vytylovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové
bodové pole,

= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Udrzby bodl vytycovaci sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, oy

Pro bod geodetické mikrosité bodi stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi t&chto bod( a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{i obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické tidaje, nivelaéni udaje, seznam
souradnic a vySek apod.) o bodech zdakladniho apodrobneho polohového a vyskového
bodového pole, véetné bodl Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) pfedanych Objednatelem a
o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b)  Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:
= seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které

spravuji organy statni sprdvy nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace
téchto bodli, navrfenych k premisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané
znacky bodu,

» seznam stdvajicich bod{ vytyéovaci sité - priméarniho systému (geodetickych bodU
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladl, které Ize pouzit pro
méfeni navrzenych bodd vytycovaci sité) s vyznalenim zdvad (bod nepouZitelny, bod
zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bod{ podle etap vystavby,

= seznam navrzenych bod{ vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodd s vyznadenim
pouZitelnosti bod{ podle etap vystavby.

c) Vykres ndvrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bod& v mé&Fitku koordinadni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle &3sti
pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozligi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd.

e) Protokol o pfedani vSech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f)  VyjddFeni orgdni statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim dokumentace
bodl zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrzenym
zménam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytycovaci vykres se zhotovi podle prlslusnych norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411)
MéFici metody ve vystavbé - Vytycovanl a méFeni — Cast 1: Navrhovani organizace, postupy
méreni a prejlmad podminky, CSN ISO 4463-2 M&Fici metody ve vystavbé - Vytylovani
a méfeni — Cast 2: M&Fici znacky, v platnem znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve
vystavbe - Vytyéovéni a méfeni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb
a CSN 013419 VytyCovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) ¢&ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby zapracovanych
PS a SO a seznam ¢&isel bod@ pro vyty&eni prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav,
hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni
vyskové body), bodl pro podrobné vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro
vytyéeni pouzitelnych bodd (napf. body pfi¢nych profild), jejich soufadnic v S- JTSK,
nadmorskych vySek v Bpv, popisu bodl a meznich vyty&ovacich odchylek podle pfislusnych
norem (CSN 73 0420-1 PFesnost vyty&ovani — Cést 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2
PFesnost vytydovani - Cast 2: Vyty&ovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méFitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim véech
PS a SO podle ¢asti pisemné a bodd primarniho systému (to jsou body geodetické body
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polahového a vySkové bodového pole z geodetickych podidadl, které podle névrhu
vytydovaci sité Ize pouzit pro méfeni vytycovaci sité a pro vytycovéni)

Koordinadni vyty&ovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zédborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro realizaci
stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych podkladd pro majetkoprévni
vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovén s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu zhotoveni
dila (pro stavebni Fizeni nebo pro Fizeni o vydani spole¢ného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodd:

s obvodu staveni&td, tj. hranic trvalych a dogasnych zéborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a to i na
pozemcich ve vlastnictvi ¢D a.s.,

= hranic trvalych zaborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pradvem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace nebo ve
vlastnictvi €D a.s. a na nemovitostech, které budou s dokoncéenymi stavebnimi objekty
nebo provoznimi soubory pfedany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobg,

= hranic pozemk{ v obvaodu drdhy nebo pozemk{ ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace
a pozemk( ve vlastnictvi €D a.s. podle stavu v KN.

» Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych
podkladd (napf. DKM, novomérické nadrty, KMD apod.).

= pokud budou v projektové dokumentaci urfeny v trvalych zdborech nemovitosti (v
souladu s dokladovou &3stf) s rznym zplisobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi
viastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

s v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod{ uvedenych v &asti pisemné
a orientadniho zdkresu (napf. stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni
traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovén s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemk{ avymezeni rozsahu vécného bFfemene na Casti pozemku pro ,Oddéleni
pozemkl pro Zelezniéni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoFi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady pfedané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem. '

Soudasti dila bude doplnéni stdvajicich geodetickych a mapovych podkladd (méfeni bude
vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, &lendni, presnost a polet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladl je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,U&elovéd Zelezniéni mapa velkého méfitka® (&.j.
39342/2018-5ZDC-GR-015).

Zavaznym soutadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplisob zamé&fovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem
S7ZDC M20/MP006 Opatieni k zamé&Fovani zelezni¢ni dopravni cesty.
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Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovény podle Smérnice SZDC ¢ 117
Predavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016 Predavéni
digitaini dokumentace a dat mezi Spradvou Zeleznic, statni organizaci aextermml subjekty,
véetnd predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méftitka.

Pro Zeleznicni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméFeni volné rostoucich strom{. Toto zamé¥eni bude vyuZito pro
ocenéni pfi nutném kdceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpelnosti
provozu. Rozsah zaméfeni bude konzultovan s piisludnym oddélenim Objednatele.

Soucdsti dila bude ovéfeni (vytycenim v terénu) prib&hu kabelovych tras vietnd piechodl a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skuteéné hloubky
uloZeni kabelové trasy.

Ve vdech mistech, kde jsou navrhovana technickd opatfeni na roz&iteni zemniho télesa a jeho
rozsahlejsi Gpravy (rozdifeni, Upravy svah( apod.), je nutné provést zpiesiujici geodetickd
méfeni pribéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuii:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a niveladni Udaje
o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listG JZM a bodového pole, v mé&Fitku 1 : 10 000 v oteviené formé
(*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitaIni podob& zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitédlntho modelu ve formatu *,pdf

f)  seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bod@ v digitdIni podobé (*.txt),

g) ptipadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude pfedéana &ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pred ukondeniim praci na zhotoveni diia
kontrolu geodetickych a mapovych podkladd sprévci ZBP a JZM piisluéného pracoviété SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahd jako podklad pro ¥adost o vydani
spolecného povoleni vyhotoveni geometrickych plani (dale i ,GP") a vytyeni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto Cinnosti zajiStény prostfednictvim Objednatele (nebo viastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni Vyhldéky &.357/2013 Sh, Geometrické
plany vyhotovené nezévisle na Zhotoviteli budou Objednatelem piedény Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemk( nebo jejich &asti, které budou
trvale zabréany pro provedeni dila. Hranice dréZniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni
CSN 73 6301 Projektovéni Zelezniénich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfiZeni drahy) a hranice
pozemkid pozemnich komunikaci dle ustanoveni zédkona & 13/1997 Sb. a Vyhlasky ¢. 104/1997
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnlch komunikaci budou vytvofeny podle
ustanoveni vyhlagky & 104/1997 Sb. Si¥i silni¢niho pomocného pozemku urdi spravce pozemni
komunikace. Graficky navrh nového ohranieni pozemk{ bude projedndn s UOZI Objednatele,
stavajicim vlastnikem (sprdvcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti vyhotoveni
ndvrhd jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni
navrh{i geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni katastralni
Vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.
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Sludovani dill z vice pozemkd je moZné pouze v pfipadé, Ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni viastnického préva k
nemovitosti.

V geametrickych planech bude u nové vzniklych pozemkl, které Fesi trvalé zébory, uveden druh
pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zéboru.

V pripadé, Ye bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bremene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pFilohu (viz niZe).

Zhotovitel rovnd? vyhotovi graficky navrh, u néhoz zajisti souhlas JOZI Objednatele.
Zhotovitel piedd pro kazdy geometricky plan:

a) prisludnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahQ, stejnopisy GP potfebné
pro zapis do katastru nemovitosti. v pottu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poctu smluvnich
stran dvé (pro kazdou dal&i smluvni stranu ve smluvinim vztahu 1 ks navic). V pfipadé
aplikace Zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp.
navygit pocet GP dle poétu spoluvlastnickych podilid véZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnli od jeho potvrzeni katastralnim Gradem:

= elektronicky ovéieny a potvrzeny GP v digitdini formé + ZPMZ v digitaini formé shodny
se ZPMZ odevzdanym na katastraini pracoviété jako souast Zadosti o potvrzeni GP,

= original souhlasného prohlddeni o shodé na prib&hu hranic pozemkd, nebo prohldgeni
o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni vyjddieni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického pldnu pro organizaéni sloZzky Objednatele (SS, SZG, OR,
CTD),

= informace o parcelach, jeZ jsou pfedmétem GP,

= prilohu GP pro vyznadeni vécného bfemene na &asti pozemku, v niZ bude vzdy uvedeno

dislo a ndzev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (ndzev)

pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati,

délka vécného bFemene avyméra jednotlivych &asti pozemkl dotéené vécnym

btemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztah(,

u ostatnich geometrickych pland bude pFilohou situaéni vykres s vyznalenim polohy

geometrického plénu, kilometrické polohy a Cisla pFislusnych Césti Dila.

= Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:

w  Z&kon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni Zakon),

= Vyhldska & 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni Vyhlaska),

= CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bFfezen 1998 (&&st 6 Obvod a kiiZeni
drahy),

s zakon &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a Vyhlaska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni
(zejména ust. §11 odst. 2 a pFiloha ¢. 3 Vyhlasky).

4.14.2.2 V pFipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektd mimo

stavajici hranici obvodu dréhy nebo z diivodu zastaralych podkiadil) je soudasti zakézky jejich
doplnéni zhotovitelem.

4.14.2.3 Pfipadné doplnéni od obJednateIe pFevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po

dohodé se spravcem 7BP a ZMP (SZG). Objednatel Sprava Zeleznic, statni organizace - SZG
dodd ZBP a ZMP spliiujici TKP staveb stétnich drah.

4.14.2.4 Vv prib&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy

a méfeni v rozsahu potfebném pro féadné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5 V prib&hu zpracovdni dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se spravci pfislusnych TU zajisti

archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a daldi podklady, nutné k ndvrhu technického
feSeni stavby.
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4.15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi® bude zpracovédna v obecné rovinéd a &lenéna
nasledovné:

4.15.2 Technickd zprdva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych slo¥ek Fivotniho prostiedi, dliraz bude
dale kladen na kapitoly:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

biologicky prizkum bude proveden formou stru¢né rederée, diraz bude kladen na zvlagté
chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohrozené) druhy Zivotichll. Z pohledu ochrany piirody
a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zadmér nachdzi ve zvIdété chranéném
dzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporaddna bude existence pamdtného stromu
a skladebnych prvk{ tizemniho systému ekologické stability (USES).

jestlize mezi jednotlivymi fazemi pfipravy uplyne del$i doba (vic jak 4 roky), je zapotiebi
provést aktualizaci biologického prizkumu.

dendrologicky priizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze
dne 2. 4. 2020, &.j.: 20180/2020-S2-GR-015 (v platném znéni). Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dFeviny/zapojeny porost kéceny
(zdvazné stanovisko ke kaceni, zasah do VKP, GdrZba). V pFipadé kéceni, které bude pouze
v malém rozsahu a bude ho zajiStovat v rémci provozuschopnosti drahy prisluéné OR, je
nutné do dokladové ¢asti doloZit dohodu s pFisludnym OR. V opaéném ptipadé je nutno
uvést, Ze dohoda s piislusnym OR nebyla moZna.

hluk ze stavebni cinnosti - kapitola bude zpracovdna v souladu s Nafizenim viddy &.
272/2011 Sb., oochrané zdravi pied nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjdich predpist. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chrénéné prostory
dle Zékona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmé&né nékterych souvisejicich
Zékond. Budou stanovena piipadnd kompenzaéni opatieni a omezeni pro fazi realizace.
bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatieni Gzemi, pak bude souddsti
dokumentace hlukovd studie vcetné méreni hluku a vibraci v souladu s Metodickym
pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezniéni dopravy ze dne 4.1.2018,
&.j.150023/2017-S7DC-GR-015.

odpadové hospodaistvi - bude zvaZena nutnost vzorkovani v mistech mo¥né kontaminace
povrchu a podloZi, Pfipadné vzorkovéni probihd po konzultaci s pracovnikem Spravy trati
a pfizvdn je rovnéZ zéstupce Objednatele. Bude vyFeSena likvidace a skladovéni odpad®, tak
aby se nestaly potencidinim zdrojem nedistot v zastavéném Uzemi. Vegkerd &innost na
tomto Useku bude probihat v souladu se Z&konem &. 185/2001 Sb. o odpadech v platné
znéni a jeho provadécimi pfedpisy.

v pFipadé odstrafiovani &asti staveb bude v rdmci stavebné technického prizkumu
provedena prohlidka zaméfend na casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpecnymi odpady (napf. azbest, PCB, mista zneci§téna ropnymi latkami).

bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti &isté vykopové zeminy pro vlastni Ulely stavby
a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sni%it naklady na odvoz
a uloZeni na skladce,

pfed realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zaméru dovzorkovani, ke
kterému bude pfizvén Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod - bude vypracovan ndvrh zdsad pro naklddani se zédvadnymi latkami. V p¥ipadé
situovani zdméru v aktivni zéné zaplavového Gzemi a v zéplavovém Gzemi pro Q 100 bude pred
realizaci zdméru vypracovan povodiovy plén. Havarijni plan v rozsahu, Vyhldéky & 450/2005
Sb., bude zpracovan v pfipadé zachdzeni se zavadnymi latkami ve v&t&im rozsahu, nebo pokud
je zachdzeni spojeno se zvySenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

4.15.4 Bude zaji$téno odlvodnéné stanovisko orgénu ochrany pfirody dle § 45 i Zdkona &. 114/1992
Sb., o ochrané pFirody a krajiny k lokalitAm NATURA 2000. Sou&asti Zadosti bude mapovy vystup
s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

4.15.5 Na zdkladé odlivodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pFisludny orgdn ochrany
pFirody poZadan o vyjadreni dle Zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prosttedi.
Ihned po obdrZeni budou vyjdd¥enf pfeddna zdstupci Objednatele.
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4.15.6 Dokladovd d&ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofddéana do
samostatné podsloZky. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitdm NATURA 2000, vyjadieni k EIA,
savazné stanovisko ke kéceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni
k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.16 Smluvni zajisténi a dokladova &ast

4.16.1 Zhotovitel zajisti a odevzdd podklady pro majetkopravni vypofadani:

a) u trvalych zabord v pfipadé déleni pozemkl je to GP, Zadost o souhlas s délenim pozemku
jednotlivych vlastnik{i, souhlas s vyndtim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zdkonem ¢&. 416/2009 Sh. v platném znéni

b) u dodasnych zaborl podepsany formuldf ,Souhlas viastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem"

c) u zaborl pozemkd k zatizeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zakonem &. 416/2009 Sbh. v platném znéni

d) formuldfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zédmérem, navrhy kupnich smiuv
a smluv na vécna biemena preda na vyzadani zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani,
Tyto naklady jsou nedilnou souéésti rozpoctu.

4.16.2 V ramc smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiéténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizaéni, plynovodni apod.) pokud si to
povaha stavby ¢ navrzené technické fedeni vyZaduje.

4.16.3 V ramci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajidténi za pripojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je pozadovano, aby se
Objednatel podilel podle vy3ky odebiraného pfikonu na Ghradé opravnénych nakladt
provozovatele pienosové soustavy, nebo provozovatele prislusné distribucni soustavy spojenych
s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze Zakona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky
zafizeni pienosové soustavy a zafizeni distribuéni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych
zafizeni, kdy ptelozky t&chto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na ndklady Objednatele,
pii¢em? vlastnictvi zafizeni pfenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych
zafizeni se po pravedeni prelozky neméni.

4.16.4 V ramc smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smiuvni
zajigténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo preklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni
vefejné komunikaéni sité elektronickych komunikaci, ato na Urovni stavajiciho technického
Fegeni, které plynou ze Zakona ¢. 127/2005 Sbh.

4.16.5 V ramci projednani Zhotovitel dila zajisti vSechny potifebné podklady pro spoleéné Fizeni, Zadost
o spole¢né povoleni poda Zhotovitel.

4.16.6 Zhotovitel bude vi&i obdrienym stanoviskiim dotéenych organl stétni sprévy, instituci na né
reagovat, vyporaddvat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gc&astnit jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.

4.16.7 Soudasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro ukladani
vedkerych dat, které jsou souddsti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledl. Data budou
strukturovéna minimalng dle &lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé diléi ¢asti bude vytvoren prehled
s informacemi o jiz zajidtd&nych dokladech itéch, které se teprve zajidtuji nebo budou
zajidtovany.

4.16.8 Minimdlni rozsah prehledd pro:

a) projednani dokumentace na poradach, zdznamy a zapisy z porad - pofadové Cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zépisu zd&astnénym.

b) projednani se statni sprévou, dotlenymi organy, dotCenymi provozovateli a ostatnimi
Géastniky spoledného Fizeni - pofadové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obesléni,
&islo jednaci, datum doru&eni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

9 projednéni se spravci inzenyrskych siti — pofadové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum
obeslani, &islo jednaci, datum doru&eni, kladné/kladné s podminkou/zadporné, poznamka.
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4.17

4.17.1

d) Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti
e) Dokladova &ast zivotni prostiedi

Koordinator BOZP na stavenisti v piipravé

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajiténi veskerych &innosti koordindtora BOZP (bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci) na stavenisti odborné zpUsobilou osobou a to ve fazi pfipravy stavby
(vSe dle ustanoveni Zdkona ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné doddni vSech podklad
potrebnych pro Cinnost koordindtora bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve
fazi pfipravy, tj. vrdmci zpracovani projektové dokumentace pro spole¢né povoleni, a to
v souladu s platnou legislativou. Zejména se jednd o &innosti, jez jsou popsany ve vzoru
smlouvy na vykon cinnosti koordindtora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - viz 4.8.2
Stanovené cinnosti koordindtora:

a) vypracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveni&ti odborné zplsobilou
osobou dle Zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,pldn BOZP") vetnd &asti
tykajici se bezpecnostl a ochrany zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich stavby a to
vée pred zahdjenim praci na stavenisti v souladu § 14 vysSe uvedeného Zakon,

b) kontrola navrhovanych projektovych FeSeni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pfipadnych zmén,

c) icast na poradach a schiizkdch svolanych projektantem stavby, a to i dilcich,

d) prohlidka mista stavby a staveni$té véetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako
jsou spolecna pracovisté Zelezni¢ar a ostatnich profesi majici pracoviété na stavenisti, vliv
na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e) vypracovéni piehledu préavnich predpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostifednimu okoli,

f) vypracovani prehledu osob nachazejlach se na stavenisti (zaméstnanci Spravy Zeleznic,
statni organizace, CD a. Siy ¢D- CARGO, cestujici vefejnost, civilni osoby, zaméstnanci
ostatnich dopravct atd.),

g) jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a innosti vystavujici fyzické osoby
zvysenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povoléni,

h) zajisténi veskerych podkladu odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci. Plan BOZP musi byt zpracovén pro stavbu a pro Gdrzbu stavby po jejim
dokonceni,

i) zabezpeceni, aby pldn BOZP obsahoval, pfimé&Fené& povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkach staveniété Udaje, informace a postupy zpracované
Vv podrobnostech nezbytnych pro zajiténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé& zpracovani planu zndmi;
vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" p¥i Fe$eni problematiky BOZP,

i) zajisténi souladu navrhovaného technického fedeni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky pravnich predpist tykajici se bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

4.17.2 Stanovené Cinnosti koordindtora BOZP.

4.17.3

Uréeny Koordindtor BOZP na stavenisti ve fézi pripravy stavby - zpracovéni projektové

dokumentace =zajiStuje pro zadavatele stavby v souladu se Zikonem ¢&. 309/2006 Sb.
a narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vde v platném znéni zejména tyto &innosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

= pFed nabytim pravni moci spoleéného povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i préci na stavenisti véetn& &asti pro
idrzbu stavby po jejim dokondéeni (déle jen ,plan BOZP“),

= prehled pravnich pfedpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli,

= zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpeéich
a rizicich, kterd se mohou p¥i realizaci stavby a v jejim bezprosttednim okoli vyskytnout,
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b)

c)

d)

e)

f)

23/75

se zietelem na prace a dinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému chroZeni Zivota,
pogkozeni zdravi a vzniku nemoci z povoldni,

= dalgi podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro
zajiéténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

s zpracované poZadavky na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich
na stavbé - je souddsti planu BOZP pro pouziti po dokonéeni stavby a koordinator BOZP
ho zpracuje do doby pFedani a pFevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem
stavby,

s v elektronické podobé odevzdat pFedvypinény dokument ,Ozndmeni o zahdjeni
stavebnich praci vzor Sprava Zeleznic, OR Plzen."

zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim

klimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti Udaje, informace a postupy, zpracované

v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl

odsouhlasen a podepsan viemi zhotoviteli projektu, vytvofit v pldnu BOZP pfrilohu

.Nesouladd™ p¥i Fedeni problematiky BOZP,

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

= nejvhodnéjdi bezpednostni fedeni pro zabezpeleni jednotlivych druhl postupu praci,
véetn& planu navrhovanych a pojmenovanych opatieni, a véas informovat odpovédnou
osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly pinéni téchto
pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci
stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady"”,

technickéd Fegeni nebo organizaéni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpeéného
a zdravi nechroujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu préce vhodna pro
planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutechuji soucasné nebo
v navaznosti,

= do &asového harmonogramu postupu praci vyznaleni kritickych bodl tykajicich se
bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

predédvat pisemné& zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ

uréen, bez zbyteéného odkladu veskeré daldi informace o nebezpedich, bezpednostnich

a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich cinnosti,

= dbat, aby doporucované reseni bylo vZdy:

v technicky realizovatelnég,

» v souladu s pradvnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci,

= ekonomicky priméfené s pfihlédnutim k tcelu stanovenému zadavatelem stavby,

s poskytovat:

= odborné konzultace a doporuleni tykajici se pozadavkd na zaji$téni bezpeéné a zdravi
neohro2ujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,

s odborné konzultace a doporudeni tykajici se odhadu délky casu potiebného pro
provedeni pldnovanych praci nebo ginnosti se zietelem na specificka opatfeni, pracovni
nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v priib&hu realizace
stavby,

= odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednénich s orgdny statni spravy a sSamospravy,

G&astnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby

a v rozsahu ptedchozich bodl zajistit zapracovani poradavkl na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci,

pii vykonu své &innosti se zaméfuje zejména na:

» charakteristiku technologie vyroby (provozu), provozmch soubord a stavebnich objektd,

= zdroje ohroZeni zdravi a bezpelnosti pracovnik{,

= ochranu cestujici verejnosti, zaméstnanct Spravy Zeleznic, statni organizace a tfetich
osob nachdzenich se na stavenisti,

»  bezpednostni pdsma, zabezpeleni stavenisté a stavby,

= zpdsoby pozadovaného omezeni rizikovych vlivi,

= vnitfni komunikace a Gnikové cesty, predevdim s ohledem na PO (pozarni ochranu)
stavby a stavenisté,

= ochranu pracovnikd a pracovniho prostiedi pred dcinky Skodlivin,

«  skladovani materialll a manipulace s nimi,

= vnitrozédvodni dopravu a manipulaci s materidlem,

= technické zafizeni, bezpe&né pfistupy a plochy pro obsiuhu, Gdrzbu a opravy objektd
a technickych zaFizeni,
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4.17.4

5.1.1

5.1.2

= skladovani nebezpeénych latek a manipulace s nimi,

g) zjistit pfi mistnim Setfeni vSechny pracoviété Zelezni¢arfl a dalich zaméstnancd toto
zdokumentoval, piedat vSem pfislusnym projektantim a zapracovat do planii BOZP, aby
byla pfijata vcas takova (cinnd opatfeni, jeZ jim zajisti bezpeény pracovni vykon na vsech
pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na dréze provozované Spravou zeleznic,
statni organizace.

Urceny koordindtor BOZP mé predevsim tyto povinnosti:

a) koordindtor BOZP pFi své cinnosti postupuje s odbornou pédi a uskutedfiuje tyto cinnosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou, viemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady
a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky,

b) respektuje zmény obecné zdvaznych prévnich predpist, internich predpisi zadavatele
stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby, i pokud k t&mto
zménam dojde b&hem téinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz
provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény
budou FeSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

c) seznami se se v8emi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni svych povinnosti,
a jez jsou pro né&j zdvazné,

d) vSechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP pievzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP oprévnén bez ptedchoziho
pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym GiéelGm ne? k pInéni svych povinnostti,

e) muze provadét svoji ¢innost pouze za pfedpokladu, Ze je osobou odborné zplsobilou ve
smyslu § 10 Zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné oprédvnéni k podnikéni
vyzadované obecné zdvaznymi prévnimi predpisy. Koordindtor BOZP je povinen po dobu
trvani své Cinnosti udrZovat v platnosti doklady prokazujici vedkeré kvalifika&ni predpoklady
pro vykon své funkce. v ptipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentt je
koordinator BOZP povinen bez zbyteéného odkladu predloZit zadavateli stavby a objednateli
kopii tohoto dokladu, doplnénou o &islo smlouvy a ndzev stavby,

f)  neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele
cinnosti pfevést na jinou osobu prava, povinnosti a zévazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporudeni a podnéty je koordindtor BOZP vzdy
povinen bez zbyte¢ného odkladu ndsledné uskuteénit i pisemnou formou zadavateli stavby,

h) pIné ruci za kvalitu pldanu BOZP ve fazi ptipravy stavby do doby pFedani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pIné rudi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na Gdrzbé stavby po jejim dokonéeni
do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pfi pInéni pfedmétu své Cinnosti bude postupovat komplexné s dislednou vniténi koordinaci
navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze vedkeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimi¢ bude
koordinator BOZP pFichazet v pribé&hu predsmluvnich jednéni a v dobé po uzavreni smlouvy
do styku, jakoz ivychozi dokumenty a podklady, predané mu zadavatelem stavby
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou dlvérné. Tyto informace nesmé&iji byt sd&leny
nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim osobdm uréenym dohodou smluvnich stran nebo
tretim osobdm v nezbytném rozsahu za Gdelem plnéni povinnosti koordindtora BOZP,
vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesmé&ji byt pouZity k jinym Géeldim, nez
k pInéni Cinnosti koordinatora v rdmci pfedmé&tu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace, nelze-
li toto splnit, pak na pozemcich v majetku €D a.s. Umist&ni stavby na pozemcich jinych vlastnikd
je moZné az po odsouhlaseni Spravy Zeleznic, statni organizace na zaklad& opodstatnéného
navrhu projektanta jesté pfed pouZitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD a.s., bude pfednostn& respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace.). Sou&asti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozli€enim
pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Sprévou Zeleznic, statni organizace, pozemkd CD a.s., uréenych k prevodu do viastnictvi Ceské
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5.1.3

5.1.4

5.1.6

5.1.7

5.1.8

republiky s pravem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Sprévou Zeleznic, statni
organizace, pozemkid CD a.s. a ostatni pozemky).

Néklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice & 20 ze dne
14.7.20178&.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s tcinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zésady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti ZelezniCnich staveb jsou
stanoveny v ,Provéadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni infrastruktury®,
vydanych MD a Gdinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb" (dale Metodika), kterd je pfilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

a) Dokumentace pro spoleéné povoleni v podrobnosti zpracovani Projektové dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Spravy Zeleznic, statni organizace) vcetné
EH, Souhrnného rozpoctu k projednani
Pocet vyhotoveni:
2x v listinné podobé, soupravy 1 — 2 s oznadenim k PRIPOMINKAM
s 4x v digitdIni podobé ve formé uzaviené obecné pistupné (,pdf*)
véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn")

b) Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Soucasti bude i zpracovani a odevzddni rozpoctu
stavby v rozsahu ocenénych soupisi praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby.

Pocdet vyhotoveni:
= 6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
= 5x CD (1x oteviend forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

c) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymeér.

Podet vyhotoveni:
m  5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviend forma)

d) Kompletni vyhotoveni rozpo&td PS a SO vletné vseobecného objektu bude soucasti G.
Naklady, pare & 1-3

e) Podepsany souhrnny rozpodet stavby bude soudasti G. Naklady, pare ¢. 1-3
f)  Majetkopravni ¢ast, pare ¢. 1-6

g) Plan BOZP, pare ¢. 1-6

h) Manudl Gdrzby, pare & 1-6

Razeni doklad® bude ptehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni adres, €.j. a platnosti
dokumentd, popt. kontaktd. Ke viem doklad@m z projednéni je nutny komentaF projektanta, jak
jsou Fedeny pripominky obsazené ve vyjadFenich, resp. zda jsou vyjadfeni kladna. Vyjadreni
majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustfedéna kladnd vyjadieni
viech dot&enych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnik{ siti a ostatnich organizaci (HZS
Spravy eleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby v ramci
Spravy Zeleznic, stitni organizace a pro vydani spoleéného povoleni. Soucasti dokladové (ésti
budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace (GR, SSZ,
OR). Prace na dokumentaci bude ukonéena az po schvaleni projektu stavby, vydani spolecného
povoleni v prévni moci a vyfeeni majetkopravnich vztahd.

Digitaini odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd vé&. ndzvu a pFipony
cilového souboru. Nédzvy mohou obsahovat zkratky. Digitdlni odevzdani bude obsahovat mapu
slosek a soubordl s vypisem nezkrdcenych nazvl sloZek a soubord.
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6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY
6.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.
6.1.2 Objednatel umozZiuje Zhotoviteli piistup ke vSem svym internim predpism a dokumentim
nasledujicim zplsobem:
Sprava Zzeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovad, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekei ,O nds / Vnitfni pFedpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy"
7.  PRILOHY
7.1.1 Neobsazeno
Vypracoval: Ing. Petr Zdenék
Dne: 27.8. 2020
Dne:
Schvalil:

Digitalné podepsal Ing. Karel Tyr
Datum: 2020.08.31 16:23:32 +02'00'

Ing. Karel Tyr
naméstek reditele OR Plzen pro techniku
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