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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) 

a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na investiční 

výstavbu „Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice - Lovosice“. 

DUSP bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, 

v platném znění zároveň v podrobnosti podle Směrnice GŘ 11/2006, příl. 1 a 2.  

Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále 

EH viz bod 5.1.4), činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.11) 

a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 4.1.21).  

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem 

získání společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby 

na  realizaci (návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná 

podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného  

i neoceněného soupisu prací). 

1.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky 

Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle 

Směrnice SŽDC 11/2006, příl. 2.   

1.1.4 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(geotechnických, geologických atd).   

1.1.5 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků  - např. 

společné povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií. 

1.1.6 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu 

financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN 

může být do 20-ti mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle 

stavby viz bod 1.2. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito 

zadávacími podmínkami je nutné předem projednat s investorem stavby. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

Cílem stavby je doplnění závor na přejezdu P2096 v km 3,438 trati Řetenice  

– Lovosice za účelem zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu včetně 

přilehlého chodníku. 

1.3 Umístění stavby  

Kraj:   Ústecký  

Okres:   Teplice  

Katastrální území: Teplice [766003] 

Traťový úsek:  0671 Řetenice (mimo) - Úpořiny (mimo)  

Definiční úsek: 04 Teplice zámecká zahrada - Bystřany v Čechách 
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Staničení začátku 
a konce stavby: 

3,438 km 

 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 166 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 539A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 097 

Číslo traťového a definičního úseku 0671 04 

Traťová třída zatížení C 3 

Maximální traťová rychlost 50 km/hod 

Trakční soustava neelektrizováno 

Počet traťových kolejí 1 

        Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, 67299 OŘ Ústí nad Labem 

   

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci 

plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání 

poskytne. 

2.1.2 Stávající geodetické a mapové podklady v TUDU 0571 04 zajistí Objednatel 

prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní 

potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady.     

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

Stávající geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím 

Správy železniční geodézie (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro 

vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí 

zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 

zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů 

nutných k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona 

provádění Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona 

č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 

zpracování projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze 

dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s  výnosem 

č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01.11.2017 

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti se zadavatelem. 

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci.  

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 Zásady pro rekonstrukci 

regionálních drah“.  

4.1.8 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci.  

4.1.9 Trať není určena k prověření výhledové elektrizace. 

4.1.10 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 

a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /umístění/ 

upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož 

přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.11 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými 

zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může 

mít i formu místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude 

prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.12 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby 

a požadavku objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.13 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky Správy železnic, státní organizace a ČD, a. s. 

Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do 

Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta 

k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou 

na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.14 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném 

časovém předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou 

formou. 

4.1.15 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 

připomínek. 
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4.1.16 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 

jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 

dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 

projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 

nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 

Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy  

v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele. 

4.1.17 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí 

dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených 

orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí 

být splněna pro řádnou akceptaci díla. 

4.1.18 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 

Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 

kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby. 

4.1.19 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle 

pokynů Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních 

výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých 

stavebních objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými 

souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího 

týmu Zhotovitele.  

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní 

infrastruktury, stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních 

zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční 

a silniční dopravy apod.  

4.1.21 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 

i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 

a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních 

zásad celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi 

dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD 

vykonávat zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává 

Objednatel a Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé 

v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 

byla vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery 

při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 

projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace 

stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny 

společným povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, 

která jsou ve společném povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku 

a v případě zjištění nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou 

dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat.  

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného 

rozpočtu stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci,  

a v případě vyžádání objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů 

ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po 

ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění. 

4.1.22 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 

takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací 
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interoperability (TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení 

s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace. 

4.1.23 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 

včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, 

správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.2 Organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram,  

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 

vyloučených částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky 

vždy v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 

denních nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční 

náročnosti NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné 

pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, 
telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. 

Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou 
předběžně projednány se správci sítí. 

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 

k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 

k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

Stávají PZS je v současné době typu AŽD 71 3 SBLI s indikačními prvky umístěnými 

na JOP SZZ Teplice v Čechách. Na PZS je umístěno 6 ks výstražných světelných 

skříní. V červnu 2020 došlo v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“ financované 

z prostředků EU ke zřízení vazby s novým traťovým zabezpečovacím zařízením 

a došlo ke zřízení diagnostiky z důvodu přenosu stavových funkcí přejezdu na 

dispečerské pracoviště. 

 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

Požadované PZS bude typu 3 ZBLI s indikačními prvky umístěnými na JOP SZZ 

Teplice v Čechách dle platné ČSN 34 2650 ed.2 v platném znění. 
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UPOZORNĚNÍ: 

- V obou jízdních pruzích pozemní komunikace je zřízeno trolejové 

vedení pro trolejbusy MHD Teplice v.Č.  

- Doplněním závor vznikne podmínka úpravy a výměny SW SZZ 

Teplice v Č. a Řetenice.  

- Nesmí dojít k narušení funkcí financovaných EU v rámci stavby 

„Rekonstrukce žst. Řetenice“. Tj. vazba na nové traťové 

zabezpečovací zařízení a diagnostika přejezdu s přenosem 

stavových funkcí na dispečerské pracoviště. 

 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

Telefonní objekt na RD PZS P 2096 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

Zachování stávajícího. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

V současné době je reléový domek napájen z kabelové skříně na pozemku p.č. 4575 

v k.ú. Teplice. Z kabelové skříně je veden kabel CYKY 3Jx6 v délce přibližně 8m a je 

zde zvolena jako doplňková ochrana chránič s hodnotou 25A. Tato hodnota je plně 

vyhovující pro doplnění závor na přejezdu P2096 v km 3,438 trati Řetenice – Lovosice.  

4.5.2 Požadavky na nový stav  

Nejsou požadavky na nový stav.  

 

4.6 Železniční přejezdy 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

Stávající stav je přejezdová betonová rozebíratelná konstrukce UNIS, betonové 

panely jsou z velké části polámány silným silničním provozem. Kolejový rošt je tvořen 

kolejnicemi tv.S49, pražce dřevěné, upevnění podkladnicové tuhé, se svěrkami ŽS4. 

Je předpoklad, že vlivem silničního provozu a údržbou v městské zástavbě hlavně 

v zimním období, budou dřevěné pražce vyžilé, stojiny a paty kolejnic a upevňovadla 

silně zkorodované. Štěrbinový žlab ve vozovce je provozem zdeformovaný a zanesený 

nečistotami.   

 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

Celopryžová konstrukce přejezdu s hliníkovou výztuží bude zřízená jako rozebíratelná 

v ploše (použity vnitřní a vnější panely), vnější panely uloženy na závěrné zídce. 

Dobalení živičnou balenou vně koleje je nepřípustné. Bude zachován volný prostor 

kolejového lože do vzdálenosti minimálně 2200 mm od osy koleje do hloubky 350 mm 

pod spodní plochu pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým pasem. Prostor mezi hlavou 

pražce a závěrnou zídkou musí být vyplněn standardním kamenivem v souladu 

s předpisem S3 (Železniční svršek).  

V konstrukci přejezdu budou vyměněny stávající součásti železničního svršku tj. 

materiál kolejového lože v celém profilu max.po úroveň pláně spodku, všechny vložené 

dřevěné pražce budou nahrazeny pražci betonovými s pružným upevněním a stávající 

kolejnice budou nahrazeny kolejnicemi 49E-1 a svařeny do přilehlé BK. Následně bude 
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provedena strojní směrová a výšková úprava koleje se zhutněním štěrku a dynamickou 

stabilizací v místě přejezdu  

Upevňovací součásti železničního svršku budou s antikorozní úpravou. 

S nově doplněnými závorami dojde podle Zákona č. 13/1997 Sb. k rozšíření údržby 

komunikace (prostor mezi závorami). Z toho důvodu bude zřízena nová vozovka 

živičnou balenou v prostoru mezi závorami a závěrnými zídkami z obou stran přejezdu. 

Dojde k výměně stávajícího betonového štěrbinového žlabu v silniční komunikaci se 

spádem kopírujícím sklon trati. Vyvedení žlabu bude provedeno do zpevněného 

příkopu. V rámci stavby bude zhotovitelem provedeno i případné vyčištění zpevněného 

příkopu v nutném rozsahu. V horní části štěrbinového žlabu ve směru sklonu bude 

zřízena šachta pro možnost čištění žlabu. Přilehlé vyduté a vypuklé poloměry oblouků 

pozemní komunikace budou upraveny v souladu s ČSN 73 6380 Z1 stanovené pro 

místní komunikace.    

V případě zřizování izolovaných styků budou použity LIS o minimální délce 3m.    

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

V blízkosti řešeného přejezdu se nachází propustek v km 3,422. Nosná konstrukce 

objektu je tvořena kamennými deskami, opěry jsou z kamenného zdiva.  

4.7.2  Požadavky na nový stav  

Propustek není součástí stavby, nesmí však být touto narušen. Vzhledem k horší 

identifikaci objektu je nutné tento lokalizovat na místě. 

4.8 Geodetická dokumentace 

4.8.1 Všeobecná ustanovení 

4.8.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla.  

4.8.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 

č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 

s úpravou v části I.6 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 

geodetických a mapových podkladů. 

4.8.1.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a stávající 

železniční mapové podklady (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím 

Správy železniční geodézie (SŽG). 

4.8.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí 

být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, 

které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona 

č.  200/1994 Sb. 

4.8.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) 

budou zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

o stabilizace bodů vytyčovací sítě, 

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 

o geometrické plány, 

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 

a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení, 
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o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 

(Pokud bude součástí stavby výměna železničního svršku) 

4.8.1.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 

železniční dopravní cesty v platném znění,  zj. bude kladen důraz na 

kontrolu zákresu kabelů. Zakreslená kabelová trasa musí být podle TNŽ 34 

2602 rozdělena na části a samostatně označena v místech lomových bodů, 

tj. tam, kde dochází ke změně provedení kabelové trasy, ke změně uložení 

kabelů a v místě, kde do kabelové trasy přibývá nebo z trasy odbočuje 

některý kabel. U jednotlivých úseků tras se uvádí způsob provedení trasy, 

délka tohoto úseku, způsob uložení kabelů a čísla jednotlivých kabelů, které 

jsou danou částí kabelové trasy vedeny. 

4.8.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle 

předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat 

pro mapy velkého měřítka, dokument je umístěn na adrese 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-

jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi 

4.8.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují  

a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole  

v platném znění, dokument je umístěn na adrese 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-

jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi 

4.8.1.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny 

navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

4.8.1.10 Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled 

majetkoprávního vypořádání staveb“. ÚOZI objednatele před započetím 

prací poskytne zhotoviteli vzor tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního 

vypořádání staveb.xls“, která bude závazná pro všechny stadia stavby a po 

celou dobu stavby bude postupně aktualizována zhotovitelem a bude 

předávána dle dohody s ÚOZI objednatele. Tabulka slouží jako podklad pro 

následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání po 

ukončení stavby. 

4.8.1.11 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho 

náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro 

řádné zpracování projektové dokumentace.                                                 

V rámci DSP stavby bude provedeno ověření a doplnění stávajícího stavu 

inženýrských sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné 

kolizi v návrhu technického řešení.                                                     

Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, 

kde dochází k nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být 

aktualizované a ověřené.                                                               

Součástí zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro 

majetkoprávní vypořádání projektu.                                                     

Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

a) u trvalých záborů je to GP (v případě dělení pozemků) a znalecký 

posudek, vše v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění 

b) u dočasných záborů podepsaný Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem 

c) u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek, 

vše v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
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Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy 

kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli 

oddělení majetkového vypořádání. 

      

 

4.8.2 Geodetická dokumentace 

4.8.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 

dokumentace se použijí v následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

I. 1 Technická zpráva 

I. 2 Majetkoprávní část 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

I. 5 Obvod stavby 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

I. 7 Geometrické plány 

 

I. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební  

a technologické části stavby – viz Předpis SŽDC M21 Topologie sítě  

a staničení tratí železničních drah, č.j.: 31554/2019-SŽDCGŘ-O15, ze 

dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění) a podle 

aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU  

a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné 

označování tratí a kolejišť v IS ČD č.j.59792/99-029, s účinností 

od1.11.1999, 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových 

podkladů; 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 

geodetických a mapových podkladů, geodetického měření a jeho 

technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 

bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 

systémy; 

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření 

v katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby; 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických 

podkladech (katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější 

pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, 

geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.); 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ 

transformace katastrální mapy, výběr identických bodů pro 

transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 

transformace katastrální mapy, apod.); 
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 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z 

veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. 

včetně uvedení data šetření; 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných 

knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. 

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku 

G-02 nebo G-03 

 

I. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného 

povolení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní 

přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze 

ZPF a PUPFL. 

 

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 

Správou železnic, státní organizace a pozemků ve vlastnictví ČD, 

případně pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN. 

 

Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽDC 

M20/MP013 Záborový elaborát, č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15  

s účinností od 22.1.2020, v platném znění. 

Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení 

nemovitosti jsou popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013   

a vzorová řešení jsou podrobně uvedena v příloze C – Katalog 

opakovaných řešení - návrh hranice záboru a na webovém odkazu  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat.  

 

Vzorová tabulka Seznam nemovitostí dotčených stavbou a vzorové 

zakládací výkresy záborového elaborátu jsou uloženy na webovém 

odkazu  https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat . 

 

Výkresová část bude dále obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou 

koordinační situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávající trvalý  

a dočasný zábor, věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti.  

 

Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení 

technické infrastruktury ve správě SŽ jsou uvedeny v Metodickém 

pokynu SŽDC M20/MP013, příloha D – Rozsah věcných břemen pro sítě 

technické infrastruktury ve správě SŽ a na webovém odkazu  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat . 

 

Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu 

(VFZE), který definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu 

majetkoprávního vypořádání stavby. Podrobný popis a struktura dat 

výměnného formátu jsou uvedeny v Metodickém pokynu  

SŽDC M20/MP013,  příloha B – VFZE. 

 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace 

o probíhajících změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
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a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní 

částí. 

 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 

operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude 

konzultována s Objednatelem. 

 

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne 

novou dělicí čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“, 

podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto 

zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 

připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh 

změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST). 

 

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných 

omezení týkajících se pozemků a staveb, se určuje s ohledem 

na ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí 

písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 

věcného břemene. 

 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 

katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud 

bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické 

hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 

a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje  

z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí 

a obsahuje údaje: 

 o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 

a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen 

„nemovitosti“), 

 vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou 

dotčena 

 a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších 

nemovitostech, u nichž mohou být vlastnická a jiná práva 

stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti“). 

 Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem 

z KN nebo z veřejných knih. 

 

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou 

podle katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného 

dotčení nemovitosti. v rámci každého katastrálního území je členění 

nemovitostí provedeno následovně: 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle 

listů vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem 

nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného 
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břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude 

zřizovat, 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 

protihlukovým opatřením, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich 

(včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.), 

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

 seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

 seznam sousedních nemovitostí. 

 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 

 

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní. 

 

e) Klad mapových listů katastrální mapy  

 

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 

zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 

pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 

s jejich staničením. 

 

g) Předběžný výkres výkupu pozemků 

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně 

dřívější pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, 

v rozsahu potřebném pro vydání společného povolení, s barevným 

vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní, 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit majetkem státu zastoupeného Správou železnic, 

státní organizace, 

 nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků, 

 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními 

protihlukovými opatřeními (např. okna), 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží 

k výmazu z katastru nemovitostí), 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované 

trasy železniční tratě, 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější 

pozemkové evidence, včetně označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území, 

 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 

 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný 

zábor nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část 

b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 

přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku. 
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Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 

Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. 

Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech 

pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 

pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro 

Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány 

 ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu 

prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem. 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), 

které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. 

Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém 

pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy 

(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky  

- červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností 

umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, 

dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, 

stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 

a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC  

M20/MP007 a přiměřeně Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová 

železniční mapa velkého měřítka č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015,  

s účinností od 3. 8. 2018, v platném znění. 

 

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou:  

. Souřadnicový systém S-JTSK (v realizaci ŽBP)  

. Výškový systém Bpv (v realizaci ŽBP) 

 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která 

nebudou dotčena stavební činností ani zařízením staveniště, 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením 

a trvalým umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu 

výstavby podle stavebních pracovních postupů, 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané 

polohové a výškové bodové pole, 

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby 

bodů vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 

mosty, …) 

 

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací 

nebo jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění 

těchto bodů a jejich stabilizace. 

 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech 

základního a podrobného polohového a výškového bodového pole, 

včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 

Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 

systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů,  

ve které se uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového), které spravují orgány státní správy 
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nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto 

bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému 

opatření k ochraně značky bodu, 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 

z geodetických podkladů, které lze použít pro měření 

navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod 

nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby rekognoskace 

a použitelnosti bodů podle etap výstavby, 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 

bodů s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 

koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), 

ve kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich 

orientace. Body se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 

a geodetické mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 

Zhotovitel s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 

vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového 

pole (polohového a výškového) k navrženým změnám. 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN 

ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 

a měření – Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací 

podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 

a měření – Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 

0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: 

Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 

Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:  

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 

stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 

prostorové polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické 

body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních 

úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního 

a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 

vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 

použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic  

v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních 

vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 

Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 

Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky), 

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo          

1 : 500 se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů 

primárního systému (to jsou body geodetické body polohového 

a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle 

návrhu vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro 

vytyčování) 

 

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI zpracovatele dle  

§ 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.. 
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I. 5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 

geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován záborovým elaborátem (Metodický 

pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-

O15 s účinností od 22.1.2020, v platném znění), s geometrickými plány 

vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro 

řízení o vydání společného povolení) a dále s majetkoprávní částí při její 

aktualizaci pro vydání stavebního povolení nebo v případě obnovy 

(revize) operátu KN. 

 

Obvod stavby obsahuje: 

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených 

pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud 

budou v záborovém elaborátu určeny v trvalých záborech 

nemovitosti (v souladu s projektovou dokumentací) s různým 

způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné 

dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými 

nemovitostmi. 

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným 

způsobem z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, 

KMD apod.). 

Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech 

nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem 

využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat 

lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi. 

b) výkres obvodu stavby, 

 v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů 

uvedených v části písemné a orientačního zákresu (např. 

staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě). 

 Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 

zpracovanými pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu 

věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků pro 

železniční dopravní cestu“. 

 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

Způsob yychází z dostupných předaných geodetických a mapových 

podkladů, kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové 

podklady zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. 

Dalšími podklady mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST. 

 

Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů  

a předloží k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, 

která bude odpovídat zadávací dokumentaci. 

 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové 

podklady, tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem 

a dále samostatně podklady doplněné Zhotovitelem.  

 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem 

Bpv. 
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Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy:  

Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové 

podklady stanovuje Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová 

železniční mapa velkého měřítka č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015,  

s účinností od 3. 8. 2018, v platném znění. 

 

 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování 

železniční dopravní cesty. 

 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány 

podle Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z 

investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální 

dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu 

SŽDC  M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 

mapy velkého měřítka.    

 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC 

M20/MP007. 

 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto 

zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 

porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah 

zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele. 

 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových 

tras včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními 

úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení 

kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 

zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů 

apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech 

hran zemního tělesa. 

 

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz I.1). 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole. 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku         

1 : 10  000 v otevřené formě (*.dgn) 

d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn), 

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů 

v digitální podobě (*.txt), 

g) zobrazení řešení TUDU, staničení a označování objektů železniční 

infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení  

a číselníky M12 č.j. 14213/2018- GŘ-O22, s účinností od 25.5.2018, 

v platném znění 

h) případné další podklady. 

V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 
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Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením 

prací na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů 

správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG. 

 

I. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 

pro žádost o vydání společného povolení vyhotovení geometrických 

plánů (dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto 

činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka 

(správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální 

vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na 

Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli. 

 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo 

jejich částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice 

drážního pozemku budou navrženy podle Metodického pokynu SŽDC 

M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude 

projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 

a budoucím vlastníkem (správcem). 

 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 

Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. 

Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů 

geometrických plánů. 

 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 

dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 

nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší 

trvalé zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku 

vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

 

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 

Objednateli přílohu (viz níže). 

 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 

Objednatele. 

 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu  

3 ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro 

každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). 

v případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel 

vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 

spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci., 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním 

úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 

pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP, 
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 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic 

pozemků, nebo prohlášení o chybném geometrickém 

a polohovém určení pozemků, 

 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + 

souřadnice v *.txt formátu), 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 

Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC) 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, 

v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je 

geometrický plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného 

oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení 

trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí 

pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se 

stavem evidence právních vztahů, 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 

a čísla příslušných Částí Díla. 

 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška), 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 

6 Obvod a křížení dráhy), 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění [20] a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 

odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon). 

 metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát. 

 

4.8.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 

podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem. 

4.8.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí 

zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG). Objednatel Správy 

železnic, státní organizace - SŽG dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb 

státních drah. 

4.8.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 

průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

dokumentace.  

4.8.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou 

a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

4.9 Životní prostředí 

Fáze DUSP 

4.9.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné 

rovině a členěna následovně:  

4.9.1.1 Souhrnná technická zpráva vlivu stavby na ŽP bude obsahovat popis 

jednotlivých složek životního prostředí. 
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Zvláštní požadavky platí pro: 

 

 Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku 

a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena 

případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. Nutnost hlukové 

studie z výstavby bude konzultována s místně příslušnou hygienickou stanicí. 

 Odpadové hospodářství - bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak 

aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v daném území. Veškerá 

činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Dále bude případně 

řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 

stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem 

snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. 

 Biologický průzkum – jeho nutnost konzultovat s místním OOP a doložit 

vyjádřením 

 

4.9.2 Pokud dojde ke kolizi stavby s dřevinami (např. z důvodu zajištění rozhledových 

poměrů, zařízení staveniště apod.), bude zpracován dendrologický průzkum. 

Případný průzkum bude v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze 

dne 2. 4. 2020, č. j.: 20180/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII 

Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude 

obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny / 

zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V 

případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci 

provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s 

příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ 

nebyla možná. 

4.9.3 Nutnost havarijního plánu bude konzultována s místně příslušným vodoprávním 

úřadem. 

4.9.4 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000.  Součástí 

žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 

prostředí v okolí stavby.  

4.9.5 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný 

orgán ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivu na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána 

na odd. ŽP Objednatele. 

4.9.6 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 

NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 

VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

 

Fáze PDSP 

4.9.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými 

stanovisky příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. V případě 

jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce 

oddělení životního prostředí objednatele. 
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4.9.8 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí  

a používat moderní a progresivní postupy při realizaci.  

4.9.9 Zhotovitel bude respektovat a dodržovat veškeré podmínky OOP. 

4.9.10 Kácení dřevin - při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné 

porosty v obvodu stavby a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 189/2013 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený 

rozsah kácení dle schváleného Projektu a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. 

Kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektu zhotovitel předjedná na příslušných 

orgánech ochrany přírody a informuje objednatele. V případě terénních úprav bude 

zhotovitel postupovat podle ČSN – 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

ochrana stromů a veřejné zeleně. 

4.9.11 Odpady - zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování 

ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti  

s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na 

jednotlivých skládkách.  

Zhotovitel předloží k odsouhlasení objednateli Prohlášení o nakládání s odpady, 

zpracované v souladu s přílohou č. 4 Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, 

která je součástí ZTP , který bude sloužit jako podklad ke kolaudačnímu řízení. 

Náležitosti požadovaného dokumentu jsou uvedeny ve VTP. 

4.9.12 Ochrana podzemních a povrchových vod - zhotovitel se zavazuje aktualizovat 

a dodržovat havarijní plán, pokud bude na základě konzultace s příslušným 

vodoprávním úřadem vyžadován a odsouhlasen. Na staveništi bude umístěna mobilní 

havarijní souprava. 

4.10  Smluvní zajištění a dokladová část 

4.10.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas 

s dělením pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF 

a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. 

v platném znění 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem“ 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění 

 návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání 

zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou 

součástí rozpočtu.  

4.10.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, 

plynovodní apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

4.10.3   v rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 

požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 

oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele 

příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze 

zákona  

č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 

distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 
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zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž 

vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 

zařízení se po provedení přeložky nemění.  

4.10.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního 

nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to 

na úrovni stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.10.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné 

řízení objednateli a zajistí kompletní součinnost během společného řízení.  Žádost 

o společné povolení podá zhotovitel. 

4.10.6  Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, 

institucí na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen 

stanoviska zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude 

aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

4.10.7 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště 

pro ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich 

přehledů Data budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé 

dílčí části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, 

které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.  

4.10.8 Minimální rozsah přehledů pro: 

 projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad – pořadové 

číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným. 

 projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli 

a ostatními účastníky společného řízení – pořadové číslo, název subjektu, 

adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné  

s podmínkou/záporné, poznámka. 

 projednání se správci inženýrských sítí – pořadové číslo, název subjektu, 

adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné  

s podmínkou/záporné, poznámka. 

 Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí  

 Dokladová část životní prostředí 

 

4.11 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě 

4.11.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou 

a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 

znění)   včetně dodání všech podkladů potřebných  pro činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 

zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení 

stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou 

popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP  na staveništi ve 

fázi přípravy stavby – viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora: 

 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

odborně způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále 

jen „plán BOZP“) včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci při udržovacích pracích  stavby a to vše  před zahájením prací na 

staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákon, 

 kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění 

zapracování případných změn,  

 účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích, 
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 prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních 

informací - jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající 

pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, 

oplocení,  atd., 

 vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke 

stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

 vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci 

Správy železnic, státní organizace, ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní 

osoby  atd.),  

 jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 

a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 

vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví 

a vzniku nemocí z povolání,  

 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu 

bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 

třeba vzít zřetel  

s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

 zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 

zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP 

přílohu „Nesoulady“ při řešení problematiky BOZP, 

 zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 

organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí. 

4.11.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP. 

4.11.3 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby – zpracování 

projektové dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto 

činnosti:  

a) zpracovat a předat zadavateli stavby: 
 před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 

BOZP“),  

 přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se 

ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

 zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 

o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 

z povolání,  

 další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 

charakter stavby a její realizaci, 

 zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 

udržovacích pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po 
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dokončení stavby a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí 

projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby, 

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace 
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 
projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů“ při řešení problematiky BOZP, 

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:  
 nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 

informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně 

provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly 

provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání 

v příloze „Nesoulady“,  

 technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

 do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají 
jejich činnosti,  

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 
 technicky realizovatelné, 

 v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby,  

f) poskytovat: 
 odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí, 

 odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného 

pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická 

opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 

organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

 odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 

a samosprávy,  

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace 
a zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na: 

 charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů 

a stavebních objektů, 

 zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

 ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců Správy železnic, státní organizace 

a třetích osob nacházeních se na staveništi, 

 bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 

 způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů, 

 vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště, 
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 ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 

 skladování materiálů a manipulace s nimi, 

 vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem, 

 technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

objektů a technických zařízení, 

 skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,  

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců 
toto zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů 
BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný 
pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze 

provozované Správou železnic, státní organizace.  
 

4.11.4 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti: 

a) koordinátor BOZP  při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto 
činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 

dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky, 
b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 

zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 
i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se 
mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny 
zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky 
k této smlouvě, 

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné, 

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn 
bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než 
k plnění svých povinností, 

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně 

způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné 
oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 
Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti 

doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. 
v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP 
povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli kopii 

tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby, 
f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 

a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy, 

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 
vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 
zadavateli stavby, 

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 
dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 
zpracování projektové dokumentace a realizace stavby, 

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 

bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po 
uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám 
určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za 

účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt 
této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti 
koordinátora v rámci   předmětu  smlouvy na tuto stavbu. 
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 

železnic, státní organizace nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. 

Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ 

Správy železnic, státní organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta 

ještě před použitím cizího pozemku  

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy Správy 

železnic, státní organizace). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO 

a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě Správy železnic, 

státní organizace, pozemků ČD určených k převodu do správy Správy železnic, 

státní organizace, pozemků ČD a ostatní pozemky). 

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 

jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů 

dopravní infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) 

a v „Rezortní metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních 

staveb“ (dále Metodika), která je přílohou pokynů. 

 
5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu 

k projednání  

Počet vyhotovení: 

 2x v listinné podobě, soupravy 1 – 2  s označením k PŘIPOMÍNKÁM 
 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 
 včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)         

 Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování 

a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých 

SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 
 5x CD (1x otevřená forma, 2x TreeINFO a 2x formát PDF) 

 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Počet vyhotovení:  

 5x CD (1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená 
forma 

 Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí    G. náklady pare č.  1-3 

 Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č.  1-3 

 Majetkoprávní část  paré 1-6  

 Plán BOZP paré 1-6   

5.1.5.1 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení 

adres, č.j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům 

z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky 




