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FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0] cuzoi6
ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za objekt [K¢]
Néazev stavby : Vystavba EOV v ist. Pfelou¢, Kosténice az Choceri, odb. Zadulka a Svitavy Cislo stavby
Zattidéni
bjektu :
;’J}'(SO' 812 56
Nazev PS,SO : PS 09-13-01.5 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - budova trafostani JKPOV) Cislo PS,SO PS 09-13-01.5
Projektant, firma : SUDOP BRNO spol. s r.0. Datum zpracovani : 04/2016
2
Por. CENA 2 gz
gislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montéaze ;g =8
pol. polozky Nézev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem = 2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
Dil: 1 Zemni prace SD
1 112101121 Kaceni strom( jehli¢natych D kmene do 300 mm kus 3,000 0,00 R URS
"dle TZ" 3 3,000
2 112201101 Odstranéni pafeza D do 300 mm kus 3,000 0,00 R URS
“dle TZ" 3 3,000 R URS
3 162301405 Vodorovné premisténi vétvi stromu jehli¢natych do 5 km D kmene do 300 mm kus 3,000 0,00 R URS
"dle TZ" 3 3,000
4 162301415 Vodorovné premisténi kment stromd jehliénatych do 5 km D kmene do 300 mm kus 3,000 0,00 R URS
"dle TZ" 3 3,000
5 162301421 Vodorovné premisténi pafezti do 5 km D do 300 mm kus 3,000 0,00 R URS
"dle TZ" 3 8,000
Priplatek k vodorovnému premisténi vétvi stromd jehli¢natych D kmene do 300 mm ZKD .
6 162301905 5km kus 6,000 0,00 R URS
"dle TZ" 3*2 6,000
Priplatek k vodorovnému premisténi kment stromu jehlicnatych D kmene do 300 mm B
7 162301915 ZKD 5 km kus 6,000 0,00 R URS
"dle TZ" 3*2 6,000
8 162301921 Priplatek k vodorovnému premisténi pafezd D 300 mm ZKD 5 km kus 6,000 0,00 R URS
"dle TZ" 3*2 6,000
9 111251111 Drceni ofezanych vétvi D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 5,299 0,00 R URS
"odhad 3ks stromu" 3*3,14*0,15*0,15*25,0 5,299
10 121101101 Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 50 m m3 5,846 0,00 R URS
"v misté objektu budovy" 7,4*7,9%0,1 5,846 R URS
ornice_sejmuta Soucet 5,846
11 131301101 Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 4 objemu do 100 m3 m3 77,072 0,00 R URS
"vykop pro objekt" 6,7%6,2*0,5+0,84/3*(7,3*6,8+ Sqrt(7,3*6,8*7,4*7,9)+7,4*7,9) 66,122
"vykop pro zamkovou dlazbu" chodnik_zD*0,24 3,600 R URS
"vykop pro komunikaci" komunikace*0,35 7,350
vykop Soucet 77,072
12 131301109 Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapaZenych v horniné tf. 4 m3 38,536 0,00 R URS
vykop*0,5 38,536
13 162601102 Vodorovné pfemisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 aZ 4 m3 68,640 0,00 R URS
vykop- zasyp_zemina 64,567
ornice_sejmuta-travnik*0,1 4,073
Soucet 68,640
14 171201201 UloZzeni sypaniny na skladky m3 68,640 0,00 R URS
vykop-zasyp_zemina 64,567
ornice_sejmuta-travnik*0,1 4,073

Soucet

68,640
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15 174101101 Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 52,809 0,00 R URS
vykop 77,072
"odpocet vytlatené kubatury"
"zéklady, podkladni beton, podsyp" -(5,651+3,789+3,417+0,456) -13,313 R URS
-chodnik_zD*0,24 -3,600
-komunikace*0,35 -7,350 R URS
-zasyp_zemina -12,505
zasyp_$térkopisek Mezisouget 40,304 R URS
"nésyp mezi pasy tl. 230 mm "
(1,2+1,32+1,72)*2,42*0,23+4,84*2,3*0,23 4,920 R URS
"okolo objektu " (6,7+6,2)*(0,6+0,8)/2*0,84 7,585
z&syp_zemina Mezisoucet 12,505
zésyp Souget 52,809 R URS
16 583312010 Stérkopisek netfidény stabilizaéni zemina t 78,794 0,00 R URS
"néhradni zasypovy material - zasypovy klin pod chodnikem a smérem ke kolejisti -
ztratné na zhutnéni 15%"
zasyp_Stérkopisek*1,7%1,15 78,794
17 174201201 Zasyp jam po pafezech D pafez(i do 300 mm kus 3,000 0,00 R URS
“dle tz' 3 3,000
18 181301101 Rozprostteni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 m2 17,726 0,00 R URS
travnik 17,726 R URS
19 181411131 Zalozeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roving a ve svahudo 1:5 ~ m2 17,726 0,00 R URS
travnik 17,726
20 005724200 osivo smés travni parkové okrasné kg 0,355 0,00 R URS
travnik*0,02 0,355
21 181951101 Uprava plané v horniné tF. 1 az 4 bez zhutnéni m2 17,726 0,00 R URS
"vyrovnani pod travnik - v misté zasypu budovy" 7,4*7,9-6,18*5,7-5,508 17,726
travnik Soucet 17,726
22 181951102 Uprava plané v horniné tF. 1 az 4 se zhutn&nim m2 91,148 0,00 R URS
"prehutnéni zakladové spary" 7,3*6,8 49,640 R URS
"pod komunikaci* komunikace 21,000
"pod chodnikem” chodnik_ZD 15,000
"pod okapovy chodnik" okapovy_chodnik 5,508
Soucet 91,148
Vypleti zahonu travniku po vysevu s naloZzenim a odvozem odpadu do 20 km v roviné a .
23 185804215 svahu do 1:5 m2 17,726 0,00 R URS
travnik 17,726 R URS
24 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha pies 20 m2 m3 1,773 0,00 R URS
travnik 0,1 1,773 R URS
S Celkem za 1 Zemni prace 0,00
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2 Zakladani SD
25 271532213 Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim z hrubého kameniva frakce 8 az 16 mm m3 3,417 0,00 URS
"néasyp mezi pasy tl. 150 mm fr. 8/16"
(1,2+1,32+1,72)*2,52*0,15+5,04*2,4*0,15 3,417
26 271562211 Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim z drobného kameniva frakce 0 az 4 mm m3 0,456 0,00 R URS
"nasyp mezi pasy tl. 20 mm fr. 0/2"
(1,2+1,32+1,72)*2,52*0,02+5,04*2,4*0,02 0,456
27 274321R Zakladové pasy ze ZB ti. C 20/25 XC2 m3 5,651 0,00 R R
(5,84*2+2,52*4+2,4*2)*0,4*0,4+5,84*0,6*0,4 5,651
28 274351215 ZFizeni bednéni stén zakladovych past m2 25,120 0,00 R URS
(5,84+6,32+5,04+2,4+1,2+2,52+1,32+2,52+1,72+2,52)*2*0,4 25,120
29 274351216 Odstranéni bednéni stén zakladovych past m2 25,120 0,00 R URS
25,12 25,120
30 274361821 Vyztuz zakladovych past betonarskou oceli 10 505 (R) t 0,452 0,00 R URS
5,651*0,08 0,452
S Celkem za 2 Zakladani 0,00
3 Svislé a kompletni konstrukce SD
D+M prefabrikovaného technologického objektu trafostanice pro EOV, vnéjsiho rozméru
31 300R1 6180x5700x3710 mm, v&. elektroinstalace, bleskosvodu a vE. pfesunu hmot. kus 1,000 0,00 R R
" podrobny popis konstrukce objektu viz. TZ a vykresova ¢ast"
" obestavény prostor 6,18*5,7*3,71= 131 m3" 1 1,000
S Celkem za 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
5 Komunikace SD
32 56472211R Podklad z vibrovaného $térku VS tl 50 mm m2 15,000 0,00 R R
“frakce 8/16" chodnik_ZD 15,000
33 564831111 Podklad ze $térkodrté SD tl 100 mm m2 15,000 0,00 R URS
“frakce 0/63"
chodnik_zD 15,000 SD
Soucet 15,000 R R
34 564871111 Podklad ze $térkodrté SD tl 250 mm m2 21,000 0,00 R URS
“frakce 0-63" R URS
komunikace 21,000
35 569831111 Zpevnéni krajnic $térkodrti t1 100 mm m2 8,000 0,00 R URS
"zpevnéni krajnice" 8,0 8,000 R URS
36 57321111R D+M dvojvrstvy natér asfaltovy N2V m2 21,000 0,00 R R
"dvojnasobny natér" komunikace 21,000 R URS
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37 574381112 Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 21,000 0,00 R URS
21,0 21,000 R URS
komunikace Soucet 21,000
38 596211110 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si | 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 15,000 0,00 R URS
" chodnik ze zdmkové dlazby" 15,0 15,000
chodnik_zZD Soucet 15,000
39 59245180R Dodavka dlazba zamkova tl. 6 cm Seda m2 15,450 0,00 R R
chodnik_zD*1,03 15,450
S Celkem za 5 Komunikace 0,00
6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni SD
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvySenych narokl na prostfedi tf. C .
40 631311123 12/15 m3 3,789 0,00 R URS
"podkladni beton zakladovych pasi”
6,4*5,92*0,1 3,789 R R
41 635111215 Nasyp pod podlahy ze §térkopisku se zhutnénim m3 0,456 0,00 R URS
"néasyp mezi pasy tl. 20 mm fr. 0/16"
(1,2+1,32+1,72)*2,52*0,02+5,04*2,4*0,02 0,456 SD
42 637111111 Okapovy chodnik ze $térkopisku tl 100 mm s udusanim m2 5,508 0,00 R URS
" okapovym chodnik" (6,18+0,3*2+5,7+0,9+1,38+1,2+2,4)*0,3 5,508
okapovy_chodnik Soucet 5,508
43 637211122 Okapovy chodnik z betonovych dlazdic tl 60 mm kladenych do pisku se zalitim spar MC  m2 5,508 0,00 R URS
okapovy_chodnik 5,508 R URS
S Celkem za 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 0,00
270 Destova kanalizace SD
44 270-1 Destova kanalizace viz. sam. pfiloha kpl 0,000 SD
S Celkem za 270 Dest'ova kanalizace 0,00
998 Pfresun hmot SD
45 998014011 PFesun hmot pro budovy jednopodlazni z betonovych dilct s nezdénym plastém t 38,384 0,00 R URS
S Celkem za 998 Pfesun hmot 0,00
R URS
001 Poplatky za skladky SD
46 200201 Poplatek za uloZeni smycené stromy t 3,137 0,00 R R
4,239*0,74 3,137
47 001 -170504 Poplatek za uloZeni zeminy na skladku druh odpadu O - 170504 t 103,307 0,00 R URS
(vykop-zasyp_zemina)*1,6 103,307
S Celkem za 001 Poplatky za skladky 0,00
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