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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace, 

Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění 

stavby „Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov“. Cílem 

díla je zajištění bezpečnosti železniční dopravy.  

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov“ 

je: 

1.1.2.1 Zhotovení Záměru projektu a to včetně zpracování doprovodné 

dokumentace. Doprovodná dokumentace bude zpracována v rozsahu dle čl. 

6.1.5. Záměr projektu bude zpracován podle Směrnice č. V-2/2012, v platném 

znění. Ekonomické hodnocení bude zpracováno dle „Prováděcích pokynů pro 

hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ (11/2017). 

1.1.2.2 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 

stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 

včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti dle §108 – 114 Stavební řízení zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení 

a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.4 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 

přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006. 

1.1.2.5 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 8.1.2).  

1.1.2.6 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

1.1.2.7 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 

H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K. 

1.1.2.8 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ. 

Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
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webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.9 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 

objektu SO 98-98). 

1.1.2.10 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrsko-geologický, geotechnický, stavebně-technický, hydrogeologický, 

atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. Upozorňujeme, že veškeré 

výše uvedené průzkumy budou započaty až po schválení ZP na CK MD. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Liberec – Harrachov. 

1.2.2 Kraj:   Liberecký 

1.2.3 Okres:   Jablonec nad Nisou 

1.2.4 TUDU:   167114 Nová Ves nad Nisou – Smržovka 

1.2.5 Správce:  OŘ Hradec Králové 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 505 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 548B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 036 

Číslo traťového a definičního úseku 167114 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava - 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Související dokumentace 

2.1.1 Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald, realizace ukončena 12/2017, k nahlédnutí během 

soutěže 

2.1.2 Protokol z podrobné prohlídky, k nahlédnutí během soutěže 

2.1.3 Projektový úkol na rekonstrukci z roku 1989 – nerealizováno, bude poskytnuto vítěznému 

uchazeči k nahlédnutí po dohodě se správcem 

2.1.4 Geodetické a mapové podklady, budou poskytnuty vítěznému uchazeči prostřednictvím 

SŽG 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
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případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Bude navržena komplexní rekonstrukce železničního tunelu (viz čl. 4.7.2) včetně 

rekonstrukce propustků v km 17,718 a km 18,001, které převádí vodu z oblasti nad 

tunelem mimo železniční těleso a jsou nezbytné pro zajištění funkčního odvodnění 

železniční tratě. 

4.1.2 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu. 

4.1.3 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 

železnic, s. o. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až po 

odsouhlasení objednatelem na základě opodstatněného návrhu projektanta. 

4.1.4 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.5 V článku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 

Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha 8.1.1). 

4.1.6 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 

hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

c) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 
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elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Pro potřeby zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace bude zhodnocen 

a popsán stávající stav především pro stanovení rozsahu NAD při realizaci stavby. 

4.2.2 Dopravní technologie pro fázi DSP+PDPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 2 

Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Dolnolučanským tunelem vede metalický kabel 3P1 od spouštěcího obvodu 

počítače náprav pro přejezdy v km 18,885 (P5533); 18,982 (P5534) a 19,219 

(P5535) a vazební metalický kabel 24P1 mezi přejezdy v km 16,368 (P5531) 

a 18,885 (P5533). 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Bude navrženo vložení stávající kabelové trasy do nového kabelovodu 

s revizními objekty. Revizní objekty budou zabezpečeny proti neoprávněnému 

otevření.  

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Dolnolučanským tunelem vede kabelová trasa traťového kabelu TK 10XN0,8 

a dálkový optický kabel DOK 36 vláken. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude navrženo vložení stávající kabelové trasy TK, DOK a HDPE40 ke 

kabelizaci SSZT do plastového vodotěsného kabelovodu s revizními objekty 

u portálů tunelu a uprostřed tunelu. 

4.5 Železniční svršek a spodek 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Železniční svršek a spodek je po rekonstrukci z roku 2015 v rámci investiční 

stavby „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“. V tunelu a v přilehlých úsecích 

je železniční svršek na betonových pražcích B91S/2 s pružným upevněním 

s kolejnicemi 49E1 R350HT a je zde zřízena BK. Kolejové lože je štěrkové, 

neznečištěné. V předmětném úseku je zaveden rychlostní profil V130. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Z důvodu rozšíření rozchodu koleje v přilehlých obloucích je nutné zachovat 

pořadí umístění kolejových polí, resp. pražců v případě nutnosti vyjmutí 

stávajícího kolejového roštu z důvodu prací na rekonstrukci tunelu (ostění, 

odvodnění). V tunelu i přilehlých úsecích zůstanou zachovány stávající 

parametry GPK z důvodu zavedeného rychlostního profilu V130. Bude opět 

zřízena BK v souladu s předpisem SŽDC S3/2. Při rekonstrukci tunelu 

a odvodnění nesmí dojít k poškození stávajícího železničního svršku resp. 

kolejového roštu jak v tunelu, tak i v přilehlých úsecích. 
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4.6 Mosty, propustky, zdi 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Propustek v km 17,718 

Jedná se o trubní propustek o průměru 30 cm. 

4.6.1.2 Propustek v km 18,001 

Jedná se o trubní propustek o průměru 30 cm. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 U obou objektů se předpokládá vložení nových železobetonových trubních 

propustků navržených na základě hydrotechnického výpočtu.  

4.6.2.2 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického 

pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů“ a prokázána 

přechodnost traťové třídy D4/120 km/hod a D2/160 km/hod. U mostů 

i propustků se stavebním počinem s vlivem na zatížitelnost (nový most nebo 

propustek, zesílení, rozsáhlá sanace, …) musí být stanovena zatížitelnost 

v kategorii „C“. 

4.6.2.3 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 4. třídy 

tratí. 

4.7 Železniční tunely 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Dolnolučanský tunel 

82m dlouhý jednokolejný tunel byl vyražen v horninovém masivu z liberecké žuly. 

Tunelová trouba je v celé délce vystrojena obezdívkou ze žulových kvádrů. Ostění tunelu 

je silně zavodněné. Do tunelu a předzářezů proniká puklinová voda. To se projevuje 

vodními průsaky a vyluhováním spár tunelového zdiva, které narušují jeho stabilitu. 

V pasech č. 1 a č. 9 jsou v klenbě výrazné příčné trhliny. Žuly se v důsledku zvětrávání 

rozpadají. V zimních měsících dochází k tvorbě rampouchů a ledopádů a zalednění kolejí. 

Průjezdný průřez je J-GCZ3. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Dolnolučanský tunel 

V úvodu zpracování doprovodné dokumentace Zhotovitel navrhne různé metody 

a rozsahy sanací Dolnolučanského tunelu a předloží je Objednateli ke schválení formou 

technické zprávy včetně porovnání cen zhotovení sanací, cen dlouhodobé údržby 

a doporučení Objednateli, kterou variantu sanací vybrat. Objednatel následně potvrdí 

variantu pro dopracování doprovodné dokumentace, resp. zpracování Záměru projektu. 

 

Sanace tunelu bude navržena tak, aby byly minimalizovány průsaky ostěním, zamezilo 

se tvorbě rampouchů, ledopádů a zalednění kolejí a aby byla prodloužena životnost 

tunelu minimálně o 50 let. Možné řešení je kompletní rekonstrukce ostění s izolací a 

rubovou drenáží (vybourání původního a vestavba nového ostění), zřízení postranních 

odvodňovacích stok v tunelu, kompletní rekonstrukce vjezdového a výjezdového portálu 

a zřízení portálových křídel s napojením odvodnění na oblasti nad portálem, v takovém 

případě bude navržen nový průjezdný průřez tunelu Z-GC a nebude znemožněna 

případná budoucí elektrizace. U všech variant sanací bude prověřeno dosažení 

průjezdného průřezu Z-GC/J-GC případně Z-GCZ3. Bude zváženo zřízení tunelových 

výklenků. 

 

Součástí doprovodné dokumentace k záměru projektu bude geologická a stavebně-

technická rešerše řešeného úseku stavby z archivních podkladů. 
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4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací, kabelovody, 

a podobně. 

4.9 Zásady organizace výstavby 

4.9.1 V rámci zpracování DSP+PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.9.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí kolejí, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.9.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí / ZZ: 

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních 

výluk zastavující provoz) 

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 

kilometricky) 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech 

změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ). 

 stručný rozsah prací 

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout 

 přístup mechanizace na staveniště 

 předpokládaný rozsah NAD 

4.9.4 V rámci zpracování ZOV bude respektován dopis č.j. 8174/2020-SŽDC-SSZ-ÚT1 ze dne 

14. dubna 2020 (Příloha 8.1.3). 

4.10 Geodetická dokumentace 

4.10.1 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s Přílohou č. 2 Směrnice 

GŘ č. 11/2006 a VTP/DSP+PDPS/13/20. 

4.10.2 Objednavatel prostřednictvím SŽG  dodá dostupné geodetické a mapové podklady do 

hranice dráhy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat interní dokumenty 

a předpisy.  

4.10.3 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 

nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).  

4.10.4 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 

nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 

zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně 

podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků 

v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele 

stavby.  

4.10.5 Součástí odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 

vypořádání staveb“. ÚOZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor 

tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls“, která bude závazná 

pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně aktualizována 

zhotovitelem a bude předávána dle dohody s ÚOZI objednatele. Tabulka slouží jako 

podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání po 

ukončení stavby. 
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4.10.6 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(ÚOZI) objednatele. 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 Fáze Záměru projektu 

4.11.1.1 Problematika ŽP bude zpracována v rozsahu kapitoly 8) Přílohy č. 1 Směrnice 

MD č. V-2/2012, v platném znění a bude seřazena následovně:  

 popis jednotlivých složek životního prostředí, 

 ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných území, 

významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability 

apod. v řešené oblasti,  

 odpady: pochůzka a specifikace odpadového hospodářství na základě 

posouzení místních poměrů ve spolupráci s místně příslušnými správci a za 

účasti zástupce za ŽP Objednatele. 

4.11.2 Fáze Dokumentace pro stavební povolení 

4.11.2.1 Technická zpráva Popis vlivů stavby na ŽP a jeho ochrana – popis jednotlivých 

složek životního prostředí, důraz bude dále kladen na kapitoly: 

 Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, 

zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném 

krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy 

NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného 

stromu a skladebných prvků územního systému ekologické stability 

(ÚSES). 

 Biologický průzkum – týká se hlavně portálů tunelu a blízkého okolí – 

důraz bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně 

ohrožené) druhy živočichů a rostlin, vyloučit přítomnost letounů. Na 

základě biologického průzkumu bude případně zhotovitelem 

dokumentace požádáno o výjimku podle § 43 (výjimka ze zákazů v ZCHÚ) 

a § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného 

orgánu ochrany přírody. 

 Dendrologický průzkum – týká se portálů a jejich blízkého okolí, zařízení 

staveniště a příjezdových tras a stromů se špatným zdravotním stavem 

v dopadové vzdálenosti v OPD – kapitola bude zpracována v souladu 

s Metodickým pokynem ze dne 2. 4. 2020, č. j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, 

především s částí druhou, článkem 9 Kácení v případě investic na 

železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, 

v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 

(závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, 

které bude zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je 

nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ, v opačném 

případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

 Akustická studie pro období stavební činnosti.  

 Akustická studie, měření hluku a vibrací pro období provozování dráhy – 

nutnost zpracování akustické studie bude projednána s příslušnou 

Hygienickou stanicí.  

 Odpadové hospodářství – vzorkování v místech možné kontaminace 

povrchu a podloží. Vzorkování probíhá po konzultaci s pracovníkem 

správy trati a přizván je rovněž pracovník zodpovědný za ŽP Objednatele.  

4.11.2.2 Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými 

látkami. Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován 

v případě zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je 
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zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní 

vody, po konzultaci s vodoprávním úřadem. 

4.11.2.3 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 

i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 

2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením nejbližších lokalit 

NATURA 2000.  

4.11.2.4 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude 

příslušný orgán ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Ihned po obdržení budou 

vyjádření předána specialistům na ŽP Objednatele. 

4.11.2.5 Dokladová část bude obsahovat složku Životní prostředí, která bude 

uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: 

stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke 

kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření 

k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

4.11.2.6 Zemědělská příloha – bude aktualizována pro předpis odvodů. 

4.11.2.7 Lesní příloha – bude aktualizována pro předpis odvodů. 

4.11.3 Fáze Dokumentace pro provádění stavby 

4.11.3.1 Respektovat VTP a ostatní zadávací dokumentaci. 

4.11.4 Fáze Autorský dozor 

4.11.4.1 Kontrolovat dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek. 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 
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v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 
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**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 

stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
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materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 V rámci 1. dílčího plnění (do 3 měsíců od nabytí účinnosti SoD) navrhne Zhotovitel různé 

metody a rozsahy sanací Dolnolučanského tunelu a předloží je Objednateli ke schválení 

formou technické zprávy včetně porovnání cen zhotovení sanací, cen dlouhodobé údržby 

a doporučení Objednateli, kterou variantu sanací vybrat (viz čl. 4.7.2.1). Během této 

doby proběhne minimálně vstupní a průběžná porada. 

6.1.2 V rámci 2. dílčího plnění dojde k dopracování doprovodné dokumentace vybrané varianty 

metody a rozsahu sanace Dolnolučanského tunelu. Takto zpracovaná doprovodná 

dokumentace (viz čl. 6.1.5) bude projednána dle SM62. Během této doby proběhne 

minimálně závěrečná porada. 

6.1.3 3. dílčí etapa bude zahrnovat zpracování Záměru projektu pro předložení na CK MD.  

6.1.4 Následně po schválení ZP v CK MD je možné začít se zpracováním DSP+PDSP včetně 

provedení veškerých průzkumů. 

6.1.5 Doprovodná dokumentace Záměru projektu bude zpracována v tomto rozsahu: 

 Technická zpráva obsahující popis jednotlivých SO a PS; 

 Situace v měřítku 1:1 000; 

 Vzorový příčný řez tunelu v měříku 1:50; 

 Výkresy sanací portálových oblastí (situace a řezy); 

 Doklady o projednání; 

 Geologická a stavebně-technická rešerše z dostupných podkladů. 

6.1.6 Zhotovitel provede dostatečné množství průzkumů tak, aby byl umožněn bezpečný, 

optimální a ekonomický návrh sanace. Jako minimum, Zhotovitel provede následující 

průzkumy: 

a) Pasportizace tunelu 

 Záznam všech poruch ostění a průsaků z prohlídky; 

 Do podélného řezu s vyznačenými tunelovými pasy (klasifikace stavebního 

stavu jednotlivých tunelových pasů); 

 Do rozvinutého pláště povrchu ostění (plošná kvantifikace poruch v grafické 

podobě); 

 Navržená řešení se doplní technickým popisem a vzorovým výkresem; 

 Vyhodnocení průjezdného průřezu. 

b) Vrtný průzkum  

 Maloprofilové vrty pro ověření tloušťky ostění a zakládky, dl. cca 2,0 m – 5,0 m 

– 6 ks; 

 Jádrové vrty – 4 ks; 

 Závěrečná zpráva – vyhodnocení vrtných prací. 

c)    Kopané sondy – 3ks 

 Ověření tloušťky štěrkového lože – poloha, stav odvodňovacích stok  

d) Laboratoře 
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 Zjištěný agresivity průsakových podzemních vod, rozbor vody – 3 ks 

 Pevnosti v tlaku kamene – 3 ks 

 Spárovací hmota – 3 ks 

 
6.1.7 Pro fázi Záměru projektu budou náklady stavby stanovené dle platného Sborníku pro 

oceňování železničních staveb ve stupni SP a ZP, (dostupné z www.sfdi.cz), resp. 

individuální kalkulací zhotovitele.  

6.1.8 V kapitole 10 ZP budou stanoveny měrné náklady investičních nákladů z tabulky propočtů 

v následující podobě: 

 IN žel. svršek / rozvinutá délka kolejí  

 IN žel. spodek / rozvinutá délka kolejí  

 IN propustky / m2  

 IN tunely – individuální kalkulace rekonstrukce 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

8.1.3 Dopis č.j. 8174/2020-SŽDC-SSZ-ÚT1 
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