


 

2/32 

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P1246 v km 19,481 a P1248 v km 20,517 na trati Rokycany - Nezvěstice“ 
Příloha č. 1 
Zvláštní technické podmínky – DUSP+EH+AD 

 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 3 
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 4 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla ................................................................................... 4 
1.2 Hlavní cíle stavby .................................................................................................. 5 
1.3 Umístění stavby .................................................................................................... 5 
1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) ........................ 5 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 6 
2.1 Závazné podklady pro zpracování ........................................................................... 6 
2.2 Ostatní podklady pro zpracování ............................................................................ 6 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 6 
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA ................. 6 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 6 
4.2 Organizace výstavby ........................................................................................... 10 
4.3 Zabezpečovací zařízení ........................................................................................ 11 
4.4 Sdělovací zařízení ............................................................................................... 14 
4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení ........................ 14 
4.6 Ostatní technologická zařízení .............................................................................. 15 
4.7 Železniční svršek a spodek .................................................................................. 15 
4.8 Nástupiště .......................................................................................................... 15 
4.9 Železniční přejezdy ............................................................................................. 15 
4.10 Mosty, propustky, zdi .......................................................................................... 16 
4.11 Železniční tunely ................................................................................................. 16 
4.12 Ostatní objekty ................................................................................................... 16 
4.13 Pozemní stavební objekty .................................................................................... 16 
4.14 Geodetická dokumentace..................................................................................... 16 
4.15 Životní prostředí ................................................................................................. 25 
4.16 Smluvní zajištění a dokladová část ....................................................................... 26 
4.17 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě ............................................................ 26 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY .......................................................................................... 30 
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 31 
7. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

6/32 

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P1246 v km 19,481 a P1248 v km 20,517 na trati Rokycany - Nezvěstice“ 
Příloha č. 1 
Zvláštní technické podmínky – DUSP+EH+AD 

 

Číslo traťového a definičního úseku 0411 08 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 45 km/h 

Trakční soustava Nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci 
plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Plzeň, který ji na vyžádání poskytne.

2.1.2 Geodetickou část I.6 pro DUSP v rozsahu TÚ 411 km 18,400 – km 21,500 včetně 
geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel 
prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2018. 

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 K dispozici je nestavební projekt žel. svršku. Pro tento úsek je zpracován stavební 
projekt žel. svršku (Rekonstrukce zastávky Kornatice), který by bylo vhodné 
respektovat. SŽG - správce prostorové polohy koleje poskytne tyto projekty 
na vyžádání. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Stavba musí být koordinována se stavbou SSZ „Rekonstrukce zastávky Kornatice“, jejíž 
realizace se předpokládá v roce 2021. 

3.1.2 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 
Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu  povolání autorizovaných  
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4.8.3 Požadavky na nový stav  

4.8.3.1 Přejezd P1246 

Bez stavebních úprav přejezdové konstrukce. 

4.8.3.2 Přejezd P1248 

Bez stavebních úprav přejezdové konstrukce. 

4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 NEOBSAHUJE 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 NEOBSAHUJE 

4.10 Železniční tunely 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 NEOBSAHUJE 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 NEOBSAHUJE 

4.11 Ostatní objekty 

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.12 Pozemní stavební objekty 

4.12.1 Popis stávajícího stavu  

4.12.1.1 NEOBSAHUJE 

4.12.2 Požadavky na nový stav  

4.12.2.1 NEOBSAHUJE 

4.13 Geodetická dokumentace 

4.13.1 Všeobecná ustanovení 

4.13.1.1 Geodetická část Projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 
platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v 
následujícím textu a zároveň musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro 
provedení díla. 

4.13.1.2 Geodetickou část I.6 pro DUSP v rozsahu TÚ 411 km 18,400 – km 21,500 
včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí 
zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2018. 

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.13.1.3 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho 
náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 
zpracování projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost 
koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu 
s TKP staveb státních drah a platnými předpisy Správy železnic, státní 
organizace a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole na 
SŽG.  


































