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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu
se neuvadéji  legislativni  zkratky, ani zkratky a znacky obecné znamé, zavedené
pravnimi predpisy.

AD Autorsky dozor

BOzZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BPEJ Bonitovana pldné ekologicka jednotka

Bpv Vyskovy systém Balt po vyrovnani

CTD Centrum telematiky a diagnostiky (dfive TUDC)

¢D Ceské drahy, akciova spole¢nost

DKM Digitalni katastralni mapa

DSP Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

DU Defini¢ni Usek (redlnd ¢ast tratového Useku)

EH Hodnoceni ekonomické efektivnosti

EIA Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (Environmental Impact Assessment)

GP Geometricky plan

GKP Geometricka poloha koleje

GR SZ Generalni feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace

1s €D Informacni systém Ceskych drah

JZM Jednotna Zelezniéni mapa

KN Katastr nemovitosti

KMD Katastralni mapa digitalizovana

MD Ministerstvo dopravy

OR Oblastni Feditelstvi

OTSKP Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci

PDPS Projektova dokumentace pro provadéni stavby

PPK Prostorova poloha koleje

PS Objekt technologické casti (dfive Provozni soubor)

PUPFL Pozemek urceny k plnéni funkci lesa

(o] Objekt stavebni ¢asti (dfive Stavebni objekt)

SOoD Smlouva o dilo

SR Sluzebni rukovét

SSz Stavebni sprava zapad

(4 Sprava zeleznic, statni organizace

SIDC Sprévg zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (nyni Sprava zeleznic, statni
organizace)

SZG Sprava zelezni¢ni geodézie

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu

TU Tratovy Usek

voz1 Uredné opravnény zeméméficky inzenyr

UMVZST Uprava majetkopravnich vztahd v Zelezni¢nich stanicich

VKP Vyznamny krajinny prvek

VTP VSeobecné technické podminky
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4/28

ZP
ZPF
ZTP
ZPMZ
ZBP
ZMP
zP

Zasady organizace vystavby
Zemédé&lsky pddni font

Zvlastni technické podminky
Zaznam podrobného méreni zmén
Zelezniéni bodové pole
Zelezni¢ni mapové podklady
Zivotni prostiedi
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Predmét zadani

Predmétem dila je zhotoveni dokumentace pro stavebni povoleni stavby (DSP)
a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investi¢ni
vystavbu ,Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Stfedokluky - Podlesin
(Lichoceves)" v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Soucasti dokumentace bude
vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), cinnost
koordinatora BOZP v pripravé (dale BOZP viz bod 4.12) a vykon autorského dozoru
(dale AD viz bod 4.1.21).

Dokumentace bude obsahovat vSechny nalezitosti a bude zpracovana za ucelem ziskani
stavebniho povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymer (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle
Smérnice GR 11/2006, pFil. 2.

Zhotovitel  zaroveh  zajisti zpracovéni vedkerych  potfebnych  prizkumd
(geotechnickych, geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetné viech poplatkd - nap¥. stavebni
povoleni, zmé&na zabezpeéeni, zvldétni uzivani atd., prizkumu a studi.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skutecnost, 7e se jedna o investi¢ni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoctu SFDI urcenych na realizaci, jejiz CIN
mize byt do 20 ti mil. Rozsah stavby proto tfeba pFizplsobit spinéni hlavniho cile
stavby viz.bod 1.2.1.. RozsSifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné predem projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Stavajici konstrukce jiz nevyhovuje souc¢asnému stavu a rekonstrukci mostu dojde
ke zlepSeni kvalitativnich parametrd, zajisténi plynulosti a bezpe&nosti Zelezniéni
dopravy a zvyseni kvality stavu dopravni cesty.

Umisténi stavby

Kraj: Stredocesky
Okres: Praha - zapad
| Katastralni azemi: Lichoceves (683795)
| Tratovy Gsek: 0742
Definiéni Gsek: 08; FM CESKA Tuchoméfice — Noutonice
| Staniceni zacatku a konce stavby: |v zkm 31,295
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1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafrizeni)

1.4.1
Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 | celostatni
Sb.
Kategorie drahy podle TSI INF F3
' Souéast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 345

“Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu | 529

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 121

" &islo tratového a definiéniho Gseku 0742 08
'Tratova tfida zatizeni C3

' Maximalni tratova rychlost 70 km/h

' Trakéni soustava bez elektrizace
| Podet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Praha

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci
plnéni pfedmétu dila zajisti u spravce OR Praha, ktery ji na vyzadani poskytne.

2.1.2 Pozadavky na technické reseni

2.2 Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Zelezni¢éni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro
vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti
zhotovitel v rdmci zpracovani projektové dokumentace.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami: Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Stfedokluky
- Podlesin

3.1.1 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 VSeobecné

4.1.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré &innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajit&ni viech potiebnych podkladl a certifikatld nutnych
k vydani stavebniho povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provadécich predpisd

k tomuto zakonu v platném znéni.
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4.1.2 Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pFipravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992
Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrl a technikd ¢&innych ve vystavb&, v platném znéni, véetné& provadécich
predpist k tomuto zédkonu v platném znéni.

4.1.3 Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych <cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich pfedpisi k tomuto
zakonu v platném znéni.

4.1.4 Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény C. 1 prilohy ¢. 1, pfilohy ¢. 2, spole¢né s vynosem ¢&. 1 ke
Smeérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 01.11.2017

4.1.5 Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdnl a osob zUcéastnénych na ptipravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné
soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické reSeni bude fadné projedndano a vesSkeré pripominky vSech draznich
a mimodréznich organl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

v

4.1.7 Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢. 30 Zasady rekonstrukce
celostatnich drah Ceské republiky nezarfazenych do evropského Zelezni¢niho systému.

4.1.8 Technické feseni bude fadné projednano a vesSkeré pripominky vsSech draznich
a mimodréZnich orgdnl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci. Bude zpracovén korozni prlzkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) vcéetné komplexniho navrhu feseni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeceni stavby, vychazejici
z prizkumem zjist&nych hodnot pfitomnosti bludnych proudl, agresivity pddniho
prostredi, inzenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.9 Zelezni¢ni trat Stfedokluky - Podledin je uréena k provéreni vyhledové elektrizace.

4,1.10 Projektant na zacatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setfeni
a pochlizku se z&stupci prisluéného OR a zadavatele za Ucelem vybéru /umisténi /
upfesnéni stavby. Z mistniho Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jehoz
pfilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozeslan véem zGcastnénym.

4.1.11 Pfi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mize mit i formu
mistniho Setreni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz prilohou bude prezencni listina.
Zapis bude rozeslan vSsem zucastnénym.

4.1.12 V prib&hu projekénich praci svola Zhotovitel profesni porady dle potieby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.13 Zhotovitel zajisti jednani o zavére¢ném projednani pripominek, na které pozve
investora a dotéené organizacni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD, a. s..
Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem prijatych pfipominek do
Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkam. Navrh vyporadani pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na
zavérecné projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.14 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢cném ¢asovém
predstihu minimalné 7 dnl pred terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.15 Soudlasti pozvanky na zavérecné projednani bude pisemné vyporadani vsech
pfipominek.
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4.1.16 Jestlize se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele,
jehoz se projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji dil¢i cast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za U(&asti vdech dotéenych zastupcl
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.17 V pripadé navrhu technického reseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokument( a predpisdi Objednatele, musi byt soucasti
dokladové casti H vyjadreni a souhlas s Ulevovym FeSenim pfisluSnych dotéenych
organl a osob, pfipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
splnéna pro fadnou akceptaci dila.

4,1.18 V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

4.1.19 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a ¢&islovan dle pokynl
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele.

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Ucelnosti investicni akce. Zejména se jedna o zvyseni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvySeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zamé&stnancd na fizeni
dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

4,1.21 Na zakladé pozadavku stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele
i &innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu pfFipravy
a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992 Sb. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad
celkového rfeseni DSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby.
Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat zejména tyto
hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predani staveni$té Zhotoviteli. Staveniété preddvd Objednatel
a Autorsky dozor kontroluje, zda skutec¢nosti znéamé v dobé predavani
staveniété odpovidaji predpokladim, podle kterych byla vypracovéna
projektova dokumentace.

b) Uc&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi
operativnim feSeni probléml vzniklych na stavbé. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby
jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny
stavebnim povolenim a stanovisky dotéenych Gcastnikl vystavby, kterd
jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé
zjiSténi nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci
o této skutecnosti neprodlené informovat.

e) Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného
rozpoctu stavby ve stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé
vyzadani objednatelem zpracovani souhrnnych rozpoctd ve stadiu 5
v pribéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonéeni stavby,
dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni.

4.1.22 Zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace stavby navrhne takové
zarizeni, které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického feSeni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.
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4.1.23 Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatreni (DIO)
vCetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéreného Uradu.

4.1.24 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci probéhne v oteviené
formé ve formatu *.XLSM (viz priloha Smérnice ¢. 20 [87]: Formular SO/PS ve stadiu
3 - Rozpocet).

4.1.25 V pripadé potieby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni
stavby Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli v ocenéné i neocenéné
varianté v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice ¢. 20 [87]:
Formular SO/PS ve stadiu 3 — Rozpocet).

4.1.26 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markert jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zarizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

e trasy kabell (v pFipadé pozadavku umist&ni po cca 50 m); pFipojky; zakopané
spojky; kfizeni kabel(; servisni smy¢ky; paty instalaénich trubek; ohyby,
zmeény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker (145,7 kHz)

e trasy potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; viechny typy ventill;
kFizeni, rozdvojky; ¢istici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

e trasy potrubi; paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupt; kiizeni, véechny
typy ventill; méfici skFfing; ukon&ovaci armatury; hloubkové zmény;
prekladové armatury; stlaCena mista; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné
spojky; véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

e trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE —(v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odboéné body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelG (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

e trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelG
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
o ventily; v8echny typy armatur; istici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi
vedeni; znadeni tras nekovovych objekt{.

Oznacniky je nutno k uloZenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevinovat (napf. plastovou véazaci paskou).
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U sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell OR se bude informace o markerech zadavat
do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji
zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouZiti markert bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

4.2 Organizace vystavby

4.2.1 Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
vC. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim
vyloucenych cCasti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy
v celém reseném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

4.2.3 V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji / ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych
dennich nebo noc¢nich vyluk zastavujici provoz);

e vymezeni vyluCovanych koleji (nameznikem ¢i  hrotem vyhybky/
navéstidlem/ kilometricky);

e cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméFit zejména na obdobi
prepindni ZZ) a zajisténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

e pfivSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcénosti ZZ;

e strucny rozsah praci;

e polet vlak{, které je tfeba odklonit, & odreknout, a vyé&isleni finanéni
naroc¢nosti NAD;

e pristup mechanizace;

e  pristup mechanizace na staveniste.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu vcéetné feSeni nutného socialniho zdzemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inzenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany
se spravci siti.

4.2.,5 Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZzovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znecidtovani pozemnich komunikaci, ovzdus$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbdm nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

4.3 Zabezpecovaci zafrizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Pres most v km 31,295 trati odbocka Jenecek - Podlesin vede kabelova
trasa zabezpecovacich kabeld. V kabelové trase jsou uloZeny metalické
kabely a opticky kabel.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Kabely uvedené v bodé 4.3.1.1 je nutno po dobu stavby ochranit.
V konstrukci mostu musi byt vytvoren dostatecné velky prostor (kabelovy
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kolektor) pro uloZeni stavajicich kabell s rezervou na mozné ptiloZeni kabell
dalSich. Napf. g150. Do tohoto kolektoru budou stavajici kabely uloZeny.

4.4 Sdélovaci zarizeni
4.4.1 Popis stavajiciho stavu
4.4.1.1 Vizbod 4.3.1.1.
4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Viz bod 4.3.2.1.

4.5 Zelezni¢ni svréek a spodek
4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 V misté ocelového mostu je kolejovy rost sloZzen z dfevénych mostnic
a kolejnic tvaru S49 z roku 1978. Trat v okoli mostu probéhla opravou
zeleznicniho svrsku a Casti zelezni¢niho spodku v roce 2018 se zaméfenim na
opravu GPK a BK s maximalnim vyuZitim stavajicich materiald. Kolejovy rost
v okoli mostu je slozen z prazci SB6 a kolejnic S49 z roku 1978. Stav
materialu Zelezni¢niho svrsku a spodku odpovida svému stari.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Na mosté véetné vyb&hl bude provedeno nahrazeni stavajiciho kolejového
roStu v minimalni délce 25 m. Novy kolejovy rost se bude skladat z kolejnic
49 E1tfidy oceli R 260, dfevénych mostnic a betonovych praZct
s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim. Bude provedena v plném profilu
vyména Stérkového loze v celé délce vymény kolejového roStu a v pripadé
naruseni zelezni¢niho spodku jeho stabilizace.

4.6 Mosty, propustky, zdi
4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Most o jednom poli v km 31,295 prevadi jednokolejnou trat Stfedokluky -
Podlesin pres silnici III. tfidy v obci Lichoceves. Nosna konstrukce mostu je
ocelova tramova, plnosténna, nytovana bez mostovky s koleji na mostnicich.
Rozpéti nosné konstrukce je 6,72 m. Volna vyska pod mostem je min. 3,48
m. Nosna konstrukce byla vyrobena v roce 1904 a v roce 1950 byla provedena
obnova protikorozni ochrany.

Nosnd konstrukce je ulozena pomoci ocelovych deskovych loZisek na
ocelovych stolickach na kamenné spodni stavbé s nepravidelnym fadkovanim.
Spodni stavba pochazi pravdépodobné z roku 1872.

Stavebni stav mostu je dle predpisu SZDC S5 hodnocen stupni 3/3.
4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Predpoklada se rekonstrukce mostu vloZzenim nové nosné konstrukce na
upravenou spodni stavbu.

4.6.2.2 Projektant si zajisti stavebné-technicky prlzkum, v pfipadé potfeby
geotechnicky prizkum.

4.6.2.3 Musi byt stanovena zatizitelnost podle ,Metodického pokynu pro urcovani
zati¥itelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd™ (&. S 30135/2015-013)
a prokazana prechodnost tratové tfidy C3/70. U stavajicich objektl bude
zatizitelnost stanovena v kategorii ,,C". U rekonstruovaného mostu bude
zjiSténo prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys kolejového loze). Na
zakladé vysledkl zatizitelnosti a prostorového usporadéni bude rozhodnuto
o stavebnim pocinu na mostnim objektu.
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4.6.2.4  Rekonstruovany most bude navrZen pFednostné s prib&Zznym
kolejovym loZzem. Jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi
naklady na udrzbu.

4.6.2.5 Rekonstrukce mostu bude navrzena tak, aby nebyly zhorseny
prostorové podminky pod mostem.

4.6.2.6  Z hlediska most{ je trat zarazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4
do 3. tfidy trati.

4.7 Ostatni objekty

4.7.1 Soucasti stavby budou rovnéZz nezbytné dalSi objekty nutné pro realizaci dila zejména
ochrana inZenyrskych siti apod.

4.8 Pozemni stavebni objekty
4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 OR Praha SPS, povéfena spravou pozemnich staveb, neeviduje Zadné objekty,
zafizeni ani inzenyrské sité ve své operativni spravé, v zdjmovém Uzemi
stavby.

4.9 Geodeticka dokumentace
4.9.1 Vseobecna ustanoveni

4.9.1.1 Geodetickd cast Projektové dokumentace bude zpracovand na zakladé
platnych norem, predpisd, vyhldSek a opatieni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu a zaroven musi zajistit dostatecny geodeticky podklad
pro provedeni dila.

4.9.1.2 Objednavatel prostiednictvim SZG Praha doda geodetické a mapové podklady
do hranice drahy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splfiovat TKP
staveb statnich drah v souladu s pfilohou &. 2 Smérnice GR SZDC ¢.11/2006
Casti I. 6 Geodetické a mapové podklady.

4.9.1.3 V prib&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho
naklady provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné
zpracovani projektové dokumentace. UOZI Objednatele tuto &innost
koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu
s TKP staveb statnich drah a platnymi pfredpisy Spravy zeleznic, s.0. a bude
predéna prostiednictvim UOZI Objednatele ke kontrole na SZG Praha.

4.9.1.4 Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovérena Ufedné opravnénym zemémeérfickym inZenyrem Zhotovitele, ktery je
uveden v SoD, (fyzickd osoba, které bylo udéleno Ufedni opravnéni podle §
13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. s osvédcenim G-02 nebo G-03
podle predpisu Zaml. Geodetickd c¢ast dokumentace bude odevzdana
v uzaviené i oteviené formé.

4.9.1.,5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
dale zahrnuty ndklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodl vyty&ovaci sit&, popt. bodl bodového pole
vedeného organy zemémérictvi a katastru pfi nutném
premisténi mérické znacky v souvislosti s jejich ochrany
ochranou stanovené stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb.,

o zaméFeni a dokumentace bodl vytycovaci sit&, popi. bodd
statniho bodového pole vedeného organy zemémeéfictvi
a katastru pfi pfemisténi,

o geometrické plany,
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o geodeticka Cast dokumentace skuteCného provedeni stavby
a souborné zpracovani geodetické casti dokumentace
skute¢ného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi
PPK.

4.9.1.6  Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového reseni osy koleje
na vsSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pfisluna SZG.
Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pfed ukon¢enim praci na
zhotoveni dila kontrolu nového smérového a vyskového feseni u spravce PPK
prisludného pracovisté SZG.

4.9.2 Geodetickda dokumentace

4.9.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, Priloha ¢. 2, ¢ast 1. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytycCovaci sité

I. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti
stavby podle predpisu SZ M21 Topologie sité a stani¢eni trati zelezni¢nich drah
CR a aktudlniho &selniku ,Prehled tratovych a defini¢nich Gseki" (tj. TUDU
a stani¢eni (km)) - viz SZ (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati
a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznadovani
trati a kolejigt v IS €D, oboje ¢.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném
znéni.
b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd,
c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplriujicich geodetickych
a mapovych podkladl, geodetického méFeni a jeho technologie a dosazené
presnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického
zakladu, pouzité referencni systémy,
d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:
= katastralni Urady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim
operatu, apod., podle tzemniho umisténi stavby,

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové
evidence, ohrani¢ovaci plan pozemkt v obvodu dréhy, geometricky plan,
plvodni vysledky zemé&mérické &innosti, apod.),

= 0 pripravé mapovych podkladi pro majetkopravni &ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodt pro transformaci a jejich plvod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih
a operatl diiv&jdich pozemkovych evidenci apod. vietn& uvedeni data
Setreni,

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih
a operatu dFivéjdich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkopravni cast
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Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné& podkladd
pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana podle Metodického pokynu SZ M20/MP013
Zaborovy elaborat.

Zasady pro stanoveni hranic zaborl, vécnych bfemen a jiného dotéeni nemovitosti jsou
popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 a vzorova feseni jsou podrobné
uvedena v priloze C - Katalog opakovanych feSeni - navrh hranice zdboru a na
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotéenych stavbou a vzorové zakladaci vykresy
zaborového elaboratu jsou ulozeny na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavbyzakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresova Cast bude dale obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou koordinacni
situaci stavby, vcéetné vyznaceni PS/SO vyvolavajicich trvaly a docasny zabor, vécné
bfemeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Rozsahy vécnych bfemen Jpro podzemni a nadzemni vedeni a zarlzenl technické
infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013
priloha D - Rozsah vécnych bfemen pro sité technické infrastruktury ve spravé SZ a na
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Obsah dat zaborového elaboratu je usporadan ve vyménném formatu (VFZE), ktery
definuje standard pro vyménu dat v ramci procesu majetkopravniho vyporadani stavby.
Podrobny popis a struktura dat vyménného formatu jsou uvedeny v Metodickém pokynu
SZDC M20/MP013 pfiloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratSsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach,
obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho
operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projednd feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat
zpresnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o
vytyleni vlastnické hranice a geometricky pldn pro pribé&h vytyéené nebo vlastniky
upfesnéné hranice pozemkl nebo v piipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového urceni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhd geometrickych pléand pro zpfesnéni nebo opravu
zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani Objednateli sdéli UOZI
Objednatele.
Majetkopravni cast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z vefejnych knih
a operatd dFivéjdich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:
= o katastrdlnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti"),
= vlastnickd a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena
= a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (déle jen ,sousedni
nemovitosti").

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo
z verejnych knih.
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b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
Uzemi a s ur¢enim vyméry zaboru nebo jiného dotceni nemovitosti. V ramci kazdého
katastralniho Uzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:
= seznam vdech vlastnikd a jinych opravnénych subjektd podle listd vlastnictvi
s uvedenim v&ech tdajl o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych doasnym zaborem do 1 roku
v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok
v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich casti dotlenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO,
pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich &asti - zéna indukovanych G¢&ink{

= seznam nemovitosti a jejich c¢asti dotéenych individualnim protihlukovym
opatrenim,

= seznam nemovitosti a jejich casti dotenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZ, y

= nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vdech Gdajd o nich (v&etné trvalého
zaboru, docasného zaboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okresl a katastralnich Uzemi
Prehledny seznam trvalych a do€asnych zabor{ a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych listd katastralni mapy
Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici
pouzité platné katastralni mapy (popf. mapy dFfivéjsi pozemkové evidence)
s vyznacenim oznaceni mapovych listl, hranic a ndzv{ katastralnich Gzemi a stavajici
a projektované trasy stavby s jejich stanicenim.

e) Predb&zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové

evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani

spole¢ného povoleni, s barevnym vyznacenim:

* trvalych a docasnych zadborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a_docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotlenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeného SZ,

= nemovitosti a jejich &asti v z6né& indukovanych G¢&inkd,

= nemovitosti a jejich c¢asti dotlenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),

= nemovitosti nebo jejich c¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientacniho zakresu staniCeni v ose stavajici a projektované trasy zelezni¢ni
traté,

= ram{ mapovych listd katastralni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznadeni mapovych listl, hranic a nazvl katastralnich Gzemi,

= bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaceni nazvi a ¢isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a do¢asny zabor nemovitosti
a jiné dotceni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostate¢né prehledna, vyhotovi
se detail ve vétsim méfritku.
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Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemkl a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych pladnech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavieni vSech smluv pro ziskani prav
k pozemkim pro Objednatele atd. budou pribé&zné doplfiovany a aktualizovany ve
spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem

I.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychédzet z Udajd o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. Vyty&ovaci sit (polohova
a vyskova) se navrhuje jako primarni systém pro vytyCeni polohy a vyskovych Urovni
stavby podle pfisluéné normy (CSN 73 0420-1 Piesnost vytycovani - Cast 1: Zakladni
pozadavky - Cervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a presnosti
umoznit vytyCovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, dale po jejim
ukonceni umozni uzivani a Udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu,
technologii mé&feni a uréeni soufadnic, dokumentaci a pfesnost bodl vyty&ovaci sité
se pouZije Metodicky pokyn SZ M20/MP007 a ptiméfené Metodicky pokyn SZ
M20/MP010.

SouFadnice a nadmorské vysky bodl vytycovaci sité se uvadé&ji v mm.

Zavaznymi geodetickymi referencnimi systémy jsou:

e Soufadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)
e Vyskovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

V navrhu vytycovaci sité se zejména:

* navrhne umisténi bod{ vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
cinnosti ani zarizenim staveniste,

= projedna souhlas vlastnika dot¢ené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pfipadné preklddani bodl vytycovaci sité¢ v prib&hu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

* naplanuje presnost bodl vytycovaci sité s ohledem na predané polohové
a vyskové bodové pole,

= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Gdrzby bodl vyty&ovaci
sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodd stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi té&chto bodl a jejich stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje souradnice

e vsystému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmorské vysky
e systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény 24dné matematické redukce

Navrh vyty€ovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje, nivelaéni
Udaje, seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného
polohového a vyskového bodového pole, vietné bod{ Zelezni¢niho bodového
pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem
(primarni systém).

b) Pisemnou &&st ndvrhu vyty&ovaci sit& a geodetické mikrosité bod{, ve které
se uvede:
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= seznam bod( zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povéfené vedenim dokumentace téchto bodd, navrzenych k pfemisténi,
odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

* seznam stavajicich bodl vytyovaci sitd& - primarniho systému
(geodetickych bodl polohového a vyskového bodového pole
z geodetickych podkladl, které Ize pouZit pro méfeni navrzenych bodl
vytyCovaci sité) s vyznacenim zavad (bod nepouzitelny, bod znicen,
chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti bodd podle etap
vystavby,

* seznam navrzenych bod( vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité& bodd
s vyznacenim pouZitelnosti bod{ podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méfitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém
jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné
rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické
mikrosité bodQ. 5

e) Protokol o pfedani vSech nové zfizenych bodd ZBP, ktery zajisti Zhotovitel
s UOZI Objednatele.

f) Vyjadieni organ{ statni spravy nebo pravnickych osob povéienych vedenim
dokumentace bodl zédkladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrzenym zménam.

I.4 Koordinaéni vytycovaci vykres

Koordina¢ni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pfislunych norem (CSN ISO

4463-1 (73 0411) Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytyovani a méfeni — Cést 1:

Navrhovani organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2

M&Fici metody ve vystavbé - Vytycovani a méreni - Cast 2: M&Fici znacky,

v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé -

Vyty¢ovani a méreni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb

a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordina¢niho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam disel bod{ pro vyty&eni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body),
bodd pro podrobné vytyleni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro
vyty&eni pouzitelnych bodl (napf. body priénych profild), jejich soufadnic
v S-JTSK, nadmorskych vySek v Bpv, popisu bodd a meznich vyty&ovacich
odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyCovani -
Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Presnost vytyCovani — Cast 2:
VytycCovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim vdech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodl primarniho systému
(to jsou body geodetické body polohového a vyskové bodového pole
z geodetickych podkladl, které podle navrhu vyty&ovaci sité Ize pouZit pro
méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

Pozndmka: Koordina¢ni vytycovaci vykres bude ovéien UOZI zpracovatele
dle § 13 odst. 1, pism. c) zdkona ¢. 200/1994 Sb.

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zaborl nemovitosti a jiného dotceni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni
geometrickych pléand a jinych podkladd pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan se zaborovym elaboratem (Metodicky
pokyn SzZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat), s geometrickymi plany
vyhotovenymi v priib&hu zhotoveni dila (pro stavebni Fizeni nebo pro Fizeni

~Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Stfedokluky - Podlesin (Lichoceves)"
Zvlastni technické podminky
DSP, EH, BOZP v realizaci, AD



o vydani spole¢ného povoleni) a dale s majetkopravni casti pfi jeji
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé obnovy (revize)
operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodi:

= obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a docasnych zaborl
nemovitosti a jiného dotCeni nemovitosti véetné ploch urcenych
pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod. Pokud
jsou v zaborovém elaboratu urceny v trvalych zaborech
nemovitosti (v souladu s projektovou situaci) s riiznym zplsobem
vyuZiti nebo srlznymi budoucimi vlastniky, je nutné
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi,
Hranice pozemkl v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem
z dostupnych podkladd (napt. DKM, novomérické naérty, KMD apod.).

b) vykres obvodu stavby,

= v méFitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod{
uvedenych v ¢asti pisemné a orientacniho zékresu (napf. stanic¢eni
v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni traté).

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Projektant vychazi z dostupnych predanych geodetickych a mapovych podkladd,
kterymi jsou Zzelezni¢ni bodové pole, topologie sité a mapové podklady
zajisfované SZG a ovéiené nebo schvélené UOZI objednatele. Daléimi podklady
mohou byt ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické doméreni chybé&jicich ¢asti podkladl a predlozi
k pripominkam takovou kvalitu geodetické dokumentace, kterd bude odpovidat
zadavaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady, tj.
podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a dale samostatné
podklady doplnéné Zhotovitelem.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv,
zavaznym geodetickym zakladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

Pfesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady
stanovuje Metodicky pokyn SZDC M20/MP010.

ZpUsob zamé&rovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
Sr:nérnice SZDC ¢. 117 a Pokynu GR ¢&. 4/2016, véetné Metodického pokynu
SzZDC M20/MPO0O05.

Pro zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007.

Zavazny systém defini¢niho stani¢eni uréuje predpis SZDC M21 Topologie sité
a staniceni trati Zelezni¢nich drah, véetné predpisu SZDC M12 Predpis pro
jednotné oznacovani trati a kolejist v IS CD, Pokynu SZDC PO-9/2018-GR,
Odborné komise pro stani¢eni a Cciselniky M12 a Zobrazeni feSeni TUDU
a stani¢eni a oznac¢ovani objektl Zelezni¢ni infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zaméreni volné rostoucich strom@. Toto zaméreni
bude vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstranovani porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan

s prislusnym oddélenim Objednatele.
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Soucasti dila bude ovéFeni (vytyéenim v terénu) prib&hu kabelovych tras véetné
prechodd a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila
vCetné zjisténi skutecné hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsifeni zemniho
télesa a jeho rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, Gpravy svahi apod.), je nutné provést
zpfesnujici geodetickd méfeni prib&hu viech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).
b) geodetické idaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
Udaje o bodech vyskového bodového pole.
c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn)
d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni
v oteviené formé (*.dgn),
e) vykresy mapovych podkladd ve forméatu *.pdf
f) seznam soufadnic, vy3ek a charakteristik podrobnych bodi v digitalni podobé
(*.txt),
g) zobrazeni fedeni TUDU, stani¢eni a oznacovani objektl Zelezniéni infrastruktury
(SZDC P0O-9/2018-GR, Odborné komise pro stani¢eni a ¢iselniky M12)
h)pfipadné dalsi podklady (protokoly o vypoctu vcetné dolozeni splnéni
pozadované presnosti, originalni a editované zapisniky, kalibra¢ni listy,
fotodokumentace a dalsi).

V listinné podobé bude predana cast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pred ukondenim praci na
zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladl spravci ZBP a ZMP
pfislusného pracovisté SZG.

I.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadéni majetkopravnich vztahl jako podklad pro zadost o vydani
stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP") a vytyéeni hranic
pozemkd, nebudou-li n&které tyto ¢innosti zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo
vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem predany Zhotoviteli.

Vyhotoveni téchto podkladd bude pIné koordinovadno se zaborovym elabordtem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat), ktery bude na jejich zakladé postupné
aktualizovan.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemk{ nebo jejich &asti, které
budou trvale zabrény pro provedeni dila. Hranice pozemkd budou navrzeny podle
Metodického pokynu SZDC M20/MP013. Graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemkd bude
projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (sprédvcem) a budoucim vlastnikem
(spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrht geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytyéenych hranic pozemk( dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dild z vice pozemkd je moZné pouze v piipadg, Ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fedi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zpUsob vyuziti pozemku vyplyvajici z ddvodu trvalého zéboru.
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V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u néhoz zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) pfisludnému oddéleni Objednatele pro uzavfeni smluvnich vztahQ, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poCtu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pfi poc¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim
vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si
Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu
spoluvlastnickych podil( vazicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnl od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

= elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
zadosti o potvrzeni GP,

= original souhlasného prohla$eni o shodé na pribé&hu hranic pozemkd, nebo
prohlaeni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC),

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

= prilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného
bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra
jednotlivych &asti pozemkl dotéené v&cnym bfemenem, a to dle porovnani
se stavem evidence pravnich vztah(,

* U ostatnich geometrickych pldnd bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a Cisla pfislusnych Casti
Dila.

Z&vazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plan:

= zdakon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

= vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

= CSN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah - bifezen 1998 (¢ast 6 Obvod
a krizeni drahy),

= zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlaska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a priloha ¢. 3 vyhlasky),

= zakon & 254/2001 Sb., o vodach a 0 zmé&né nékterych zakonl (vodni zakon),

=  Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat.

4.10 Zivotni prostiedi
Faze DSP

4.10.1 V dokumentaci pro stavebni povoleni budou v ¢asti B.3 Vliv stavby na Zivotni prostredi
popsany jednotlivé slozky zivotniho prostredi.

4.10.2 Cést B.3 bude usporadana nasledovné:

4.10.2.1 B.3.1. Souhrnnd technicka zprava - popis jednotlivych slozek zivotniho
prostredi.

Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se
zamér nachazi ve zvlasté chranéném Uzemi (ZCHU), vyznamném krajinném
prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000.
Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného stromu a skladebnych
prvk{ Gzemniho systému ekologické stability (USES).
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4,10.2.2 B.3.2. Biologicky prizkum - bude proveden formou struéné rederse
a pochuizky, ddraz bude kladen na zvla3té chranéné (kriticky ohroZeni a silné
ohrozené) druhy Zivocichl. Na zakladé biologického prizkumu bude pfipadné
zhotovitelem projektu pozadano o vyjimku podle § 56, zdkona ¢. 114/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny, u pfislusného organu ochrany pfirody.

4,10.2.3 B.3.3. Dendrologicky prizkum - bude proveden v zaboru stavby. Zpracovan
bude v souladu s Metodickym pokynem pro Udrzbu stromovi ze dne 2. 4.
2020, ¢&.j.: 20180/2020-SZ-GR-015, predevsim s &asti 11, kapitolou VII Kaceni
vySSi zelené v pripadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny /
zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zasah do VKP,
Gdrzba). V pfipadé kaceni, které bude zajistovat v ramci provozuschopnosti
drahy pfisluéné OR, je nutné do dokladové &asti dolozit dohodu s pFislu$nym
OR. V opacném ptipadé je nutno uvést, e dohoda s pfislusnym OR nebyla
mozna.

4.10.2.4 B.3.5. Akustickd studie, méreni hluku a vibraci - potfebu HS z provozu
a vystavby konzultovat s mistné pfislusnou hygienickou stanici. Jinak bude
kapitola zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pFed nepFiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Hluk ze stavebni ¢innosti - bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni
chranéné prostory dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi
a o zmé&né nékterych souvisejicich zdkonl. Budou stanovena pfipadna
kompenzacni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

4.10.2.5 B.3.6 Rozptylova studie - bude zpracovana po konzultaci s KHS. Pfipadna
rozptylova studie se podrobné zaméri zejména na generovanou stavenistni
dopravu.

4.10.2.6 B.3.7. Odpadové hospodaistvi - dlraz bude kladen na ptipadny prizkum
kontaminace stavebnich ploch (stard ekologickd zatéz) a prebytecnych
vykopovych zemin. Kontaminace vykopovych zemin bude urcena na zakladé
predbé&zného prizkumu, vietné chemického sloZeni (geotechnické sondy
atp.). Vzorkovani bude pfitomen nebo o ném bude s predstihem informovan
specialista zivotniho prostfedi Objednatele.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude rozsah opétovného vyuziti
stanoven kategorizatorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na
posuzovani nebezpecnych vlastnosti a bude schvalen zastupcem Objednatele.

Naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako
samostatnd polozka, kterd bude sou¢asti rozpoctl jednotlivych PS a SO.

V kapitole bude uvedeno, Ze vypis zafizeni opravnénych k nakladani s odpady
(napf. skladky, recyklacni zafizeni apod.), ktery je soucasti DSP, je pouze
informativniho charakteru a neni pro Zhotovitele stavby zavazny. Zhotovitel
stavby je povinen zajistit si skladky nebo dalsi zafizeni k nakladani s odpady
sam vcetné provéreni jejich kapacit, aby bylo zajisténo odstranéni, pfFip.
vyuziti véech druhl a mnozstvi odpadt vzniklych realizaci stavby. Zhotovitel
bude pti zajistovani kapacit sklddek zarover pocitat s tim, Ze mnoZstvi odpadl
mUZe byt v rdmci kaZdé kategorie a% 0 20 % vy3si.

4.10.2.7 B.3.8. Zemé&délska pfiloha - bude aktualizovana pro predpis odvoda.

4.10.2.8 B.3.9. Lesni pfiloha - bude aktualizovana pro piedpis odvoda.

4,10.2.9 Ochrana vod - soucasti dokumentace bude zpracovani havarijniho planu
(zpracovany dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se
zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu
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hldseni havarii, jejich zneSkodhovani a odstrafovani jejich skodlivych
nasledkd).
4.10.3 Bude zajisténo odlvodn&né stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i zakona

€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitm NATURA 2000. Soucasti
zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit NATURA 2000 v okoli stavby.

4.10.4 Na zédkladé oddvodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfisluény organ
ochrany pfirody pozadan o vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na Zivotni prostiedi. Ihned po obdrzeni budou vyjadieni predédna na odd. ZP
Objednatele.

4.10.5 Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofadéna do
samostatné podslozky dokladové Casti. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadieni k EIA, zadvazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Autorsky dozor

4.10.6Kontrolovat dodrzovani opatfeni a feSeni environmentalnich podminek.

4.11 Smluvni zajisténi a dokladova cast
4.11.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

e u trvalych zadborl v pfipadé déleni pozemki je to GP, Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikll, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF

v

a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb.
v platném znéni;

e u do&asnych zabord podepsany formulaF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem";

e u zdborl pozemk{ k zatizeni vécnym bFemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni;

e Formulafe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy
kupnich smluv a smluv na vécna bfemena preda na vyzadani zhotoviteli
oddéleni majetkového vypofadani. Tyto naklady jsou nedilnou soucasti
rozpoctu.

4.11.2 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizac¢ni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby i navrzené technické FeSeni vyzaduje.

4.11.3 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi za pripojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Ghradé
opravnénych nakladl provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné
distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona
¢. 458/2000 Sb. Jednd se taky o prelozky zafizeni prenosové soustavy a zafizeni
distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na ndklady Objednatele, pfi¢emZ vlastnictvi
zarizeni pfenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni prelozky neméni.

4.11.4 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Urovni
stavajiciho technického reseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

4.11.5 V ramci projednani Zhotovitel dila preda vSechny potfebné podklady pro stavebni fizeni
objednateli a zajisti kompletni soucinnost béhem stavebniho fizeni. Zadost o stavebni
povoleni poda zhotovitel.
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4.11.6 Zhotovitel bude vi¢&i obdrzenym stanoviskim dot&enych organt statni spravy, instituci
na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Ucastnit
jednani s dot¢enymi organy a organizacemi.

4.11.7 Soudasti povinnosti zhotovitele je i zajisSténi strukturovaného cloudového ulozisté pro
ukladani vedkerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich piehledt
Data budou strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil¢i Casti
bude vytvoren prehled s informacemi o jiz zajisSténych dokladech i téch, které se teprve
zajistuji nebo budou zajistovany.

4,11.8 Minimalni rozsah prehledt pro:

e projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - pofadové
Cislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu zac¢astnénym.

e projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi Ucastniky stavebniho fizeni - poradové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e projednani se spravci inzenyrskych siti - poradové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, cCislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projednani s vlastniky dot¢enych nemovitosti
o Dokladova ¢ast zivotni prostredi

4.12 Koordinator BOZP na stavenisti v pFipraveé

4.12.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordindtora BOZP
(bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci) na staveniti odborné zplsobilou osobou a to
ve fazi pfipravy stavby (vSe dle ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znéni)  véetn& dodani vSech podkladl potiebnych pro ¢&innost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v ramci
zpracovani pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o c¢innosti, jez jsou popsany ve
vzoru smlouvy na vykon cinnosti koordindtora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora.

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
odborné zpUsobilou osobou dle zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni
(dale jen ,plan BOZP") vietné Casti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci pfi udrzovacich pracich stavby a to vSe pred zahajenim praci na
stavenisti v souladu § 14 vySe uvedeného zakon,

e kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pfipadnych zmén,

e Ulast na poradach a schlzkdch svolanych projektantem stavby, a to
i dilcich,

e prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zasadnich
informaci - jako jsou spolecna pracovisté zelezni¢ar a ostatnich profesi majici
pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici verejnost, okoli, osvétleni,
oploceni, atd.,

e vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostredi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostifednimu okoli,

e vypracovani pfehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci
Spravy zeleznic, statni organizace, CD, CARGO CD, cestujici verejnost, civilni
osoby atd.),

e jednoznacné stanoveni nebezpeli a rizika, kterd se mohou pfi realizaci
stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace
a cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni zivota, poskozeni
zdravi a vzniku nemoci z povolani,
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o zajisténi vedkerych podkladi odpovidajicich narodnimu standardu
bezpecCnosti, ochrany zdravi nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je
tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté (daje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vSsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit
v planu BOZP prilohu ,,Nesoulady" pfi feSeni problematiky BOZP,

e zajiSténi souladu navrhovaného technického reseni a navrhovaného postupu
- r v ’ 7 v . O r Y v .
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpisu tykajici se bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostredi.

4.12.2 Stanovené c¢innosti koordinatora BOZP.

4,12.2.1 Urceny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vse v platném
znéni zejména tyto Cinnosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

o pred nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostfednictvim
zhotovitele projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti v€etné c¢asti pro Udrzbu stavby po jejim
dokonceni (dale jen ,plan BOZP");

o prehled pravnich predpisl tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti, ochrany verejného zdravi a Zivotniho
prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli;

o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
0 nebezpecich a rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace
a cinnosti vystavujici fyzické osoby zvysenému ohrozeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani;

o dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecCného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na
které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci;

o zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi
udrzovacich pracich na stavbé - je soulasti planu BOZP pro pouziti
po dokonceni stavby a koordinator BOZP ho zpracuje do doby
predani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem
stavby;

b) zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti Udaje,
informace a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
v8emi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP ptilohu ,Nesoulad(" pfi
reSeni problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnéjsi bezpecCnostni reSeni pro zabezpecleni jednotlivych
druhl postupu praci, véetné& planu navrhovanych a pojmenovanych
opatfeni, avéas informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly plnéni téchto
pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady";
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o technicka feSeni nebo organizac¢ni opatfeni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci,
zejména téch, které se uskutecnuji soucasné nebo v navaznosti;

o do cCasového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych
bodd tykajicich se bezpednosti a ochrany zdravi pFi praci na
stavenisti;

d) predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby,
pokud byl jiz urcen, bez zbytecného odkladu veskeré dalsi informace
0 nebezpecich, bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy
a které se dotykaji jejich Cinnosti, dbat, aby doporuCované feseni bylo
vzdy:

o technicky realizovatelné;

o v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci;

o ekonomicky pfiméfené s pfihlédnutim k ucelu stanovenému
zadavatelem stavby;

e) poskytovat:

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavk( na zaji$t&ni
bezpecné a zdravi neohrozujici prace a ochrany pracovniho
a zivotniho prostredi;

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu
potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti se
zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribé&hu realizace
stavby;

o odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni
Spravy a samospravy.

f) UcCastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace
a zadavatelem stavby a v rozsahu predchozich bodd zajistit zapracovani
pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci,

g) pri vykonu své Cinnosti se zaméruje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubord
a stavebnich objektl;

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpe&nosti pracovniky;

o ochranu cestujici verejnosti, zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni
organizace a tretich osob nachazenich se na stavenisti;

o bezpecnostni pasma, zabezpecleni stavenisté a stavby;
o v 7 7 .. ’ . O
o zpusoby pozadovaneho omezeni rizikovych vlivu;

o vnitfni komunikace a Unikové cesty, predevsim s ohledem na PO
(pozarni ochranu) stavby a stavenisté;

o ochranu pracovnikl a pracovniho prostiedi pied Gcinky gkodlivin;
o skladovani materidlG a manipulace s nimi;
o vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem;

o technické zafizeni, bezpecné pristupy a plochy pro obsluhu, Udrzbu
a opravy objektl a technickych zafizeni;

o skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,
h) zjistit pFi mistnim &etfeni vSechny pracovisté Zelezni¢atld a dalsich
zaméstnancl toto zdokumentoval, pfedat véem pfislusnym projektantim
a zapracovat do pland BOZP, aby byla ptijata v&as takova G&inna opatieni,
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jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vsech pracovistich a neruseny
vykon dopravni sluzby na draze provozované Spravou Zzeleznic, statni
organizace.

4.12.2.2 Urceny koordinator ad ma predevsim tyto povinnosti:

a) koordinator BOZP pfti své Cinnosti postupuje s odbornou péci a uskutecnuje
tyto Cinnosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a vsouladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize
uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zavaznymi
pravnimi predpisy Ceské republiky,

b) respektuje zmé&ny obecné zavaznych pravnich ptedpisd, internich predpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné
stavby, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti této smlouvy
a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou
tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny
pisemnymi dodatky k této smlouvé,

c) seznami se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni
svych povinnosti, a jez jsou pro néj zavazné,

d) vSechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od
zadavatele stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator
BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit
k jinym G&eldm neZ k pIn&ni svych povinnosti,

e) mdzZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné
zpUsobilou ve smyslu § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma
potfebné opravnéni k podnikani vyzadované obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své Cinnosti udrzovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni pfedpoklady pro vykon
své funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je
koordinator BOZP povinen bez zbytec¢ného odkladu predlozit zadavateli
stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o Cislo smlouvy
a nazev stavby,

f) neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele Cinnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordinator
BOZP vzdy povinen bez zbyteCného odkladu nasledné uskutecnit
i pisemnou formou zadavateli stavby,

h) pIné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani
stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na Udrzbé stavby po
jejim dokonceni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli
stavby,

j) pfi pInéni pfedmé&tu své &innosti bude postupovat komplexné s dlslednou
vnitini koordinaci navrhovanych postupd, zejména z hlediska minimalizace
omezeni zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby,
s nimiz bude koordinator BOZP pfichazet v prib&hu predsmluvnich jednani
a vdobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi dokumenty
a podklady, predané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou ddvérné. Tyto informace nesmé&ji byt sd&leny nikomu
kromé zadavateli stavby a tretim osobam uréenym dohodou smluvnich
stran nebo tretim osobam v nezbytném rozsahu za Uucelem plnéni
povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této
stavy a nesmé&ji byt pouzity kjinym UGéellm, neZ k plnéni ¢&innosti
koordinatora v ramci predmétu smlouvy na tuto stavbu.
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5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1 Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy
eleznic, statni organizace nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s.
Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnik{l je mozné aZ po odsouhlaseni SSZ SZDC
na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku

Vyluka na trati Stfedokluky - PodleSin pro tuto stavbu bude probihat v zakrytu
s vylukou pro rekonstrukci mostu 39,019 na stejné trati.

5.1.2 Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude pfednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy Spravy Zeleznic, statni
organizace). Soucasti dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni
mapé s barevnym rozli§enim pozemk{ ve spravé Spravy Zeleznic, statni organizace,
pozemkl CD uréenych k pfevodu do spravy Spravy Zeleznic, statni organizace,
pozemkd €D a ostatni pozemky).

5.1.3 Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Ucinnosti od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti zeleznicnich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury™, vydanych MD a ucinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb" (dale
Metodika), kterd je prilohou pokynd.

5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace
e Dokumentace pro spole¢né povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani
Pocet vyhotoveni:

e v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
e vietné geodetické dokumentace v oteviené formeé (,,dgn")
e véetn& EH a SR v oteviené formé (,xlIs")

o Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Soudasti bude i zpracovéni a odevzdani
rozpoctu stavby v rozsahu ocen&nych soupist praci jednotlivych SO a PS
a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

e  6xV listinné podobé&, soupravy ¢. 1-6

e 3x CD (1x otevfena forma, 1x TreeINFO a 1x format PDF)

o Kompletni vyhotoveni propoctl PS a SO véetné véeobecného objektu bude
soucasti G. naklady pare ¢. 1-3

o Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare 1-3

o Majetkopravni ¢ast pare 1-6

o Plan BOZP pare 1-6

e Dokumentace pro vybér =zhotovitele stavby vcietné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Pocet vyhotoveni:

o 2x CD (1x oteviena forma a 1x format PDF, vykaz vymér oteviena forma)

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjadreni vdech dotéenych spravcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti
a ostatnich organizaci (HZS SZ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby
v rdmci SZDC a pro vydani spoleéného povoleni. Soucasti dokladové &asti budou kromé
jiného stanoviska dotéenych slozek SZ (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude
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ukoncena az po schvaleni projektu stavby, vydani spoleCného povoleni v pravni moci
a vyfedeni majetkopravnich vztahd.

5.1.7 Razeni dokladll bude prehledné se seznamem s poradovymi &isly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokumentl, popf. kontaktl. Ke véem dokladdm z projednani je nutny
komentar projektanta, jak jsou feSeny pripominky obsazené ve vyjadienich, resp. zda
jsou vyjadreni kladna. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim
o nabyti pravni moci.

5.1.8 Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. nazvu
a pripony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude
obsahovat mapu slozek a souborl s vypisem nezkracenych nazvi sloZek a soubord.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umozfuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zpdsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

7.  PRILOHY
7.1.1  Manual struktury a popisu dokumentace

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval: Monika Skarvadova
Dne: 27.10.2020
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