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SEZNAM ZKRATEK  

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu 

se neuvádějí legislativní zkratky, ani zkratky a značky obecně známé, zavedené 

právními předpisy. 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Bpv Výškový systém Balt po vyrovnání 

CTD Centrum telematiky a diagnostiky (dříve TÚDC) 

ČD České dráhy, akciová společnost 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DKM Digitální katastrální mapa 

DÚ Definiční úsek (reálná část traťového úseku) 

DUR Projektová dokumentace pro územní řízení 

EH Hodnocení ekonomické efektivnosti 

EIA Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

GP Geometrický plán 

GKP Geometrická poloha koleje 

GŘ SŽ Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 

IS ČD Informační systém Českých drah 

JŽM Jednotná železniční mapa 

KN Katastr nemovitostí 

KMD Katastrální mapa digitalizovaná 

MD Ministerstvo dopravy 

OŘ Oblastní ředitelství 

OTSKP Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

PPK Prostorová poloha koleje 

PS Objekt technologické části (dříve Provozní soubor) 

PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

SO Objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 

SOD Smlouva o dílo 

SR Služební rukověť 

SSZ Stavební správa západ 

SŽ Správa železnic, státní organizace 
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SŽDC 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (nyní Správa železnic, 

státní organizace) 

SŽG Správa železniční geodézie 

TK Traťová kolej 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu 

TÚ Traťový úsek 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

UMVŽST Úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích 

VKP Významný krajinný prvek 

VTP Všeobecné technické podmínky 

ZP Zásady organizace výstavby 

ZPF Zemědělský půdní font 

ZTP Zvláštní technické podmínky 

ZPMZ Záznam podrobného měření změn 

ŽBP Železniční bodové pole 

ŽMP Železniční mapové podklady 

ŽP Životní prostředí 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby „Výstavba 

zastávky Velké Žernoseky obec“. Součástí dokumentace bude vypracování 

hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH, viz bod 5.1.4). 

 Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práci po každém dílčím termínu dle SOD, zejména 

při nepříznivém výsledku ekonomického hodnocení. V takovém případě nenáleží 

zpracovateli žádné dodatečné platby. 

 Obsah a členění stupně Dokumentace pro územní řízení (DUR) musí respektovat 

požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění, přičemž nad rámec požadavků vyhlášky tato dokumentace bude obsahovat 

všechny části definované přílohou č. 1 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace 

pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních 

(dále jen „Směrnice GŘ č. 11/2006“).  Označení dokumentace, případně struktura 

objektové skladby, včetně grafické úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (viz Příloha 7.1.1) a „Vzory Popisového pole 

a Seznamu“ (viz Příloha 7.1.2). 

 Zpracování a podání žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, 

případně územního souhlasu nebo vydání závazného stanoviska orgánu územního 

plánování dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění. 

 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 

geologických, atd.). 

 Dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby 

na projekt stavby s realizací (dále P+R). Součástí dokumentace budou zpracované 

požadavky na výkon a funkci včetně všeobecného objektu v oceněné i neoceněné verzi.  

 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků (např. poplatků 

souvisejících s vydáním rozhodnutí o umístění stavby, územního souhlasu či závazného 

stanoviska dle stavebního zákona, průzkumy, studie a další). 

 Objednatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční akci 

financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN 

může být do 20 mil. Rozsah stavby je proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle 

stavby, viz bod 1.2. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený 

těmito zadávacími podmínkami je nutné předem projednat s investorem stavby. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

 Hlavním cílem je zřízení nové zastávky Velké Žernoseky obec. Součástí stavby 

je vytvoření vnějších nástupišť, která budou vystavěna podél železniční trati č. 072 

v žkm cca 414,524 – 414,634. V tomto úseku je železniční trať v levém směrovém 

oblouku. 

1.3 Umístění stavby  

Kraj Ústecký 

Okres Litoměřice 

Katastrální území Velké Žernoseky; 779458 

Traťový úsek 1001; Všetaty – Děčín Prostřední Žleb 



 

6/27 

„Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec“ 

Příloha č. 1 
Zvláštní technické podmínky – DUR+EH 

 

Definiční úsek 16; Velké Žernoseky – Sebuzín 

Staničení začátku a konce stavby v žkm cca 414,524 – 414,634 

1.4 Základní charakteristika trati 

Kategorie dráhy podle  zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle  TSI INF P5/F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle  Prohlášení o dráze 440 00 

Číslo trati podle  nákresného jízdního řádu 503 

Číslo trati podle  knižního jízdního řádu 072 

Číslo traťového a definičního úseku 1001 16 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 80 až 100 km/h 

Trakční soustava 3kV DC (cílově 25 Kv AC) 

Počet traťových kolejí 2 

Správcem zařízení je SŽ, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel 

v rámci plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání 

poskytne. 

 Geodetické a mapové podklady do hranic dráhy v TÚDÚ 1001 16 km 414,524 – 

414,634 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG Praha. Mapové podklady 

budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování 

dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů. 

 Bude probíhat výluková koordinace se stavbou: 

a) „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – 

Ústí nad Labem Střekov (mimo)“, zpracovatelem dokumentace pro územní 

řízení je STRABAG Rail a.s. Realizace této stavby je podmiňující pro předmětnou 

stavbu zastávky, návrh GPK z ní bude převzat. 

b) „Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín“; 

c) „Studie proveditelnosti Velké Žernoseky – protipovodňová opatření“; 

d) „Labská stezka č. 2 – Etapa 2e, část 1, UČS 3.3.1-3.3.3 V. Žernoseky, 

Přívoz – Litoměřice, ČOV“; 

e) „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části Úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky“ (realizace 09/2022 – 09/2023). 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY 

NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

 Součástí povinnosti Zhotovitele je zhotovení projektové dokumentace, jejíž součástí 

jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání 

a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů, nutných k vydání Rozhodnutí 

o umístění stavby dráhy, případně územního souhlasu nebo vydání závazného 

stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

 Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) bude zpracována a obsahově 

členěna v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30. 06. 2006 ve znění změny č. 1, 

přílohy č. 1, společně s pokynem SŽDC PO-07/2019-GŘ ze dne 15. 5. 2019. 

 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti s Objednatelem. 

 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci. 

 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 16 „Zásady modernizace 

a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“. 

 Bude zpracován korozní průzkum podle  TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické 

korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení protikorozní 

ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející z průzkumem 

zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního prostředí, 

inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě. 

 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 

a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a Objednatele za účelem výběru/ umístění/ 

upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož 

přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými 

zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít 

i formu místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční 

listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 

Objednatele. Z těchto jednání bude proveden zápis. 

 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky SŽ a ČD. Po projednání připomínek zajistí 

zapracování Objednatelem přijatých připomínek do projektové dokumentace. Součástí 

projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh 

vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. 

Z jednání bude proveden zápis. 

 Pozvánky na porady k projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu a to minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 

připomínek. 

 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 

jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 

s nepřizvaným zástupcem dodatečně projektovou dokumentaci nebo její dílčí část 

projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, 
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je nutno opakovat projednání projektové dokumentace za účasti všech dotčených 

zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy v součinnosti 

a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 

 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 

části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 

případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna 

pro řádnou akceptaci díla. 

 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, provede 

Zhotovitel aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh projektové dokumentace, 

kterých se tyto změny týkají a to nejpozději před zahájením realizace stavby. 

 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech 

bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých SO a PS, 

případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné 

autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.  

 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 

stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 

dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy, apod. 

 Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení navrhne 

taková zařízení, která budou splňovat podmínky příslušných Technických specifikací 

interoperability (TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 

interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace. 

 Součástí projektové dokumentace bude rovněž projednané dopravně inženýrské 

opatření (DIO), včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným 

DI Policie České republiky, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného 

úřadu. 

 Součástí Dokumentace, Dokladová část – „G. Náklady a ekonomické hodnocení“ 

budou zpracované soupisy prací jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet stavby 

dle Směrnice SŽDC č. 20. Soupisy prací jednotlivých objektů (SO a PS) 

budou zpracovány ve volně dostupně cenové soustavě, které je cenovou soustavou 

ve smyslu Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v platném znění a to v přiměřené míře zohledňující stupeň zpracování 

dokumentace. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XLSX. Vzor formuláře 

ve stádiu 2 – Propočet je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 (Formulář SO/PS ve stádiu 2 – 

Propočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení 

stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli v oceněné i neoceněné 

variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSX (viz příloha Směrnice SŽDC č. 20 

pro stanovení členění investičních nákladů staveb u státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty, ve znění Změny č. 1, vč. závazných vzorů jednotlivých formulářů 

pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM 

(účinnost od 1. 8. 2017), v platném znění. 

 V článku 4.11.2 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. Geodetická 

dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz „Manuál 

struktury a popisu dokumentace“ (Příloha 8.1.1). 

  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
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4.2 Organizace výstavby 

 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 

řešeném úseku, v daném stavebním postupu – časovém období. 

 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné 

pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, 

telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. 

Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně 

projednány se správci sítí. 

 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 

k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Mezistaniční traťový úsek Velké Žernoseky – Sebuzín je zabezpečen 

obousměrným automatickým blokem ABE-1 s kolejovými obvody 

a s přenosem kódu VZ. 

 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Při přípravě výstavby bočních mimoúrovňových nástupišť zastávky Velké 

Žernoseky bude nutná úzká koordinace se stavbou „Optimalizace traťového 

úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“, 

dle čl. 3 tohoto ZTP. V rámci této koordinační stavby bude v přilehlých ŽST 

a traťových úsecích budováno nové zabezpečovací zařízení, 

včetně odpovídající kabelizace. V blízkosti navrhované zastávky bude zřízena 

nová dopravna Odbočka Kalvárie. Při návrhu nástupišť musí být zajištěna 

zejména viditelnost návěstidel a ochrana vybudovaného zabezpečovacího 

zařízení. 
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4.4 Sdělovací zařízení 

 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V zájmovém území stavby se v současnosti nevyskytuje žádné sdělovací 

zařízení. 

 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Pro informování cestujících bude navrženo rozhlasové zařízení v IP provedení 

s automatickým hlášením dle jízdy vlaku. Navržené rozhlasové zařízení 

musí umožnit kontrolu provedeného hlášení, musí poskytovat informace 

o poruchách do systému dálkové diagnostiky technologických systémů 

podle TS 2/2008-ZSE a musí umožnit budoucí dálkové ovládání z CDP Praha. 

4.4.2.2 Bude navržena ochrana a případná přeložka stávajících inženýrských sítí.  

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

 Popis stávajícího stavu 

4.5.1.1 V zájmovém území stavby se v současnosti nevyskytují žádná zařízení 

ani silnoproudé technologie. 

 Požadavky na nový stav 

4.5.2.1 Vybudování nové přípojky za účelem osvětlení nové zastávky, užitím svítidel 

LED, vč. sklopných stožárků a příp. přístupové cesty.  

4.5.2.2 Připojení silnoproudé technologie do systému DDTS. 

4.5.2.3 Dle projektu výstavby provést úpravu trakčního vedení, nové podpěry, 

geometrie, atd. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Jedná se o dvojkolejnou trať mezi žst. Velké Žernoseky a žst. Sebuzín. 

4.6.1.2 Stávající železniční svršek v 1. TK je tvořen kolejnicemi tv. R65 na pražcích 

SB8, rozdělení „e“ z roku 1991. 

4.6.1.3 Stávající železniční svršek ve 2. TK je tvořen kolejnicemi tv. R65 z roku 1984 

na pražcích SB6, rozdělení „e“ z roku 1977. 

 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku v místě zastávky, 

včetně úpravy odvodnění a dosažení cílových GPK, bude součástí stavby 

„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (vč.) – Ústí n. L. 

Střekov (mimo)“, dle čl. 3 tohoto ZTP. 

4.7 Nástupiště 

 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V zájmovém území stavby se v současnosti nevyskytují žádná nástupiště.  

4.7.1.2 V minulosti došlo v zájmovém území stavby k rozšíření náspu z důvodu 

předmětného záměru vybudování nové zast. Velké Žernoseky obec. 

 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Nástupiště budou vnější, délky 110 m, po jednom u každé traťové koleje. 

Výška nástupní hrany 550 mm nad TK. Přístup na nástupiště bude zajištěn 

z prostoru mostu v km 414,476 dvojicí šikmých chodníků. 
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4.8 Mosty, propustky, zdi 

 Popis stávajícího stavu 

4.8.1.1 V těsné blízkosti zájmového území stavby se nachází most „Velké Žernoseky 

– podjezd k Labi u přívozu“ v km 414,476, který je ve Správě mostů 

a tunelů OŘ Ústí nad Labem (dále jen „SŽ SMT OŘ ÚnL“). 

 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Nepředpokládá se zásah do žádných stávajících mostních objektů. 

4.8.2.2 Z hlediska SŽ SMT OŘ ÚnL nesmí dojít v prostoru mostu v km 414,476 

k žádnému posunu osy 2. TK doprava ve směru staničení. (Již v současnosti 

je zde nevyhovující vzdálenost od osy koleje k zábradlí na římse, VMP – 

2161 mm, dle Protokolu o podrobné prohlídce z roku 2019). 

4.8.2.3 Přístupové chodníky nesmí narušit žádnou část stávajícího mostního objektu. 

Nesmí dojít k narušení tohoto objektu z hlediska statického působení 

ani jeho stability. 

4.8.2.4 Návrh předmětné stavby „Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec“ musí 

respektovat plán úprav mostního objektu specifikovaný v PD „Optimalizace 

traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (vč.) – Ústí n. L. Střekov (mimo)“, 

dle čl. 3 tohoto ZTP, konkrétně SO 64-20-05. 

4.8.2.5 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy 

tratí. 

4.9 Ostatní objekty 

 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další stavební objekty nutné pro realizaci díla, 

zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací 

nebo nové komunikace (k technologickým objektům, aj.), kabelovody, protihluková 

opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

 Popis stávajícího stavu 

4.10.1.1 V zájmovém území stavby se v současnosti nevyskytují žádné pozemní 

stavební objekty.  

 Požadavky na nový stav 

4.10.2.1 Na obou nástupištích budou osazeny nástupištní přístřešky – kovová 

konstrukce v korporátních barvách s částečným bočním prosklením, 

včetně  vybavení nejnutnějším mobiliářem (koš, lavičky, klaprám, orientační 

a informační systém), viz obrázek níže, např. zast. Křešice. 
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4.11 Požadavky na zpracování geodetické dokumentace 

 Všeobecná ustanovení 

4.11.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla.  

4.11.1.2 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí 

být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, 

které bylo uděleno úřední oprávnění podle  § 13 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.11.1.3 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla) 

budou dále zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

 stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole vedeného 

orgány zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky 

v souvislosti s jejich ochranou stanovenou zákonem č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

 zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů státního 

bodového pole vedeného orgány zeměměřictví a katastru při přemístění, 

 geometrické plány, 

 geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

 vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 

4.11.1.4 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 

podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění Zhotovitelem 

a bude provedeno po dohodě s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost 

koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace 

bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah, 

dále se směrnicí GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb 

na železničních drahách celostátních a regionálních, č.j.: 13 511/06-

OP s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění včetně příslušných dodatků 

a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

s Metodickými pokyny SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování 

objektů železniční dopravní cesty č.j. 53213/2020-SŽ-GŘ-O13 

s účinností od 1. 9. 2020, v platném znění, M20/MP005 Metodický pokyn 

pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého 

měřítka s č.j. 53172/2020-SŽ-GŘ-O13 s účinností od 1. 9. 2020, v platném 

znění a s M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-

O15 (účinnost 1. 4. 2018) a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele 

ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP. 

4.11.1.5 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho 

náklady provedeny veškeré geodetické práce, průzkumy a měření v rozsahu 

potřebném pro řádné zpracování projektové dokumentace stavby, viz 

bod 1.1.5. 

4.11.1.6 Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

budou zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.11.1.7 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny 

navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 
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4.11.1.8 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou 

a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

 Geodetická dokumentace 

4.11.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽ č. 11/2006, Příloha č. 2, „Dokladová část – 

Geodetická dokumentace“, viz „Manuál struktury a popisu dokumentace“ 

(Příloha 8.1.1) se použijí v následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

N.1.5. 1 Technická zpráva 

N.1.5. 2 Majetkoprávní část 

N.1.5. 3 Návrh vytyčovací sítě 

N.1.5. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

N.1.5. 5 Obvod stavby 

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady 

N.1.5. 7 Geometrické plány 

N.1.5. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební 

a technologické části stavby podle  aktuálního číselníku „Přehled 

traťových a definičních úseků“ (tj. TÚDÚ a staničení (žkm)) – viz SŽ (ČD) 

M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 

Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť 

v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znění. 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových 

podkladů. 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 

geodetických a mapových podkladů, geodetického měření 

a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 

bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 

systémy. 

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další 

projektový stupeň. 

e) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření 

v katastrálním operátu, apod., podle  územního umístění stavby; 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických 

podkladech (katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější 

pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, 

geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.); 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část 

(typ transformace katastrální mapy, výběr identických bodů 

pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení 

přesnosti transformace katastrální mapy, apod.); 

 zhodnocení podkladů a navrhovaný způsob řešení případných 

nesouladů mezi skutečným stavem a stavem evidovaným v katastru 

nemovitostí projednaný s objednatelem – doporučení pro další kroky 
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před nebo v dalším projektovém stupni (historická zátěž, zpřesnění 

vlastnických hranic); 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných 

knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. 

včetně uvedení data šetření; 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.; 

 informace o plánovaných změnách katastrálního operátu 

(digitalizace, pozemkové úpravy). 

f) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 

nebo G-03. 

N.1.5. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro územní řízení nebo řízení o vydání společného povolení 

a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu 

stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL. 

Majetkoprávní část bude zpracována podle  Metodického pokynu SŽDC 

M20/MP013 „Záborový elaborát“ (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15 s účinností 

od 22.1.2020, v platném znění), tento dokument včetně příloh je umístěn 

na webovém odkazu http:www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-

spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. 

Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení 

nemovitosti jsou popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 a vzorová 

řešení jsou podrobně uvedena v příloze C – Katalog opakovaných řešení - 

návrh hranice záboru a na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

Zde je uvedena i vzorová tabulka Seznam nemovitostí dotčených stavbou 

a vzorové zakládací výkresy záborového elaborátu. 

Výkresová část bude dále obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou 

koordinační situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý 

a dočasný zábor, věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti. 

Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení 

technické infrastruktury ve správě SŽ jsou uvedeny v Metodickém pokynu 

SŽDC M20/MP013, příloha D – Rozsah věcných břemen pro sítě technické 

infrastruktury ve správě SŽ a na webovém odkazu 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-

elaborat. 

Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu 

(VFZE), který definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu 

majetkoprávního vypořádání stavby.  

Podrobný popis a struktura dat výměnného formátu jsou uvedeny 

v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013, příloha B – VFZE. 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 

změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 

vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 

operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami 

a bude konzultována s Objednatelem. 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 

katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
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Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické 

hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 

a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice 

pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického 

a polohového určení pozemku. 

Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění 

nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání 

Objednateli sdělí ÚOZI Objednatele. 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje 

z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje 

údaje: 

 o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 

a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen 

„nemovitosti“); 

 vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou 

dotčena; 

 o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou 

být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 

nemovitosti“). 

Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN 

nebo z veřejných knih. 

b) Pozemky, stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou 

podle  katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného 

dotčení nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je členění 

nemovitostí provedeno následovně: 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle  listů 

vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem 

nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného 

břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno 

bude zřizovat; 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 

protihlukovým opatřením; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí; 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného SŽ; 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich 

(včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.); 

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů; 
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 seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby; 

 seznam sousedních nemovitostí. 

c) Bilance ploch podle  okresů a katastrálních území. 

Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní. 

d) Klad mapových listů katastrální mapy.  

Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 

zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 

pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 

s jejich staničením. 

e) Předběžný výkres výkupu pozemků. 

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 

pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 

potřebném pro územní řízení, s barevným vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní; 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit majetkem státu zastoupeného SŽ; 

 nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků; 

 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými 

opatřeními (např. okna); 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí); 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy 

železniční tratě; 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější 

pozemkové evidence, včetně označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území; 

 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ); 

 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí – viz bod I.2 část b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 

přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby 

zpracuje Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených 

stavbou. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických 

plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene 

k části pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům 

pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány 

ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací 

na zhotovení díla specifikován Objednatelem. 

  



 

 

„Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec“ 

Příloha č. 1  

Zvláštní technické podmínky - DUR+EH 17/27 

N.1.5. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), 

které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací 

síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém pro vytyčení 

polohy a výškových úrovní stavby podle  příslušné normy (ČSN 73 0420-1 

Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky – červenec 2002). Body 

vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní 

a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení umožní 

užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, 

technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů 

vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽ M20/MP007 s účinností 

od 1. 4. 2018, schváleno pod č.j.: 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, v platném 

znění, a přiměřeně Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová 

železniční mapa velkého měřítka č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015, 

s účinností od 3. 8. 2018, v platném znění.  

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou:  

 souřadnicový systém S-JTSK (v realizaci ŽBP); 

 výškový systém BpV (v realizaci ŽBP). 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena 

stavební činností ani zařízením staveniště; 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým 

umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti; 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby 

podle stavebních pracovních postupů; 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 

a výškové bodové pole; 

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů 

vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 

mosty, aj.). 

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací 

nebo jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto 

bodů a jejich stabilizace. 

Body mikrosítí budou mít dvoje souřadnice: 

 v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení a nadmořské 

výšky; 

 v systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické 

redukce. 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního 

a podrobného polohového a výškového bodového pole, včetně bodů 

železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech 

doplněných Zhotovitelem (primární systém). 
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b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, 

ve které se uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické 

osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených 

k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky 

bodu; 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 

z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 

bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 

zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů 

podle  etap výstavby; 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 

bodů s vyznačením použitelnosti bodů podle  etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 

koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), 

ve kterém jsou zobrazeny body podle  části písemné a jejich orientace. 

Body se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 

a geodetické mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 

Zhotovitel s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 

vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového) k navrženým změnám. 

N.1.5. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle  příslušných norem (ČSN ISO 

4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 

1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 

4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřící 

značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody 

ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam geodetických 

a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) 

a obsahuje následující. 

a) Část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 

stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 

prostorové polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické body 

budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 

hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního 

a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 

vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných 

bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, 

nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích 

odchylek podle  příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování 

– Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování – 

Část 2: Vytyčovací odchylky). 

b) Vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 

nebo 1 : 500 se zobrazením všech PS a SO podle  části písemné a bodů 

primárního systému (to jsou geodetické body polohového a výškového 

bodového pole z geodetických podkladů, které podle  návrhu vytyčovací 

sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování). 
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Poznámka: Koordinační vytyčovací výkres bude ověřen ÚOZI zpracovatele 

dle §13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 

N.1.5. 5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 

geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání.  

Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem (Metodický 

pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát), s geometrickými plány 

vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro územní řízení nebo pro řízení 

o vydání společného povolení) a dále s majetkoprávní částí při její aktualizaci 

pro vydání stavebního povolení nebo v případě obnovy (revize) operátu KN. 

Obvod stavby obsahuje: 

a) Písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 Obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených 

pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod. 

Pokud budou v záborovém elaborátu určeny v trvalých záborech 

nemovitosti (v souladu s projektovou dokumentací) s různým 

způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné 

dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými 

nemovitostmi. 

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem 

z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).  

b) Výkres obvodu stavby, v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic 

a lomových bodů uvedených v části písemné a orientačního zákresu 

(např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě). 

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady 

Projektant vychází z dostupných předaných geodetických a mapových 

podkladů, kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové 

podklady zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. 

Dalšími podklady mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.  

Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů a předloží 

k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, 

která bude odpovídat zadávací dokumentaci. 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, 

tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem 

a dále samostatně doplněné podklady Zhotovitelem. 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, 

závazným geodetickým základem je ŽBP. 

Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy: 

Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geologické a mapové podklady 

stanovuje Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová železniční 

mapa velkého měřítka. 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty 

je stanoven předpisem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční 

dopravní cesty. 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány 

podle  Směrnice SŽ č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
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výstavby SŽ a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat 

mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽ M20/MP005 Metodický 

pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka. 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽ M20/MP007. 

Závazný systém definičního staničení určuje předpis SŽDC M21 Topologie 

sítě a staničení tratí železničních drah č.j. 31554/2019-SŽDC-GŘ-O15, 

ze dne 20. 6. 2019 (účinnost od 25. 6. 2019), v platném znění, 

včetně předpisu SŽDC (ČD) M12 Předpis pro jednotné označování tratí 

a kolejišť v IS ČD č.j. 59 792/99-O29 (účinnost od 1. 11. 1999), v platném 

znění, Pokynu SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení 

a číselníky M12 č.j. 14213/2018-GŘ-O22 (účinnost od 25. 5. 2018), 

v platném znění a Zobrazení řešení TÚDÚ a staničení a označování objektů 

železniční infrastruktury. 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. 

Toto zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 

porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření 

bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele. 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových 

tras včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními 

úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové 

trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 

zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), 

je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního 

tělesa. 

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz N.1.5. 1); 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole; 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 

v otevřené formě (*.dgn); 

d) výkresy mapových podkladů v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn); 

e) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf; 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt); 

g) zobrazení řešení TÚDÚ, staničení a označování objektů železniční 

infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení 

a číselníky M12 č.j. 14213/2018-GŘ-O22, s účinností od 25.5.2018, 

v platném znění); 

h) případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění 

požadované přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další). 

V listinné podobě bude předána část podle  odst. a) a b). 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací 

na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP 

a JŽM příslušného pracoviště SŽG. 
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N.1.5. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 

pro územní řízení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP“) a vytyčení 

hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím 

Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, 

a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené 

nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.  

Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým 

elaborátem (Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát 

č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 22.1.2020, v platném znění), 

který bude na jejich základě postupně aktualizován. 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků 

nebo jejich částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice 

drážního pozemku budou navrženy dle Metodického pokynu SŽDC 

M20/MP013 - viz předchozí odstavec. Grafický návrh nového ohraničení 

pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 

(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 

zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel 

vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 

dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 

nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 

zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající 

z důvodu trvalého záboru. 

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 

Objednateli přílohu (viz níže). 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 

Objednatele. 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) Příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 

3 ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou 

další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace 

zákona o urychlení výstavby (Zákon č. 416/2009 Sb., v platném znění) 

si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 

spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci. 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 

pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP; 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 

nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 

pozemků; 
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 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 

v *.txt formátu); 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 

Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC); 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP; 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, 

v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, 

pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) 

pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu 

ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých 

částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání 

se stavem evidence právních vztahů; 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační 

výkres s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické 

polohy a čísla příslušných Částí Díla. 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška); 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah – březen 1998 (část 6 

Obvod a křížení dráhy); 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 

vyhlášky) 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) 

 Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát. 

4.12 Životní prostředí 

 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině 

a členěna následovně. 

Technická zpráva vlivu stavby na ŽP – popis jednotlivých složek životního prostředí. 

Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr 

nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 

přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána 

bude existence památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické 

stability (ÚSES).  

Důraz bude dále kladen na kapitoly: 

4.12.1.1 Biologický průzkum – bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky 

v celém záboru stavby a blízkém okolí, důraz bude kladen na zvláště 

chráněné (kriticky ohrožené a silně ohrožené) druhy živočichů a rostlin. 

Na základě biologického průzkumu bude případně zhotovitelem projektu 

požádáno o výjimku podle  § 43 (výjimka ze zákazů v ZCHÚ) a § 56, 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu 

ochrany přírody. 

Jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), 

je zapotřebí provést aktualizaci biologického průzkumu. 

4.12.1.2 Dendrologický průzkum – bude proveden v celém záboru stavby, kapitola 

bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví 

ze dne 2. 4. 2020, č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, především s částí II, 
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kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní 

cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu 

budou jednotlivé dřeviny/ zapojený porost káceny (závazné stanovisko 

ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude 

pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti 

dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným 

OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla 

možná. 

Jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), 

je zapotřebí provést aktualizaci dendrologického průzkumu. 

4.12.1.3 Hluk ze stavební činnosti – potřebu klasické HS z provozu konzultovat 

s místně příslušnou hygienickou stanici.  Jinak bude kapitola zpracována 

v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory 

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů.  

Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, 

pak bude součástí dokumentace zpracována hluková studie včetně měření 

hluku a vibrací v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení 

hluku ze železniční dopravy ze dne 4. 1. 2018, č.j. 50023/2017-SŽDC-GŘ-

O15. 

4.12.1.4 Hluk ze stavební činnosti – nutnost HS z výstavby bude prokazatelně 

konzultována s místní hygienickou stanicí. Bude minimalizován vliv hluku 

a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou 

stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

4.12.1.5 Rozptylová studie – bude zpracována po konzultaci s KHS. Případná 

rozptylová studie se podrobně zaměří na dopravu v rámci stavby. 

4.12.1.6 Odpadové hospodářství – bude zvážena nutnost vzorkování v místech 

možné kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá 

po konzultaci s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. 

ŽP Objednatele. Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů tak, 

aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá 

činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.  

Důraz bude kladen na průzkum kontaminace štěrkového lože a železničního 

spodku pro stanovení množství nebezpečného odpadu a míry recyklace 

štěrkového lože v místech zásahu do železničního svršku i spodku. V případě 

vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 

kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování 

nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele. 

Kontaminace štěrkového lože bude určena na základě předběžného 

průzkumu, včetně chemického složení (geotechnické sondy, atp.). Další částí 

bude i mapa s vytipovanými možnými deponiemi a mezideponiemi 

pro materiál za stavby. 

4.12.1.7 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní 

účely stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu 

s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. 

4.12.1.8 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány 

jako samostatná položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.  

4.12.1.9 Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele 
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a územního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení 

na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

4.12.1.10 Zemědělská příloha – bude aktualizována pro předpis odvodů. 

4.12.1.11 Lesní příloha – bude aktualizována pro předpis odvodů. 

4.12.1.12 Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými 

látkami. Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. bude zpracován 

v případě zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud 

je zacházením spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové 

nebo podzemní vody. 

4.12.1.13 Nutnost vypracování povodňového plánu bude konzultována s povodím 

(záměr sám se nenachází v žádném záplavovém území, ale přístupové cesty 

a případné zařízení staveniště ano). 

4.12.1.14 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 

i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 

NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit 

hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.  

4.12.1.15 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 

bude příslušný orgán ochrany přírody požádán o vyjádření 

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Ihned 

po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP Objednatele. 

4.12.1.16 Upozorňujeme, že se záměr stavby nachází v těsné blízkosti hranice EVL 

Porta Bohemica.  Záměr prochází nadregionálním biokoridorem. Záměr se 

nachází ve IV. zóně odstupňované ochrany CHKO České středohoří. Část 

záměru je na hranici záplavového území Q100 a jeho aktivního pásma řeky 

Labe (při  Q100 se nikdo nedostane na žádné nástupiště suchou nohou). 

4.12.1.17 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude 

uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: 

stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko 

ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření 

k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

4.13 Smluvní zajištění a dokladová část 

 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 

pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký 

posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem“, 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký 

posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání 

zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí 

rozpočtu.  

 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 

apod.), pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, 

nebo je požadováno, aby se Objednatel podílel podle  výšky odebíraného příkonu 

na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, 

nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého 
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zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení 

přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných 

zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady 

Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy 

a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.  

 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního 

nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, 

a to na úrovni stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro územní řízení 

objednateli. Žádost o vydání Rozhodnutí o umístění stavby dráhy, příp. územní souhlas 

nebo o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, podá zhotovitel 

a zajistí kompletní součinnost během územního řízení. 

 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy a institucí 

reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 

Objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 

s dotčenými orgány a organizacemi. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ 

nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích 

jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SŽ SSZ na základě opodstatněného 

návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

 Pokud stavba bude situována na pozemku ČD, bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 

pozemků ČD a ostatních pozemků. 

 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 

ze dne 14. 7. 2017 s č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 

jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ 

(dále  Metodika), která je přílohou Pokynů. 

Ekonomické hodnocení bude zpracováno základní metodou CBA (Cost-Benefit Analysis – 

Analýza nákladů a přínosů) dle Pokynů a Metodiky. 

Součástí ekonomického hodnocení bude zpracování přepravní prognózy průměrného 

denního počtu nástupů a výstupů cestujících na železniční zastávce Velké Žernoseky 

obec. 

 Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Dokumentace pro územní řízení včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání. 

Počet vyhotovení: 

 v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)         

 včetně EH a SR v otevřené formě („xls“) 
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 Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 

rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 

a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 

 3x CD (1x otevřená forma, 1x TreeINFO a 1x formát PDF) 

 Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu 

bude součástí G. náklady pare č.  1-3 

 Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare 1-3 

 Majetkoprávní část pare 1-6  

 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a požadavky na výkon a funkci.  

Počet vyhotovení:  

 2x CD (1x otevřená forma a 1x formát PDF, výkaz výměr otevřená 

forma) 

 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 

a ostatních organizací (HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 

v rámci SŽ a pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Součástí dokladové 

části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ, SSZ, OŘ). Práce 

na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání rozhodnutí 

o umístění stavby v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 

a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 

komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, 

resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí 

být opatřena potvrzením o nabytí právní moci. 

 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání 

bude obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek 

a souborů. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách: www.spravazeleznic.cz, v sekci „O nás -> Vnitřní 

předpisy -> Dokumenty a předpisy“ (viz https://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy). 

 Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

 Manuál struktury a popisu dokumentace 

 Vzory Popisového pole a Seznamu 

 

Vypracovala: Ing. Ksenia Moreva 

Dne: 12. 11. 2020 
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