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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SSZT  ..........  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

EI  ...............  Elektroinstalace 

ZTI  .............  Zdravotně technická instalace 

ÚT  ..............  Ústřední topení 

EZS  ............  Elektronická zabezpečovací zařízení 

EPS  ............  Elektronická požární signalizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Informační centrum Správy železnic.“ jejímž 

cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce obchodní jednotky.  

1.1.2 Cílem rekonstrukce je vytvoření důstojného a reprezentativního prostoru pro účely 

prezentace staveb SŽ. 

1.1.3 Informační centrum bude umožňovat komunikaci s veřejností a s tiskem. Bude sloužit 

jako centrum pro tiskové konference týkající se prezentací projektů, ale musí také sloužit 

jako médium pro předávání aktuálních informací o stavbách veřejnosti  

a zabránit šíření dezinformací, které se šíří díky neinformovanosti a nedostupnosti 

prezentačních materiálů.  

1.1.4 Rozsah Díla „Informační centrum Správy železnic“ zahrnuje zejména. 

1.1.4.1 Jedná se především o změny interiérového vybavení. 

1.1.4.2 Provedení veškerých demontážních a montážních prací v potřebném rozsahu. 

1.1.4.3 Obstarání a zajištění správy a dopravy veškerých materiálů, konstrukcí včetně 

pomocných konstrukcí, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, 

včetně jejich ostrahy a skladování. 

1.1.4.4 Zřízení zařízení staveniště včetně přístupů, ohrazení, osvětlení. 

1.1.4.5 Kontroly kvality, měření a zkoušky. Průzkumy neprovedené v projektové 

a předprojektové přípravě. 

1.1.4.6 Realizační koordinaci všech prací, i s ohledem na plný provoz v Odbavovací 

hale. 

1.1.4.7 Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 

atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za 

podmínek požadovaných smlouvou a právními a technickými předpisy nutných 

pro užívání díla objednatelem. 

1.1.4.8 Zpracování a dodání dokumentace dle této smlouvy včetně průběžného vedení 

dokumentace. 

1.1.4.9 Provedení kompletované montáže všech dotčených profesí, včetně všech 

příslušných technických kontrol a zkoušek k prokázání splnění všech 

projektovou dokumentací daných funkcí, koordinace činností jednotlivých 

profesí. 

1.1.4.10 Průběžné a závěrečné úklidy pracovišť a celého staveniště. 

1.1.4.11 Seznámení pověřených pracovníků Objednatele s funkcemi a vazbami 

dodávaného majetku pro účely kontroly a plnění sjednaných požadavků při 

zkouškách a převzetí díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba se nachází na Hlavním nádraží v Praze na adrese Wilsonova 300/8, 120 00 

Vinohrady, k.ú. Nové Město, p.č. 2314, obchodní jednotka č. 100. Vlastníkem je Česká 

republika, s právem hospodaření s majetkem státu SŽ. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) a projektová dokumentace pro 

provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD), zpracovatel monom works 

s.r.o., datum 09/2020. 
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2.1.2 Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ čj: …………. ze dne ………….. 

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽ čj: …………. ze dne ………….. 

2.2.3 Souhlasné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy č.j.: HSHMP 52451/2020 

ze dne 25.8.2020 

2.2.4 Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j.: HSAA-12868-

3/2020 ze dne 29.9.2020  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká 

i všech vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění 

díla bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění 

díla se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že 

rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti a 

zachování provozu pro složky Správy železnic, státní organizace, zajišťující provoz dráhy 

(případně zachování provizorního provozu) a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. 

Z tohoto titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky 

Objednatele. 

4.1.2 Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Hygienickou stanicí hlavního města 

Prahy (HSHMP) a Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy (HSZ 

hl.m.Prahy). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu HSHMP a 

HSZ hl.m.Prahy. 

4.1.3 K potvrzení průběžné platby dle Pod-článku 14.3 Obecných podmínek, bude vyžadován 

jako podpůrný dokument jednotlivých položek obsažených v Soupise provedených prací 

pro práce provedené v předcházejícím kalendářním měsíci Protokol o skutečné výměře 

vypracovaný Zhotovitelem na základě měření netto skutečného množství každé položky 

zhotovovaných prací a potvrzený TDS. 

4.1.4 Zhotovitel bude předávat Objednateli otevřenou verzi faktury vč. tabulkové přílohy 

s vyčíslením fakturovaných položek, měrných jednotek dle zjišťovacích protokolů ve 

formátu xml a pdf. Elektronický doklad musí být vybaven el. podpisem Zhotovitele. 

4.1.5 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vhodné prostory pro konání pravidelných Kontrolních 

dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele s kapacitou úměrnou 

předpokládanému počtu účastníků a v četnosti dle potřeby stavby. 

4.1.6 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 

a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 

řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 

napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 

odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 

tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou dodržovány 

technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. Použití 



Informační centrum Správy železnic 

Příloha č. 2 c) 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 5/12 

 

konkrétních výrobků (povrchové úpravy, obklady, dlažby, zařizovací předměty, 

osvětlovací prvky aj.) bude dle předložených vzorníků odsouhlasováno Objednatelem. 

4.1.7 Zhotovitel bude průběžně udržovat staveniště / pracoviště vně i uvnitř uklizené a čisté. 

Nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 

apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.1.8 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité práce 

s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel kontrolu 

prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl. 

4.1.9 Provádění díla bude organizačně a odborně řízeno tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 

řádné provádění prací. Odborné vedení stavby bude prováděno autorizovanou osobou 

příslušné odbornosti podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. 

4.1.10 Vrcholné řízení stavby musí být zajišťováno pracovníky Zhotovitele, nikoliv pracovníky 

poddodavatele Zhotovitele, a to v počtu poskytujícím plnou kontrolu nad všemi hlavními 

dodávkami stavby. 

4.1.11 Zhotovitel zajistí organizační a odborné vedení stavby dostatečným počtem technických 

pracovníků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů stavby atd. tak, aby měl pod kontrolou 

řízení stavby ve všech důležitých aspektech, zejména:  

 kontrolu při přejímce materiálu,  

 dodržování podmínek pro řádné provádění prací, 

 vedení stavebních deníků,  

 kontinuální kontrolu shody realizovaných prací s projektovou a další dokumentací,  

 dohled nad výkonem předepsaných kontrol a zkoušek,  

 předávání a převzetí pracovišť (stavební – montážní práce), 

4.1.12 Při výrobě a dodání orientačního systému nutno dodržet normu TNŽ 73 6390 a Směrnici 

SŽDC č.118 Orientační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a 

Grafického manuálu jednotného orientačního systému Sm.č.118. 

4.1.13 Podmínky připojení odběrného místa elektrické energie je nutno projednat se správcem 

a provozovatelem elektrických rozvodů v místě připojení odběrného místa tj. OŘ Praha. 

4.1.14 Veškeré prostory ve správě OŘ Praha musí být po celou dobu rekonstrukce zhotovitelem 

stavby řádně uklízené. 

4.1.15 Před demontáží otopných těles bude umožněno správci objektu provést demontáž ITN 

měřáků a funkčních plynových kotlů – kontakt Josef Pouzar – 720 069 765. 

4.1.16 Po dokončení stavby předat projekt skutečného provedení, vč. dokladové části místnímu 

správci, panu J. Pouzarovi (T 720 069 765, E pouzar@szdc.cz). Stejné osobě je nutné 

oznámit zahájení a ukončení prací. 

4.1.17 Při výběrovém řízení na dodavatele technologie VZT a jiného technologického zařízení 

dodávaného do objektu výpravní budovy, je požadavek na zajištění dlouhodobé servisní 

smlouvy dodavatele zařízení, na provádění servisu instalovaného zařízení. 

4.2 Technické a technologické zařízení 

4.2.1 Veškerá řešení techniky a technologických zařízení jsou popsána v dokumentaci pro 

ohlášení stavby a dokumentaci pro provádění stavby, která bude poskytnuta vítěznému 

uchazeči.  

4.3 Požadavky pro zámečnické práce 

4.3.1 Zámečnické práce musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1090. Pokud nebude 

vzájemně dohodnuto či v zadávací dokumentaci určeno jinak, platí třída konstrukce 

EXC2. 

4.3.2 Hrany výrobků musí být sraženy, opracovány, obroušeny a musí mít odstraněné otřepy, 

piliny nebo hobliny. To se týká také hran vrtaných otvorů. 
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4.3.3 Pracovní a jiné otvory do uzavřených profilů musí být orientovány tak, aby po zabudování 

výrobku do konstrukce, nezatékalo těmito otvory do výrobku. 

4.3.4 Kovové povrchy, u nichž je předepsán nátěr, musí být před nátěrem prokazatelně 

zbavené konzervačních tuků. 

4.3.5 Kliky, kličky, páky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musí pohybovat volně, avšak 

bez viklání. 

4.3.6 Každý výrobek musí být bezpečný (nebo s únosnou mírou přijatelného rizika), tzn. bez 

ostrých hran řezů, svarů apod. 

4.3.7 Každý výrobek musí být kvalitní, tzn. svary, musí být provedeny pečlivě, bez zápalů, 

trhlin, okují, otřepů, studených spojů, dutin, bez vad tvaru a rozměru apod. 

4.4 Požadavky pro truhlářské práce 

4.4.1 Viditelné i zakryté truhlářské prvky musí být zbavené odštěpků, třísek a povrch musí být 

náležitě opracován. 

4.4.2 Hrany dřeva musí být začištěné, sražené, obroušené skelným papírem, a to i hrany 

prvků, které budou opatřeny nátěry nebo budou zakryty jinými konstrukcemi – to se 

týká hran podél i napříč vláken. 

4.4.3 Plochy dřeva nesmějí nést viditelné stopy po broušení brusnými kotouči, po frézování, 

hoblování apod. 

4.4.4 Nesmí být použito a zabudováno dřevo se smolnými výpotky, dřevo točivé, dřevo 

nakažené některou chorobou (modř apod.), dřevo neodkorněné, dřevo poškozené vrypy, 

výlupy apod. 

4.4.5 Při montáži s vruty s drážkami musí být drážky v hlavách srovnány podle povahy 

umístění, vruty nesmí být poškozeny, zavrtány šikmo apod., vruty musí mít tvar hlavy 

přiměřený jejich umístění, vruty se nesmějí zatloukat – to vše se týká i vrutů, které 

nebudou při užívání stavby viditelné nebo budou vůbec trvale zakryty. 

4.4.6 Při zabudovávání truhlářských prvků musí být pamatováno na jejich dilataci, kontrakci 

nebo jinou deformaci účinkem změn teploty a změn vlhkosti materiálu a prostředí. 

4.5 Požadavky na nátěry a povrchové úpravy 

4.5.1 Nátěry musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944 

4.5.2 Zhotovitel prověří tloušťku nátěrů měřením v přiměřeném rozsahu v souladu s ČSN EN 

ISO 2808 

4.5.3 Na styku ploch s různými povrchy nesmí být přetahy nátěrů na navazující plochy, nátěry 

nesmějí mít znatelné tahy štětcem, nesmějí nést známky stékání, nesmějí mít 

pomerančový povrch, nesmějí být poškrábány apod. Při šikmém osvětlení svítilnou nesmí 

být na povrchu viditelný zatřený prach a jiné nečistoty. 

4.5.4 Dojde-li k poškození nebo nedokonalosti nátěru či povrchové úpravy, musí se opravit 

nebo vyměnit celá příslušná plocha, lokální opravy povrchových úprav nejsou přípustné. 

4.5.5 Nátěry musí být prováděny buď přímo z originálních obalů, nebo z pracovních nádob, do 

kterých budou přelévány až na stavbě, aby jejich druh mohl být kontrolovatelný. Pokud 

tato podmínka bude porušena, bude materiál v neoznačeném obalu odmítnut, práce 

budou zastaveny a Zhotovitel je povinen na svůj náklad a bez nároku na prodloužení lhůt 

neprodleně materiál odstranit z prostoru staveniště. 

4.5.6 Před započetím natěračských prací musí být podklad očištěn od mastnoty, prachu a 

zbytků materiálu různého druhu, a to především odsátím. Pracovní místo musí být 

zbaveno prachu a jiných nečistot. 

4.5.7 Základní nátěr bude proveden jiným odstínem, než kterým budou provedeny navazující 

krycí vrstvy nátěrů.  
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4.6 Požadavky na obklady a dlažby: 

4.6.1 Obklady musí být opatřeny lemovanými lištami, rohovými zátkami a dalšími příslušnými 

systémovými profily. Lišty nesmějí být jakkoli poškozené nebo zkroucené. 

4.6.2 Dilatační profily v dlažbě musí být ve stejné rovině s okolním povrchem, nesmí být 

zkroucené a poškozené. 

4.6.3 Prvky nesmějí mít poškozené hrany a nesmějí být deformovány, povrchy nesmějí být 

poškozeny vrypy, poškrábáním apod. a nesmějí na nich být neodstranitelné skvrny. 

4.6.4 Všechny prvky musí být ze stejné dávky (šarže) a nesmí se lišit strukturou a barvou 

4.6.5 Malty a tmely nesmí vnikat do prvků a nesmějí způsobovat změnu zbarvení materiálu 

podél spár. 

4.6.6 Prvky s dutým poklepem musí být vyměněny v celém rozsahu, kde je poklep dutý. 

4.6.7 Spáry obkladů se musí pečlivě vyplnit, spárovací malta musí mít stejný odstín v celém 

rozsahu obkladu a hloubka spárování musí být rovnoměrná. 

4.6.8 Vodovodní vývody, odpady, vypínače, zásuvky, drobné zařizovací předměty a obdobné 

součásti se musí osadit podle spárořezu, je-li předepsán. 

4.6.9 V místech předpokládaných dilatací, převážně na styku různých materiálu či v místě 

spojení vodorovné a svislé plochy a ve vnitřních koutech, bude použit příslušný tmel. 

4.7 Doklady překládané zhotovitelem 

4.7.1 Zhotovitel doloží před zahájením příslušných prací na Díle prosté kopie průkazů odborné 

kvalifikace o odborné způsobilosti potřebné pro vykonání Díla buďto samotného 

dodavatele nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.  

4.8 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.8.1 Součástí předmětu díla je vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, 

konstrukční, svarové, dílenské, výrobně-technické), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 

platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 

4.8.2 Zhotovitel je povinen vyhotovit RDS v podrobnosti dokumentace výrobní, montážní, 

konstrukční, svarové, dílenské a výrobně - technické se zajištěním veškerých s tím 

souvisejících prací a činností, které v sobě zahrnují zejména: zajištění si potřebných 

podkladů, potřebné průzkumy, ověření skutečného stavu průzkumem na místě, 

projektování, projednání projektu s Objednatelem a projektovou koordinaci. 

4.8.3 Dokumentace bude vždy odsouhlasena Autorským dozorem a Objednatelem před 

prováděním. Nutno dodržet technologické postupy při provádění, dodržet skladování 

materiálů, zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce 

a prověřovat kvalitu zpracování. Konečné povrchové úpravy a barevnost bude 

odsouhlasena Objednatelem a architektem na provedeném vzorku. Zhotovitel zajistí 

i jednotlivá správní řízení a předložení vzorků. Náklady spojené s výše uvedenými úkony 

jsou součástí ceny za Dílo. 

4.8.4 RDS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 

obsahovat: 

  Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky přiměřené řešení na současně 

dosažitelné technické úrovni. 

 Úplné (detailní) a jednoznačné technické řešení. Navrhované konstrukce a zařízení 

musí být úplně a podrobně určeny. Z RDS musí být jasný účel a smysl konstrukčních 

prvků a skladeb. Zobrazení konstrukcí musí být v takové podrobnosti, aby 

umožňovalo jejich jednoznačné pochopení a to včetně detailů skladby, rozměrů, 
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uložení, napojení, ukončení, apod. Projekt musí být v daných podmínkách technicky 

proveditelný. 

 Vhodné napojení stavby na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, 

záchytné jímky, opláštění apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody 

a zařízení). 

 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu (KZP) v jednotlivých etapách stavby. 

4.8.5 Do skupiny kontrolovaných a zkoušených parametrů dle KZP musí být vždy zahrnuty: 

 Kontrolní zkoušky 

 Přejímací zkoušky 

 Další zkoušky: 

- Izolace proti vodě a vlhkosti 

- Povrchové úpravy 

- Provedení nosných konstrukcí 

- Kvality betonových směsí 

- NDT zkoušky nosných ocelových konstrukcí 

- Provedení střešních systémů 

- Zkoušky únosnosti podloží 

- Technické systémy, zařízení a rozvody 

- Ověření dalších stanovených funkčních tolerancí nebo ověření kritických 

geometrických parametrů, jsou-li, v dokumentaci určeny, nebo z charakteru 

konstrukcí je zřejmé, že takové parametry existují. 

4.8.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.8.7 Zpracování harmonogramu postupu prací (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG bude 

zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu a řízení 

stavby, pro ověření technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací v čase a 

pro koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby 

staveniště, stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání stavby. 

4.9 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.9.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.9.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Protokoly o měření tloušťky nátěrů, 

 Doklad o zhutnění násypů, zásypů, zemní pláně, základové spáry apod., 

 Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska Krajské 

hygienické stanice), 

 Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

 Protokoly ze všech provedených zkoušek s vyhodnocením, 

 Dodací listy, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní 

použité materiály, 

 Doklady o cejchování/kalibraci dodávaných měřidel, 

 Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, 
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 Revize a průkazy způsobilosti, 

 Záruční listy. 

4.10 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.10.1 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí 

a používat moderní a progresivní postupy při realizaci. Budou splněny požadavky na 

ochranu životního prostředí uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních OOP, uvedených 

v dokladové části DSP (příp. DÚR). V případě jednání zhotovitele stavby s orgány 

ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve systémového specialistu životního prostředí 

Objednatele. 

4.10.2 Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací 

s odpady budou vedeny u jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých 

skládkách. 

4.10.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.10.4 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 

Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 

pouze informativní charakter. 

4.10.5 V lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo 

směsného odpadu. 

4.10.6 Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno, aby hluk ze stavební 

činnosti při realizaci stavby nepřekračoval v akusticky chráněných prostorech v okolí 

hygienické limity. Pokud nebude možné hygienické limity během výstavby dodržet, 

požádá Zhotovitel hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění hlučných 

prací přesahující hygienické limity. 

4.10.7 Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunout přímo na 

pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků vypínat 

motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil 

okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci (dle požadavku KHS). Při bouracích pracích 

používat kompresory výhradně na elektrický pohon. Nesmí být použito stacionárních 

mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí 

být pod každým strojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena vana z 

ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen 

odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být 

skladovány zásoby pohonných hmot a olejů. 

4.10.8 Všechny dopravní, stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště je nutné řádně 

očistit. V případě potřeby zajistí Zhotovitel úklid i na přilehlých komunikacích 

znečištěných vozidly stavby. 

4.10.9 V případě výskytu eternitové střešní krytiny, vyhotoví Zhotovitel před zahájením prací 

na jejím případném snášení, technologický postup (plán prací). Současně zhotovitel 

vyhodnotí, zda se bude jednat o ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu dle vyhlášky 

ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., Stanovení práce s ojedinělou a krátkodobou 

expozicí azbestu. Podle toho rozhodne, zda je nutno ohlásit práce na snášení střešní 

krytiny KHS Jihočeského kraje. 

4.10.10 Při parkových úpravách budou dodrženy platné normy a standardy, zejm. ČSN 83 9021 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a dále standardy 

AOPK ČR, a to zejména Řada A 02 001 Výsadba stromů. 
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4.10.11 Pokud biologický průzkum (dokončení srpen/září 2020) prokáže výskyt zvláště 

chráněných druhů živočichů (zejm. ptáci, netopýři), bude nutné uvedenou skutečnost 

konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, který posoudí nutnost 

realizace opatření na jejich ochranu. Lze očekávat, že v rámci opatření bude přistoupeno 

k úpravě harmonogramu stavebních prací tak, aby nebylo narušeno hnízdní období ptáků 

nebo zimování netopýrů. 

4.11 Publicita 

4.11.1 Zhotovitel zrealizuje fyzickou podobu plakátu na základě vizuální podoby poskytnuté 

Objednatelem (oddělením externího financování SŽ a SSZ). Součástí díla je po ukončení 

realizace stavby odstranění plakátu.  

4.11.2 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění plakátu. 

Zhotovitel dále provede výběr materiálu, všechny prvky publicity budou před výrobou 

/instalací odsouhlaseny Objednatelem.  

4.11.3 Dále Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních 

materiálů, jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, 

na místě dočasného zřízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možnosti 

umístění. Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. 

Grafické návrhy, použitý materiál a umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel. 

4.11.4 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách organizace 

https://www.szdc.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual. Tyto informační materiály 

budou také obsahovat informace o spolufinancování EU z Operačního programu Životní 

prostředí. 

4.11.4.1 Typy informačních materiálů: 

 Informační mesh banner (dle možnosti objednatel preferuje uchycení na 

lešení) ve velikosti šíře cca 13 m x výška cca 10 m v počtu 1 ks, dle 

rozsahu stavby. 

 Informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 

až 3 m x výška až 3 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění. 

4.11.4.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V 

případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou zhotovitelem 

nahrazeny novými identickými materiály.  

4.11.4.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednavatelem. 

4.11.4.1 Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby 

prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu (je možné doplnit 

záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení např. časosběrné kamery 

mapující rekonstrukci výpravní budovy), která bude následnou, odbornou 

postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 

5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze 

do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem Správy železnic, případně 

doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 

pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje 

natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. 

Do 15-ti pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel 

předá zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje 

právo schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný 

produkt je majetkem Objednatele. 

4.11.4.2 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu dronu nebo pomocí jiného záznamového zařízení krátké video cca 2 – 

5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 

https://www.szdc.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual
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grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen 

si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s 

dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem a to v rámci SŽ, 

případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.11.4.3 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 

leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 

aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 

4.11.4.4 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.11.4.1 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 

provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 

povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 

v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, 

v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 

videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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Informační centrum Správy železnic 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

 

 

 


