Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdu v km 20,247 (P2509) v useku Straskov — Bfiza obec
Rekonstrukce prejezdu v km 21,609 (P2510) v Gseku Straskov — Bfiza obec
DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD

Smilouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni

€. smlouvy objednatele: E618-S-..../202x/...

€. smlouvy zhotovitele: ...............
ISPROFIN/ISPROFOND: P2509 - 5423530031 / 3273514800
ISPROFIN/ISPROFOND: P2510 - 5423530032 / 3273514800

na zpracovani Projektové dokumentace pro spoleéné povoleni, véetné hodnoceni ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdech v useku
Straskov — Bfiza obec:
1. Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu v km 20,247
(P2509) v useku Straskov — Bfiza obec.
2. Rekonstrukce prejezdu v km 21,609 (P2510) v useku
Straskov — Briza obec

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI4zdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: ................ooe. Jtelr
(mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatk()

ve vécech technickych: Ing. Otakar Wilfert, tel.: 972 422 245, 727 813 983
e-mail: wilfert@spravazeleznic.cz
Monika Skarvadova, tel.: 725 519 543,
e-mail: skarvadova@spravazeleznic.cz

b) dfedné opravnény zeméméficky inzenyr: .............. , SZG Praha
tel.: ......... , e-mail:..........

Adresa pro zasilani smluvni korespondence a danovych dokladu - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

(dale jen ,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

sesidlem ............o Jcccnan:

ICO: i DIC: CZ..iiiieiieeeeeea

zapsana v OR vedeném .................. SOUdEM V ..iviiiiiiiiiannnn, , Spisova znacka ................
zastoupena ...............eeee. W o600 6000060000600 0ol 6 6066 506 6 006 6 08 a6 B H Ao

Kontaktni osoby:
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a) ve vécech smluvnich: ......... ytelr o, ,e-mail: ...........

b) ve vécech technickych: ......... ytelr oL, ,e-mail: ...........

c) Ufedné opravnény zemémeficky inzenyr: ......... tel.: ......... ,e-mail: ...........
Bankovni spojeni: €. UCtU: .......cooiiiiiiiiiiiiiie, VEAENY U .ivieiiiiiiiiiiieiiieieieiee e ,

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

(dale jen ,zhotovitel®)
1.3. Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udaju uvedenych v ¢l. 1 této smlouvy, a

to doporu¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto oznameni musi byt pfilozena kopie listiny, dokladajici
oznamovanou zménu udajl.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svuj naklad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel se zavazuje
provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spoleéné povoleni (dale jen ,DUSP®),
v€etné hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a souhrnného rozpoctu (dale jen ,SR"),
Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS*), €innosti koordinatora BOZP v
pFipravé a provadéni autorského dozoru (dale jen ,AD“) souboru staveb:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na piejezdech v useku Straskov — Bfiza obec:

1. Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu v km 20,247 (P2509) v useku Straskov — Bfiza
obec.

2. Rekonstrukce prejezdu v km 21,609 (P2510) v useku Straskov — Bfiza obec

a to vrozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predlozenou nabidkou zhotovitele, v€etné
zajisténi komplexniho inzenyringu pro vydani spole€ného povoleni (dale jen ,dilo®).

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

3.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

.  Vyzva ke zpracovani nabidky ¢j. ... [20xx/SZ-SSZ-OVZ ze dne
.......................... , V€. priloh
II.  Smlouva o dilo, v&. pfiloh
b) Nabidka zhotovitele ze dne ........ , ktera byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a oznamenim
zadavatele o vybéru dodavatele ¢j.: ........... [20xx/SZ-SSZ-OVZ ze dne .......cccovviniiiiannn.

c) Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na ZelezniCnich drahach celostatnich
a regionalnich a P¥iloha €. 1 ke smérnici GR &. 11/2008, v platném znéni

d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich naklad(i staveb statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pfipravé investiénich staveb statni organizace Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, v platném znéni

f)  Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni
g) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)"

h) VyhlaSka €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

i) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni
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3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

k) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP staveb®)

I) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v pfislusnych kapitolach TKP
staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci (dale také jen
»1 KP PK®) — pfistupné na http://typdok.tudc.cz.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist objednatele a norem, které se tykaji dila a jeho
soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény
budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vy$e uvedené dokumenty mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy nebo
je ma jinak k dispozici, Zze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro n&j zavazny.
Objednatel umozriuje zhotoviteli pfistup k internim pfedpisim prostfednictvim http://www.tudc.cz/ nebo
https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas“ —> ,Vnitfni pfedpisy”“ odkaz ,Dokumenty a predpisy®)
a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se zhotovitel zavazuje proveést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo,
vC. jejich pfiloh.

Clanek 4 - Lhuty k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti G€innosti smlouvy o dilo
Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni souboru staveb: ,,Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdech v useku
Straskov - Bfiza obec*:

1. Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu v km 20,247 (P2509) v useku Straskov — Bfiza

obec.
Etapa Termin plnéni Popis ¢innosti provadénych Podminky
(nejzazsi termin v dil¢i etapé dokonceni
pro predani diléi etapy
prislusné ¢asti dila)
Zahajeni praci po nabyti i€¢innosti SOD - -
do 5 mésicii DUSP, vé. EH a SR, Predavaci
1. dil¢i etapa od nabyti PDPS protokol .
uéinnosti SOD k pfipominkam podepsany
zadavatelem
Cistopis DUSP k podani
Zadosti o spolecné povoleni,
vé. EH a SR, PDPS
do 7 mésict s kompletni dokladovou &asti, Predavaci
2. diléi etapa od nabvti specifikaci pro vybér protokol
’ P aéinnostinOD zhotovitele stavby, ocenéného podepsany
a neocenéného soupisu praci zadavatelem
s vykazem vymér, v€etné
vSeobecného objektu
Predani
K letni maietkove kompletniho
do 10 mésicu emere nl ,méje, ove majetlff)véhf)
3. diléi etapa od nabyti vyporadani; vyporadani
Géinnosti SOD Spoleé&né povoleni a spolecneho
Vv pravni moci povok’anl,’vc.’
nabyti pravni
moci
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Vykaz
Autorsky dozor projektanta pfi poskytnutych
N . . sluzeb (1x za
realizaci stavby; zhotovitel se o .
. e Ctvrtleti) —
- Ukongéeni realizace zavazuje provadét AD ode dne struény popis
4. dil€i etapa — tedpoklad . . “kont
ukonéeni dila predpokia zahajeni realizace stavby do vykonu a
08/2022 ukonéeni realizace stavby sp\?yclgﬁce
v predpokladané délce 4 autorského
meésicu dozoru
projektanta
2. Rekonstrukce prejezdu v km 21,609 (P2510) v iseku Straskov — Bfiza obec.
Termin plnéni Popis ¢innosti provadénych Podminky
dokonceni

Etapa
(nejzazsi termin v dili etapé okc
pro predani diléi etapy

pfislusné casti dila)

Zahajeni praci po nabyti i€innosti SOD
... DUSP, vé. EH a SR, Predavaci
do 5 mésicu PDPS rotokol
1. diléi etapa od nabyti P ,
k pfipominkam podepsany
zadavatelem

ucéinnosti SOD

Cistopis DUSP k podani
zadosti o spolecné povoleni,
v¢. EH a SR, PDPS

do 7 mésicii s komplet_rﬁ dokladovou ¢asti, Predavaci
2. dil&i etapa od nabyti specmkaci pro vybévr ] protokol ]
G&innosti SOD zhotovitele stavby, ocenéného podepsany
a neocenéného soupisu praci zadavatelem

s vykazem vymér, vCetné
vSeobecného objektu

Predani
K letni maietkove kompletniho
do 10 mésict omp’e nl ’rze’:ue’. ove majetlf’ovc’éh’o
3. dilci etapa od nabyti vyrfor'a ant . vyporasjam
G&innosti SOD Spole&né povoleni a spolecného
_ . povoleni, v¢.
v pravni moci S
nabyti pravni
moci
Vykaz
Autorsky dozor projektanta pfi poskytnutych
realizaci stavby; zhotovitel se sILszeb (1,X a
. o Ctvrtleti) —
4. dil&i etapa Ukonéeni realizace zavazuje provadét AD ode dne struény popis
ukon&eni dila predpoklad zahajeni realizace stavby do vykc_)pu a
08/2022 ukondeni realizace stavby Sp\?;lfc')ﬁce
v pfedpokladané délce 4 autorského
meésicu dozoru
projektanta

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Projektovou dokumentaci pro spole¢né povoleni,
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, véetné spole€ného povoleni s nabytim pravni

moci na obé stavby.

4.3. Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni a Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude
zhotovena:
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Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, 3x CD
Specifikovano v ZTP bod €. 6.1.5

4.4. Zhotovitel splni povinnost predat dilo, respektive jeho €ast, doru¢enim do mista plnéni, tj. na adresu
smluvni korespondence dle ¢l. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Pfedani a pfevzeti se uskute¢ni formou
predavaciho protokolu potvrzeného obéma smluvnimi stranami. O dokonceni a pfedani dila (dle
jednotlivych dil€ich etap) vyrozumi zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnli pfedem a
soucasné v této lhuté zhotovitel pfeda objednateli DUSP, za u¢elem provedeni kontroly kompletnosti
dila objednatelem.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

a) CelkovacenadilabezDPH .......cccociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee aeneaeenes ,- Ké
b) DPH (zakladni sazba) ........ccoueeiiiiiii e - K&
c) Celkova cena dila v€etn@ DPH........cccoiiiiiiiiiiiicie e - Ké

z toho za stavbu:
1. Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu v km 20,247 (P2509) v useku Straskov — Bfiza

obec.
a) CelkovacenadilabezDPH .........cccoeiiiiiiiiiiiiiiiicees ceaeennes ,- Ké
b) DPH (zakladni Sazba) ........c.ocuiiuiiiiiiiiiie e - K¢
c) Celkova cena dila v€etn€ DPH........cccoiiiiiiiiiiiiie e - Ké

z toho za stavbu:
2. Rekonstrukce prejezdu v km 21,609 (P2510) v useku Straskov — Bfiza obec.

a) Celkova cenadilabezDPH .......cccooviiiiiiiiiiiiciiicrneee craeaeenns - Ké
b) DPH (zakladni sazba) .......ccovvuiiiiiieie e - K&
c) Celkova cena dila v€etn€ DPH...........ooiiiiiiiiiiieieeeeeeen - Ké

5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych casti dila (bez DPH):

1. Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu v km 20,247 (P2509) v useku Straskov —

Briza obec
5 . !Vlerna Mnozstv | Jednotkova Cena
Polozka Popis jednot <) % celkem
i cena .
ka )
1 Zaisient ol - km . . .
2 Geodetické prace km
Doplrujici geotechnicky prizkum pro
3 - e km
zelezni¢ni spodek
—— — -
4 Dop e gsastssn cky-a-stavebne hod - - -
E. SHRHEKY ) ——
5 ° 'DEE'EZ,H '5|E 'E.;I' Py oetes G%; hod - - -
Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma pfiloh G, H
6 a |, véetné vSech dil€ich odevzdani, dle hod

Smérnice GR &. 11/2006, v platném znéni, a
dle pozadavku ZTP

Stanoveni nakladi stavby v rozsahu

polozkovych rozpoctd jednotlivych SO a PS
7 a souhrnného rozpodtu stavby (v rozsahu hod
pFilohy G - dle smérice GR &. 11/2008,
v platném znéni, a dle pozadavku ZTP)

Zpracovani hodnoceni ekonomické
8 efektivnosti hod
9 Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD ks 6

v listinné formé (dle pozadavku ZTP)
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Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD

10 v elektronické formé (dle pozadavku ZTP)

ks 3

Zaijisténi technickych podkladd pro
11 vypracovani zadavaci dokumentace na hod
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku ZTP

Kompletni geodeticka ¢ast (v rozsahu pfilohy
| - dle smérnice GR €. 11/2006, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), v€etné

12 inZenyrskeé Cinnosti a zpracovani znaleckych hod
posudk, véetné kompletniho majetkového
vyporadani

13 Zajisténi vydani osvéd&eni o shodé hod

notifikovanou osobou v pfipravé

14 Koordinator BOZP v pfipravé hod

Kompletni dokladova ¢ast (v rozsahu pfilohy
H - dle smérnice GR &. 11/2008, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), v€etné hod
inZenyrské Cinnosti a zajisténi vydani
spole&ného povoleni s nabytim pravni moci

15

16 Spravni poplatky

Rozsah ¢innosti pfi vykonu autorského
17 dozoru projektanta v ramci realizace stavby hod
dle zadavaci dokumentace

2. Rekonstrukce prejezdu v km 21,609 (P2510) v useku Straskov — Bfiza obec

Mérna . . Cena
Polozka Popis jednot Mnc')%stv Jednotkf)ava celkem
i cena "
ka
7 Zaistent ol ladc km . . .
2 Geodetické prace km
3 Doplriujici geotechnicky prizkum pro K
- S m
zelezni¢ni spodek
——— —— ~
4 EEIE'.H ” gsoetssnlszyeste SoRe hod - - -
— 2 ——
153 =SB EZ_'* '5|( |a'|a|| Py oEtES 5E5; hod - - -
Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma pfiloh G, H
6 a |, v€etné vSech dilich odevzdani, dle hod

Smérnice GR &. 11/2006, v platném znéni, a
dle pozadavku ZTP

Stanoveni nakladl stavby v rozsahu

polozkovych rozpoétd jednotlivych SO a PS
7 a souhrnného rozpoctu stavby (v rozsahu hod
pfilohy G - dle smérnice GR ¢&. 11/20086,
v platném znéni, a dle pozadavku ZTP)

Zpracovani hodnoceni ekonomickeé

8 efektivnosti hod

9 Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD ks 6
v listinné formé (dle pozadavku ZTP)

10 Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD ks 3

v elektronické formé (dle pozadavku ZTP)

Zaijisténi technickych podkladd pro
11 vypracovani zadavaci dokumentace na hod
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku ZTP

Kompletni geodeticka €ast (v rozsahu pfilohy
| - dle smérnice GR €. 11/2006, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), v€etné

12 R ; A . hod
inZenyrské Cinnosti a zpracovani znaleckych
posudku, véetné kompletniho majetkového
vyporadani

13 Zaijisténi vydani osvédc€eni o shodé hod

notifikovanou osobou v pfipravé
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14 Koordinator BOZP v pfipravé hod
Kompletni dokladova ¢ast (v rozsahu pfilohy

15 H - dle smérnice GR &. 11/2008, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), véetné hod

inZenyrské Cinnosti a zajisténi vydani
spole&ného povoleni s nabytim pravni moci

16 Spravni poplatky

Rozsah ¢innosti pfi vykonu autorského
17 dozoru projektanta v ramci realizace stavby hod
dle zadavaci dokumentace

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pfipustna a zahrnuje veskeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v &l. 5 odst. 5.1.
Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukongit prace po jakémkoliv diléim terminu pInéni, v takovém pfipadé
nebudou dalsi dil¢i terminy fakturace pInény a hrazeny.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada dila bude provedena na zakladé dafiovych doklad(i - faktur vystavenych zhotovitelem, jejichz
prilohou bude protokol o pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti.

Danovy doklad - faktura musi mit naleZitosti a obsahovat udaje bézné pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, ze dafovy doklad - faktura nebude mit
vSechny naleZitosti vyzadované obecné& zdvaznymi pravnimi pfedpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé vystavit
neprodlené novy darovy doklad - fakturu a dorucit ji na kontaktni adresu objednatele uvedenou v ¢l. 1
odst. 1. 1. smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury prestava bézet Ihlita splatnosti,
cela Ihdta bézi znovu ode dne doru€eni opraveného danového dokladu - faktury.

V navaznosti na pInéni termin0 pfi zpracovani dila dle €l. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel
fakturovat cenu takto:

1. Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu v km 20,247 (P2509) v useku Straskov —
Bfiza obec

a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - do 5 mésict od nabyti Gi¢innosti
SOD, fakturace ceny dle polozek €. 1 az €. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvySe vSak 50% celkové ceny
dila, bez AD. Danovy doklad - fakturu v celkové vysi ....... ,- K€ (bez DPH) predlozi zhotovitel do
15 dnti po pfedani a prevzeti této ¢asti dila.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dil€i etapa pInéni - do 7 mésici od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozek ¢. 9 az &. 15 odst. 5.2. smlouvy. Dariovy doklad - fakturu v
celkové vysi ....... ,- K€ (bez DPH) pfedlozi zhotovitel do 15 dntl po predani a prevzeti této ¢asti
dila.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 3. dil€i etapa pInéni - do 10 mésicll od nabyti u¢innosti
SOD, fakturace ceny dle polozky ¢. 16 odst. 5.2. smlouvy (podminéno pfedloZenim spole¢ného
povoleni s nabytim pravni moci). Dafovy doklad - fakturu v celkové vysi ....... - K& (bez DPH)
predlozi zhotovitel do 15 dnti po predani a prevzeti celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 4. dil€i etapa pInéni - ukonceni dila - do 08/2022, fakturace
ceny za Autorsky dozor dle polozky &. 17 odst. 5.2. smlouvy. Dafiovy doklad - fakturu v celkové
vySi....... ,- K¢ (bez DPH) pfedlozi zhotovitel do 15 dnti po predani a prevzeti této ¢asti dila.

2. Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu v km 20,247 (P2509) v useku Straskov — Briza
obec

a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - do 5 mésict od nabyti Gi¢innosti
SOD, fakturace ceny dle polozek €. 1 az €. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvySe vSak 50% celkové ceny
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

71.

dila, bez AD. Darovy doklad - fakturu v celkové vysi ....... ,- K€ (bez DPH) pfedlozi zhotovitel do
15 dnti po predani a prevzeti této ¢asti dila.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. diléi etapa pInéni - do 7 mésicli od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozek €. 9 az €. 15 odst. 5.2. smlouvy. Dafiovy doklad - fakturu v
celkové vysi ....... ,- K€ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnii po predani a prevzeti této casti
dila.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 3. dil€i etapa pInéni - do 10 mésicl od nabyti Gé¢innosti
SOD, fakturace ceny dle polozky ¢. 16 odst. 5.2. smlouvy (podminéno predloZenim spole¢ného
povoleni s nabytim pravni moci). Dafovy doklad - fakturu v celkové vysi ....... ,- K¢ (bez DPH)
predlozi zhotovitel do 15 dnti po pfedani a prevzeti celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 4. dil¢i etapa pInéni - ukonceni dila - do 08/2022, fakturace
ceny za Autorsky dozor dle polozky &. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daflovy doklad - fakturu v celkové
VYSi ... ,- K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnti po predani a prevzeti této ¢asti dila.

Dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH") bude zhotovitelem uétovana v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o
DPH").

Splatnost dafovych dokladd - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60 dnu
od data doru€eni fadného dariového dokladu objednavateli. Den uhrady je vzdy dnem odepsani
predmétné Castky z uctu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do 15 dnu ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH,
nebo pfiznat uskuteCnéni plnéni, a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje
prfedmétnou Castku uhradit.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo darnovy
doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Uétd, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit
DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat darfiové doklady — faktury je povinen viéi objednateli pouze vedouci spole¢nik, tj. na
danfovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutec€riujici ekonomickou Cinnost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnancim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho fondu
dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finan¢nich prostfedkl na té ¢asti dila, ktera je
financovana a placena z prostfedk( Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci
danych zakonem €. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze nepostoupi
zadnou pohledavku vi¢i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smlouvy tfeti osobé bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Finan¢ni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu
prav tfetich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu
finanéni kontroly podle zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o financni kontrole), v platném znéni.

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234  DIC: CZ70994234
Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Clanek 7 - Zajisténi zavazkt a smluvni pokuta

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty v pfipadech
a ve vysi jak je dale uvedeno.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu, maximalné vSak 30 % z celkové ceny dila, takto:

a) 2 % z ceny celého dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou a 0,1 % z ceny celého dila za kazdy
zapocaty den prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim celého dila v terminech stanovenych v ¢l. 4
odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za pfisluSnou ¢ast dila (bez DPH), za kazdy zapocaty den
prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim radné provedené Casti dila €i jejim pfedlozenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych v €l. 4 odst. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé dilCi etapy;

c) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

d) v pfipadé vady, spocivajici v nesouladu soupisu praci, vykazu vymér s ostatnimi castmi
dokumentace 5 000,- K& jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

e) 0,01 % z ceny casti dila (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstranéna do 14 dn(li po
uplatnéni reklamace a to za kazdy zapocaty den po uplynuti téchto 14 dn(; v zavislosti na povaze
Zjisténé vady mlze objednatel hGtu 14 dn adekvatné prodlouzit;

f) 10 % z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, Ze se o
vadu jednalo a to za sou¢asného uplatnéni bodu c) tohoto ¢lanku.

g) 5% z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéfil provadénim dila jiného poddodavatele
nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 10 této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z prodleni ve
vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Uroky z Urokl nelze pozadovat.

Smluvni pokutu a Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn(i ode dne, kdy
ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, Ze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu Skody, ktera vznikla v dlsledku poruSeni povinnosti, jejiz splnéni bylo
zajisténo smluvni pokutou.

Jestlize jsou divodem neplnénych terminli zhotovitele dle smlouvy rozhodnuti tfetich osob, napf.
nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem nebo
nezahdjena, pfip. neukonéena, dédicka fizeni nebo neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni“ vlastnici
mimo Uzemi statu nebo necinnost Ufadl vyzvanych k soucinnosti, a ddvodem k rozhodnuti tfetich osob
neni vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy pinéni a dalSi postup. Do
doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy pInéni se na pfipadné neplnéni termint platnych dle
smlouvy z divodu rozhodnuti tfetich osob nevztahuji smluvni pokuty.

Jestlize dojde pfi zajiStovani vyjadfeni vydavanych formou rozhodnuti pfed zahajenim nebo v prabéhu
uzemniho nebo stavebniho fizeni k odvolani proti rozhodnuti, na jehoz zakladé nelze plnit terminy dle
smlouvy a neni-li divodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace, dohodne objednatel se
zhotovitelem nové terminy plnéni, posunuté nejméné o dobu pferuseni praci mezi podanim odvolani
a rozhodnutim odvolaciho organu. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy pInéni se na
pfipadné neplnéni termind platnych dle smlouvy z ddvodd podani odvolani proti rozhodnuti nevztahuji
smluvni pokuty.

Clanek 8 - Odpovédnost za vady a zaruéni doba

Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dilo. Shleda-li objednatel na feSeni dila
vady, vyzve pisemné zhotovitele ke schlzce, na které bude sepsan protokol, ve kterém budou
stanoveny terminy odstranéni vad a zpUsob jejich FeSeni.

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila a provedeni praci uvedenych v ¢l.
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Zze predmét dila bude proveden fadné a v€as a v souladu se
vSemi podminkami stanovenymi smlouvou a jejimi pfilohami a podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni predmétu dila zavazné. Cinnosti, které nesplfiuji vySe uvedené pozadavky, maji vady.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny nevhodnou povahou podkladi nebo pokynu
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

objednatele, které jsou pro €innost zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle smlouvy
o Cinnosti opatfit objednatel a které objednatel pozadoval zapracovat, pokud pfitom zhotovitel neporusil
svoji povinnost pfi vynalozeni odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto podkladd,
pokynu nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pfes takové upozornéni trval.

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé, zejména
ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim
ust. § 2615 a nasl. zakona €. 89/22012 Sb., obEanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky
zakonik®).

Zhotovitel pIné ruci za kvalitu dila 60 mésicll od pfedani a prevzeti dila. V pfipadé vzniklych vad dila
budou tyto operativné a bezplatné feSeny v ramci zaruéni doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje
k bezplatnému odstranéni vad dila, které se objevi v ramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pfi kontrole
odevzdané dokumentace.

Za vady se povaZzuji i takové chyby a nedostatky, které prodlouzi termin odevzdani dila a negativné
ovlivni zadani dalSich praci, dale se za vady povaZuji vesSkeré neprojednané odchylky od zadavaci
dokumentace, v¢&. platného pravniho fadu, norem a predpis(i objednatele. Za vadu se povazuje i
nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napf. ve vykazu vymér).

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi provadéni
Cinnosti poruSenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré
finan¢ni Castky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim &i jiném obdobném Fizeni ulozeny jako
pokuty €i jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplsobené poruSeni pravnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré finanéni Castky, které na objednateli uplatnila
jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zpUsobené poruseni pravnich povinnosti.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplsobenou $kodu v penézich do
30 kalendainich dnu ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany k nahradé
Skody.

Clanek 9 - Ostatni ujednani

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele ke konzultacim technického feSeni a k poradam, které bude
svolavat nejméné 10 dnu predem. Nejméné 10 dnll pfed pfedanim dokumentace pfizve objednatele
k zavére€né konzultaci podle jednotlivych profesi.

Zhotovitel vypracuje dilo v souladu s pfislusnymi technickymi normami, TNZ, EN-CSN a TKP staveb
a TKP PK, draznimi pfedpisy a zakony, v€etné provadécich vyhlasek, zakonem ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach, v platném znéni, vyhlaskou &. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném
znéni, a vyhlaskou €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,
se zhotovenim dila souvisejicich ke dni zpracovani dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu obsah téchto predpist znam. Rozsah a napln dila jsou specifikovany
v zadavaci dokumentaci.

Dilo musi splfiovat podminky stanovené zakonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné podminek vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, v platném znéni.

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen s kontaktnimi
zameéstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skuteCnosti tykajici se
prfedmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od smlouvy mize dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:

— Cini-li prodleni objednatele s placenim darfiovych dokladl - faktur vice jak 60 dnd po lhaté
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této smlouvé o dilo feSici
tuto situaci,

— zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim
spravnich Ufadl a prestoze pozadoval odstranéni téchto zavad a nedostatk(i, zhotovitel tak
neucinil,
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

10.1.

10.2.

10.3.

— v pfipadé, ze zhotovitel neopravnéné pierusi prace na zhotovovaném dile na dobu delSi nez 10
dnd.

Zhotovitel maze odstoupit od uzaviené smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, i v pfipadé, Ze pfi
provadéni dila zjisti skryté prekazky znemozrujici fadné provadéni dila a po oznameni téchto
skute¢€nosti objednateli nedojde v pfimérené lhuté k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné smlouvy.
Totéz plati pro pfipad nutné soucinnosti objednatele.

Odstoupeni od smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporu¢enym dopisem
s dodejkou, to bez zbyte&ného odkladu.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy,
smluvnich pokut a feSeni sporti mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, kterd odpovida za pferuseni realizace dila, je povinna druhé smluvni strané nahradit
prokazatelné vynalozené naklady i prokazatelné zplsobenou S$kodu. To neplati v pfipadé, zZe
k preruseni doslo v dlsledku vy$$i moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni nahrady Skody Zadné
smluvni strané nevznika.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s duslednou vnitfni koordinaci navrhovanych ¢asti dila,
zejména z hlediska omezeni Zelezni€niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim se spravnimi ufady, predmét
projednavanych skute€nosti a vyzve objednatele k pfipadné ucasti.

Pravo hospodareni k jednotlivym Castem dila pfechazi na objednatele jeho predanim a prevzetim.
Nebezpeli Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze Skoda byla zpisobena podklady pfevzatymi od objednatele nebo témi,
ktefi pInili jeho ukoly nebo pokyny.

Zhotovitel je povinen dusledné dodrzovat predpis SZDC Bp1 Piedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi
pfi praci, v platném znéni.

Seznam vS$ech poddodavatel(:
Poddodavatel
Obchodni firma | Sidlo ICO | % podil na zakazce

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v pribéhu provadéni dila ménit nebo
doplfovat bez pisemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén povéfit provadénim dila dalsi
osobu.

V pfipadé, Ze vysledkem Cinnosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy bude autorské dilo ve
smyslu ustanoveni § 2 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky zakon), v platném znéni, zhotovitel poskytuje
k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym &astem ke dni vzniku takového
autorského dila objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici
vSechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni tc¢elu smlouvy v mnozstevnim rozsahu
tomuto Udelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky a asovym
rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti
licenci prevést na tfeti osobu. Pro vylou€eni pochybnosti strany sjednavaiji, Zze cena veskerych licenci
poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila.

Clanek 10 - Zpracovani osobnich tdaju

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za ucelem
provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni udaje vyhradné za uvedenym
ucelem, zplsobem a na zakladé doloZzenych pokynl a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaiji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjektt
osobnich udajl:
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichZz vyjadfeni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila (dale jen
»Subjekty udajd*).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl Udaju zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich udaju:

U zaméstnancl objednatele identifikacni a kontaktni idaje (jméno a pfijmeni, telefonni Cislo, emailova
adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni tdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, Cislo a typ uctu, bankovni
instituce) - (dale jen ,osobni udaje”).

Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych [doplni
zhotovitel].

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které tato
smlouva v bodé 10.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou UCinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoncéenim zpracovani osobnich udaju dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizaCni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu téchto udaju a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl) (dale jen ,GDPR"), které se na néj jako na
zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyZadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s u€innymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel muze predavat osobni Udaje do tfeti zemé nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto pfedani zaloZzena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pfed pfedanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych divodl vefejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat mic¢enlivost ve vztahu ke vS§em osobnim udajam, které zpracovava na zakladé této
smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichZ zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaju;

- Zhotovitel mize do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajiStujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti a zajisténi bezpecnosti
osobnich Gdaji a poskytnuti dostateCnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a
organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen =zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizanich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektt udaji dle GDPR,;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle ¢lanku
32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k dispozici. V
pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele, informuje
zhotovitel objednatel bez zbyteéného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
osobnich Udaju vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésict od jejiho ukonéeni;

- Po ukonCeni zpracovani osobnich udaji podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli v8echna zafizeni obsahujici osobni udaje, pokud je to mozné, a vymazat vS8echny
zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, v€etné vymazani vSech

Strana 12 (celkem 14)



Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdu v km 20,247 (P2509) v useku Straskov — Bfiza obec
Rekonstrukce prejezdu v km 21,609 (P2510) v Gseku Straskov — Bfiza
DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD

10.9.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.
V pfipadé, Zze zhotovitel zpracuje osobni udaje nad ramec vymezeny touto smlouvou/dolozenymi
pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 11 - Zavéreéna ustanoveni

. Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva platnosti

dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a uc€innosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle
zaékona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale jen ,ZRS*).

. Tuto smlouvu je mozné ménit ¢i doplfiovat pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatku

s podpisy na jedné listiné.

. Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se

prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaiji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle ust. § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

. VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav

a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti €i jejich ¢ast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se

vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob&anského zakoniku.

. Zadné Ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za prislib uzavfeni smlouvy nebo

dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku objednatel nepfipousti pfijeti navrhu
na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem smlouvy
souhlasi.

. Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné

nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi ucelu
neplatného ¢&i nevynutiteiného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Zze pfi doru¢ovani se vyluCuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 ob&anského zakoniku.

. Dle ust. § 630 odst. 1 obCanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji

promic¢eci lhatu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obCanského zakoniku pfebira zhotovitel podpisem této smlouvy
nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neni v této smlouve stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména ob&anského zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soucasné souhlasi se zvefejnénim Udaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajisStuje objednatel. Nebude-li
tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostfednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné ajmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dal$i skuteCnosti uvedené v této smlouvé, vyjma Casti
oznaCenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 obCanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o
informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé ust. § 3 odst. 1 ZRS.
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11.16.

11.17.

11.18.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v disledku toho
bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dusledku takového oznaceni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy,
nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou $kodu &i jinou
Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se
rozumi doruc€eni pisemného oznameni druhé smluvni strany objednateli obsahujiciho pfesnou
identifikaci dotéenych €asti smlouvy, v€etné odivodnéni, pro€ jsou za obchodni tajemstvi povazovany.
Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni
tajemstvi, naplfuji sou¢asné vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust.
§ 504 ob¢anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, ze takto
oznacené informace pfestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Udajl, které
jsou uvedeny v této smlouve, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany potvrzuji, ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyrech (4) vyhotovenich, z nichz dvé (2) vyhotoveni obdrzi objednatel
a dveé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smlouvy je tato nasledujici pfiloha:
priloha €. 1 - Zvlastni technické podminky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se vSemi ustanovenimi Zvlastnich technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze dne Vo dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
feditel
Stavebni sprava zapad
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