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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

 
Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly 

vloženy požadavky Objednatele). 

Všechny odkazy na jednotlivé články a pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na 

články a pod-články Smluvních podmínek. 

 
Název a adresa Objednatele 

(pod-článek  1.1.2.2 ) 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

Název a adresa Zhotovitele 

(pod-článek 1.1.2.3) 

VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Jméno (název) a adresa Správce stavby 

(pod-článek  1.2.4 ) 

Milan Bláha 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Pracoviště:  

Sušická 25 
326 00 Plzeň 
 

 
Elektronické přenosové systémy 
(pod-článek 1.3)  

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 

dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm, nebo 

zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je 

oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele 

bude Zhotoviteli sdělena. Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení 

Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené 

do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.   

 
Rozhodné právo 
(pod-článek 1.4) 



 
Příloha k nabídce 

Strana 2 z 7 

Smlouva se řídí českým právem. 

 

Rozhodující jazyk 
(pod-článek 1.4) 

Rozhodujícím jazykem je český jazyk. 

Komunikační jazyk 
(pod-článek 1.4) 

Komunikačním jazykem je český jazyk. 

Faktura 
(pod-článek 1.1.4.15) 

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny 

dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli 

v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury 

vystavené v souladu s Právními předpisy.Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě 

náležitostí stano vených Právními předpisy také následující přílohy: 

a) Soupis zjišťovacích protokolů, 
b) Zjišťovací protokoly, 
c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře). 

 
Právo přístupu na Staveniště 
(pod-článek 2.1) 

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště (předpoklad 01. 11. 2017)   do 

posledního dne Doby pro uvedení do provozu.  

 
Personál objednatele 
(pod-článek 2.3) 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a 

dodatků): 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a 

dodatků): 

                Mgr. Štěpán Hošna 
                Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  Stavební správa západ 
               Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

  tel. 972 244 874, mobil 724 050 453, e-mail: Hosna@szdc.cz 

 
Výše Zajištění splnění smlouvy 
(pod-článek 4.2) 

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové 

ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. VLOŽÍ ZHOTOVITEL Kč. 

V případě prodlení Zhotovitele s udržováním Bankovní záruky za provedení Díla v platnosti je 

Objednatel oprávněn zadržet platby až ve výši] 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. VLOŽÍ ZHOTOVITEL Kč. 
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Postupné závazné milníky 
(pod-článek 4.28) 

Pro provádění Díla jsou stanoveny milníky uvedené v Harmonogramu. 

       

Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 
(pod-článek 8.2, 8.4) 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 21 měsíců 

od Data zahájení prací. 

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou 

stanovené takto: 4 měsíce. 

Doba pro uvedení do provozu 
(pod-článek 1.1.3.10, pod-článek 8.2) 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za 

podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 17 měsíců od Data zahájení prací. 

Záruční doba 
(pod-článek 1.1.3.7) 

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci. 

Náhrada škody za zpoždění 
(pod-článek 8.7 a 14.15 [b]) 

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující 

uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27. 

Maximální částka náhrady škody za zpoždění 
(pod-článek 8.7) 

Celková výše náhrady škody za zpoždění není omezena. 

Délka záruční doby 
(pod-článek 11.1) 
 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí 

(i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) 

v trvání 2 let, 

(ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek 

ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let, 

(iii) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě 

nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

 

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel 

zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o předání Sekce, jejíž je tento 

komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 

výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň 

v této delší době. 
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V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za 

vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty 

samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová 

Záruční doba v délce 24 měsíců. 

Určení Smluvní ceny 

(pod-článek 12.3) 

Změna Smluvní ceny na základě použití dohodnutého nebo určeného měření není změnou Smlouvy na 

základě změny rozsahu plnění Díla. 

 

Podmíněné obnosy 
(pod-článek 13.5) 

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou. 

Úpravy v důsledku změn nákladů  
(pod-článek 13.8) 

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.  

Zálohová platba 
(pod-článek 14.2) 
Zálohová platba se neposkytuje. 
 
 

 

Technologické zařízení a materiály určené pro dílo       
Tento pod-článek se nepoužije. 
Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy 
(pod-článek 14.6) 

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve 

výši 10 % z Průběžné platby. 

Minimální částka Potvrzení průběžné platby 
(pod-článek 14.6) 

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.  

Měny platby 
(pod-článek 14.15]) 

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 

korunách. 

Obecné požadavky na pojištění 
(pod-článek 18.1) 

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách: 

- důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to  

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele; 

- kopii pojistek pro pojištění popsaných v  článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací. 

(pod-článek 18.2) 
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Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 

s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky. 

 

Rozhodování sporů 
(pod-článek 20.2 až 20.8) 

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B. 

 

              
Definice sekcí 
Sekce nejsou definovány. 

Smluvní pokuta 
(pod-článek 4.27) 

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí: 

Pod-článek 4.27 (a) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za 

každý takový případ. 

Pod-článek 4.27 (b) 

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazny milník ve 

smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena 

minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.  

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 

zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové 

ceny uvedené v Dopise nabídky. 

Pod-článek 4.27 (c) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, s jehož dokončením je Zhotovitel 

v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.  

 

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do provozu, a to 

za každý započatý den prodlení.  

 

Pod-článek 4.27 (f) 
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, kterých se nedokončená práce, vada nebo 

poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (g) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 

za každý započatý den prodlení. 

 

Pod-článek 4.27 (h) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 

za každý započatý den prodlení. 

 

Pod-článek 4.27 (i) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 

za každý případ a za každý započatý den prodlení. 

 

Pod-článek 4.27(j) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 

z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky. 

 

Pod-článek 4.27 (k) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 

maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode 

dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení 

Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. 

        

Pod-článek 4.27 (l) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 

maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná 

nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až 

do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby. 

Pod-článek 4.27 (m) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 

maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ. 

Pod- článek 4.27 (n) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 
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Pod-článek 4.27 (p) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 

za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (q)  

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 

za každý započatý den prodlení. 

Maximální celková výše smluvních pokut 
(pod-článek 4.27) 

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy není omezena.  

 

Společná účast dvou a více Zhotovitelů 
V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za 

plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je 

určen VYPLNÍ ZHOTOVITELÉ (dále jen Vedoucí zhotovitel) Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je 

oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za 

činnosti vykonávané v případech zhotovování  Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 

nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden 

(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 

zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č.5 

Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 

Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních 

Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího 

pracovníh dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze 

postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek. 

 

 

Ověřování a kvantifikace claimů  

(pod-článek 20.1) 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5  

platí, že ověřování  a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou 

pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů 

z 15.3.2016, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/. 
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