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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven 
závor na vybraných PZS v obvodu SSZ.“ jejímž cílem je zajištění vyšší bezpečnosti 
silničního i železničního provozu. 

1.1.2 Rozsah Díla „Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných PZS 
v obvodu SSZ“ je zhotovení stavby, vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
stavby, realizační dokumentace a vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na tratích: 

Železniční trať č. 714A Rokycany – Nezvěstice 

 Traťový úsek: Rokycany – Příkosice 

 Kraj: Plzeňský 

 Obec: Rokycany 

 Katastrální území: Rokycany p.č. 2553/2 

 
Železniční trať č. 512A Hanušovice – Ústí nad Orlicí 

 Traťový úsek: Jablonné nad Orlicí – Lichkov 

 Kraj: Pardubický 

 Obec: Jablonné nad Orlicí 

 Katastrální území: Jablonné nad Orlicí p.č. 629/1 

 
Železniční trať č. 505A Choceň – Velký Osek 

 Traťový úsek: Choceň – Borohrádek 

 Kraj: Pardubický 

 Obec: Choceň 

 Katastrální území: Choceň p.č. 2846/7 

 

Železniční trať č. 501A Česká Třebová – Praha-Libeň 

 Traťový úsek: Kolín – Záboří nad Labem 

 Kraj: Středočeský 

 Obec: Starý Kolín 

 Katastrální území: Starý Kolín p.č. 1696/99 – SŽDC s.o. 

 
Železniční trať č. 512A Hanušovice – Ústí nad Orlicí 

 Traťový úsek: Ústí nad Orlicí – Letohrad 

 Kraj: Pardubický 

 Obec: Dolní Dobrouč 

 Katastrální území: Lanšperk p.č. 325/10 

 



4/7 

Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných PZS v obvodu SSZ  
Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

Železniční trať č. 507A Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem 

 Traťový úsek: Chrudim – Slatiňany 

 Kraj: Pardubický 

 Obec: Slatiňany 

 Katastrální území: Slatiňany p.č. 712/85 

 
Železniční trať č. 507A Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem 

 Traťový úsek: Chrudim – Slatiňany 

 Kraj: Pardubický 

 Obec: Chrudim 

 Katastrální území: Chrudim p.č. 1190/41  

 
Železniční trať č. 507A Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem 

 Traťový úsek: Chrudim – Slatiňany 

 Kraj: Pardubický 

 Obec: Chrudim 

 Katastrální území: Chrudim p.č. 1190/1 

 
Železniční trať č. 505C Pardubice hl.n. – Jaroměř 

 Traťový úsek: Pardubice-Rosice nad Labem – Hradec Králové 

 Kraj: Pardubický 

 Obec: Čeperka 

 Katastrální území: Čeperka p.č. 432/12  

 
Železniční trať č. 704 České Budějovice – Benešov u Prahy 

 Traťový úsek: Tábor – Planá nad Lužnicí 

 Kraj: Jihočeský 

 Obec: Tábor 

 Katastrální území: Tábor p.č. 5884/1  

 
Železniční trať č. 519A Benešov u Prahy – Praha-Vršovice os.n. 

 Traťový úsek: Říčany – Strančice 

 Kraj: Středočeský 

 Obec: Říčany 

 Katastrální území: Říčany u Prahy p.č. 1705/1 

 
Železniční trať č. 326A Odb. Brno-Židenice – Svitavy 

 Traťový úsek: Svitavy – Březová nad Svitavou 

 Kraj: Jihomoravský 

 Obec: Svitavy 

 Katastrální území: Svitavy-předměstí p.č. 1928/10  
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na 
vybraných PZS v obvodu SSZ“, zpracovatel TMS Projekt s. r. o., Dubičné 106, Rudolfov 
373 71, IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891, Projekční pracoviště PLZEŇ, Wenzigova 8, 
301 00 PLZEŇ, Tel.:378 229 850-55, Fax:378 229 870, datum 12/2019 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací část schvalovacího protokolu v přípravě ze dne 23. července 2020 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Po dobu provádění stavebních prací bude nutné výluky koordinovat s plánovanými 
výlukami nebo s jinými navazujícími stavbami.  

3.1.3 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce žst. Letohrad (SŽDC, realizace 03/2019 – 07/2020) 

b) ETCS Praha-Uhříněves – Votice (SŽDC, realizace 11/2019 - 05/2021) 

c) ETSC Plzeň (mimo) – Cheb (SŽDC, realizace 11-2019 – 08/2022) 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro práci v provozované nevyloučené dopravní cestě a v její blízkosti je nutné dodržovat 
zásady dle předpisu SŽDC Bp1. 

4.1.2 Na pozemky SŽDC v ochranném pásmu dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti, lze 
vstupovat jen s patřičným povolením SŽDC, které může být vydáno jen na základě 
úspěšného školení pro vstup do provozované železniční cesty. 

4.1.3 Před zahájením stavebních prací na jednotlivých přejezdech je vždy nutné tuto 
skutečnost oznámit správcům zařízení nejméně 14 dní předem. 

4.2 Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích 
zařízení 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení 

4.2.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   
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4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném 
znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 
(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 

4.3.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení. 

4.3.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.3.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.4 Zabezpečovací zařízení 

4.4.1 Hlavním cílem stavby je doplnit vybrané přejezdy nově o funkcionalitu sekvenčního 
sklápění závorových břeven. Jedná se o přejezdy P4075, P4892, P4920, P5200, P5338, 
P5342, P5343, P5357, P6829 ve správě OŘ Hradec Králové, P1207, P5649 ve správě OŘ 
Plzeň, P5671 ve správě OŘ Praha. V rámci některých přejezdů dojde k prodloužení 
přibližovacích úseků PN a KO pro PZZ a k úpravě dopravního značení. 

4.4.2 Stavba je rozdělena na 12 PS podle jednotlivých přejezdů. Před zahájením stavebních 
prací si zadavatel vyhrazuje právo vyjmout celý PS z realizace. 

4.4.3 Stavba se bude členit dle jednotlivých provozních souborů, přesný harmonogram bude 
určen zhotovitelem před vlastní realizací stavby. 

4.4.4 Před začátkem vlastní realizace stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.  

4.5 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.5.1 Jedná se převážně o technologickou stavbu, která podstatným způsobem neovlivní 
životní prostředí ve veřejně chráněných prostorách. 

4.5.2 Zhotovitel stavby se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými 
stanovisky příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. V případě 
jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce 
oddělení životního prostředí objednatele. 

4.5.3 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí 
a používat moderní a progresivní postupy při realizaci.  

4.5.4 Odpadové hospodářství – Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se 
nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území.  

4.5.5 Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s 
odpady budou vedeny u jednotlivých PS, včetně poplatků za uložení na jednotlivých 
skládkách.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 
a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 
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5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Vzájemná koordinace při realizaci stavby bude řešena podle potřeb provozu ve spolupráci 
s dodavatelem stavby, investorem a příslušným OŘ.  

5.1.5 Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat 
se zástupci Objednatele, jednotlivými OŘ, GŘ Správy železnic – odborem plánování 
a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude zhotovitel předkládat 
elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem objednatele. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 
Vypracoval: Ing. Josef Křemen 
Dne: 1. prosince 2020 
 
 
 

 

 

__________________________________ ___________________________________ 
Ing. Jakub Bazgier Ing. Ondřej Göpfert 

náměstek ředitele pro techniku náměstek ředitele pro investice 
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