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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ué&el a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzen-
Zatec" jejim# cilem je odstranéni nevyhovujiciho udrfovaciho stavu dvou mostnich
objektd. Zelezniéni trat Plzefi-Zatec je jednokolejnd neelektrizovand celostétni dréha,
jejimZ provozovatelem je Sprava Feleznic, statni organizace (déle jen ,S7%).

Mostni objekt v km 190,152 je jednopdlova polokruhova klenba o svétlosti 11,0 m,
pievadi Zelezniéni trat’ pres vodni ndhon a mistni komunikaci v obci KnéZice. Délka mostu
19,95 m. Neodstranitelné statické zavady v nosné konstrukei - klenbé a ve spodni stavbé,
kkteré omezuji zatizeni dopravou. Mostni objekt ma omezenou prechodnost pro tratovou
tridu zatiZzeni C3. Neumoziuje zvyseni rychlosti.

Mostni objekt v km 190,286 jsou tiipolové polokruhové klenby o svétlosti 9,50 m, prevadi
Zelezni¢ni trat pred vodote¢, Délka mostu je 43,85 m. Opalkované statické poruchy v
nosné konstrukci — klenbach K1 a7z K3, které omezuji zatizeni dopravou. Mostni objelkt
ma omezenou pfechodnost pro tratovou tFidu zatizeni C3.

Mostni objekty jsou z roku 1872, nesplfiuji poZadavky na prostorovou priichodnost dle
CSN 73 6201, VMP 2,5 R, déle po¥adavek na zvygeni rychlosti a zatiZenf dopravou pro
tratovou tridu zatizeni min.D2 pro vyhledovou elektrizaci v ramci Technickoekonomické
studie Plzefi - Zatec.

Novy mostni objekt v km 190,152 je navrZen jako Zelezobetonova prefabrikovand klenba
s nadndsypem o svétlosti 10,48 m. ZaloZeni plogné. Po provedené rekonstrukci mostniho
objektu bude zajist&na prostorova priichodnost VMP 2,5 R dle CSN 73 6201/2008,
pozadované zatizeni dopravou LM-71, a=1,21 dle CSN EN 1991-2 a zajiéténi bezpednosti
Zelezniéniho provozu.

Mostni objekt v km 190,286 je navrZeno statické zajisténi kleneb pfedepnutymi kotvami,
zesileni z rubu pomoci Zelezobetonové desky opatiené parapetem s fimsou ve tvaru ,U"
véetné zajisténi VMP 2,5 R. Po provedené rekonstrukei mostniho objektu bude zajisténa
prostorové prichodnost VMP 2,5 R dle CSN 73 6201/2008, piechodnost tratové tiidy
zatizeni min.D2/80 a zajisténi bezpecénosti Zelezni¢niho provozu.

Soudasti dila je i zajisténi publicity stavby, viz 4.15.1 Publicita. Rozsah tohoto plnéni si
zadavatel vyhrazuje jako zménu zavazku ze smlouvy. PInéni bude Zhotovitel realizovat
na zakladé pokynu Objednatele.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzefi-Zatec" je zhotoveni stavby,
mostni objekty km 190,152 a km 190,286, rekonstrukce Zel. svrsku, Uprava GPK km
190,090 az km 190,347, kolejovy rost km 190,100 aZz 190,332, sanace Zel. spodku
km 190,100 az km 190,262,

Dale vyhotoveni realizani dokumentace stavby (RDS) v rozsahu Smérnice
GR & 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezninich drahdch celostatnich a
regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR & 11/2006%), pfiloha & 5 (jako
dokumentace dodavatele) a dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).

Dale posouzeni shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou ve fazi
realizace, provadéné Zhotovitelem stavby na zakladé nafizeni vlady ¢. 113/2005 Sb.
(o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského

zelezni¢niho systému) a dale - zdkona ¢. 103/2004 Sb. o drdhéch, kde je vyzadovan
certifikat o shodé vydany autorizovanou osobou (§49).

Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati Plzefi-Zatec

Misto stavby: Tratovy tsek TU 0502Mladotice-Zatec
Defini¢ni isek DU 18 Kastice-Zabokliky.

Rekonstrukee mostu v km 190,152
trati Plzen-Zatec
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Vymezeni stavby:

Stani¢eni trati probihd od Plzné do Zatce

Zacatel stavby km 190,09, zacatelk rekonstrukce GPK
Zacatek stavebnich tprav km 190,100 rekonstrukce koleje
Konec stavebnich tprav km 190,332 rekonstrukce koleje

Konec stavby km 190,347, konec rekonstrukce GPK

Krajové prisluénost: Ustecky kraj
Obecni/méstska piislusnost: Podborany
Katastralni dzemi: Kastice u PodboFan

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzef-Zatec",
zpracovatel Dipont s.r.o. Usti nad Labem, 04/2020.

Zhotovitel po uzavieni SOD ohdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v otevirené formé.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci a posuzovaci protokol DSP stavby. Podminky posouzeni stavby uvedené
v Casti B.4 posuzovaciho protokolu byly zapracovany do zadavaci dokumentace

Stavebni povoleni vydané Draznim ufadem, dzemni odbor Praha, ¢.j.: DUCR-47622 ze
dne 24.8.2020. Stavebni povoleni bude predano bez zbyteéného odkladu pred
podpisem Smlouvy vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktudlné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorll, které p¥imo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Souéasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovéni a rozsahu vyluk, pfidéleni prostor( pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Investiéni akce Stavebni sprava zdpad ,Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzen
- Zatec®, realizace dle RPV 2021 ve vyluce tratovém useku Zabokliky — Zatec zapad
1.8.-29, 10. 2021.

b) Opravné prace OR Usti nad Labem, realizace dle RPV 2021 ve vyluce tratovém Gseku
Kadtice — Zatec zapad 1. 9. 2021 - 20. 9. 2021.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

Vseobecné

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné zna&eni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouZiti marker@ jsou nasledujici:

a) Silova zatizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpefovacich
zafizeni) — ¢erveny marker (169,8 kHz)

Rekonstrukce mostu v km 190,152
trati Plzen-Zatec
Pfiloha & 2 c), Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby
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trasy kabell (v piipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), pfipojky, zakopané
spojky, kifzeni kabeld, servisni smycky, paty instalacnich trubel, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaiizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcli, potrubi z PVC, viechny typy ventild,
kiizeni, rozdvojky, &istici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupi, paty servisnich sloupli, kfizeni, véechny
typy ventili, méfici skiing, ukoncovaci armatury, hloubkové zmény, prekladové
armatury, stladend mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
véechny typy armatur a spoijl.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)
trasy kabelli sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), uloZeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v plipadé poZadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabeli a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedent).

e) Zabezpeéovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabelll zabezpelovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboéné body) — v pfipadé poZadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda — zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily, véechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupct, vedlejsi
vedeni, znadeni tras nekovovych objektd.

Oznacniky je nutno k ulozenym kabel@m, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napfk. plastovou véazaci paskou).

U sdé&lovacich a zabezpetovacich kabel{ OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznadenim ,RFID",

U sloZek, které nemaiji zadnou elektronickou databdzi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS.

Do digitélni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve viech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Zna&ka bude tvarové stejnd pro viech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zeméméricka cinnost zhotovitele

Tyto pozadavky nenahrazuji, ale dopliuji poZadavky na geodetickou dokumentaci
stavby stanovené VTP kapitola €. 6.

PFed osazenim zajistovacich znaéek pfedd Zhotovitel regiondlnimu spravci PPK navrh
tohoto osazeni k posouzeni a k odsouhlaseni.

U podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury bude vykresovd dokumentace
obsahovat té7 kétovani. Kotovani bude vztaZeno na osu koleje, hektometry, na pevné
nadzemni predméty jednoznaéné identifikovatelné.

Rekonstrukce mostu v km 190,152
trati Plzefi-Zatec
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Zhotovitel si miZe zajistit provedeni formdlni kontroly wvykresové dokumentace na
portalu modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se
mohou registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se
S7 tsekem modernizace.

Digitdlni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici 57DC & 117 Piedavdni
digitélni dokumentace z investiéni vystavby SZDC, v platném znéni odevzdéna
Zhotovitelem ke kontrole na SZ, Stavebni spravu zdpad, a to v dostatecném predstihu
terminu pro odevzdani digitalni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné
upfesiujici informace ke zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UozI
objednatele.

Doklady pirekladané zhotovitelem

Zhotovitel pied zahajenim praci na ocelovych konstrukeich a na Zelezniéni dopravni cesté
predlozi prosté kopie dokladd:

a) Odborna zpflisobilost vyrobce a montaZni organizace pro OK. Ve smyslu TKP
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka ¢.1) vyrobce konstrukénich ocelovych
dilcii, na které se vztahuje harmonizovana CSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji
zplsobilost Osvédéenim o shodé Fizeni vyroby pro pfislusnou tiidu provadéni (pro
zabradli na Zelezni¢nich mostech EXC2), ktery vydéva Evropskou komisi jmenovany
Oznameny subjekt.

b) Odbornéa zpfisobilost vyrobce a montazZni organizace pro OK. Ve smyslu TKP
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka &.1) Zhotovitel prokazuje opravnéni
k montaZi ocelovych konstrukci (tfidy provddéni pro zabradli na Zelezniénich
mostech EXC2), samostatnym certifikitem zpisobilosti k montdzi ocelovych
lkonstrukci na stavenidti nebo certifikdtem s piilohou, ktera obdohné jako samostatny
certifikdt prokazuje plnéni pozadavkd na provadéni ocelovych konstrukei na
staveni&ti v rozsahu poZadavkii CSN EN 1090-2+A1, CSN 73 2603, SN EN ISO 3834
ve vztahu k procesiim svafovani pfi montdzi a TKP kap. 19, nebo obdobnym
zahrani¢nim dokumentem.

c) Pozadavky na odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy dle Piedpisu SZDC Zam1l pro vedouci praci dle jednotlivych Cinnosti na
Yelezniénim spodku a svrsku, na mostech. Déle odborna zplisobilost a kvalifikace
v elektrotechnice.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ soucdsti jsou ,Uréena technicka zafizeni" ve

smyslu vyhlagky & 100/1995 Sb., zadavatel poZzaduje predloZeni dokladu o tom, Ze

uchaze? ma zajisténou spoluprdci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona

& 266/1994 Sh. o drahach v platném znéni pro véechny druhy ,Uréenych technickych

zaFizen®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje

k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahdjit prace na vyse

uvedenych objektech.

vyge uvedené doklady upravujici odbornou zpisobilost musi osvédcit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele pfislusnou &innost vykonavat

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Souéasti pfedmétu dila je | vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), kterd v pFipadé potieby
rozpracovavéd podrobné zaddvaci dokumentaci (DSP) dle pfilohy & 4 vyhlasky C.
146/2008 Sb. 0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném
znéni, dle pFisludnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace
pro ptipravu staveb na zelezni¢nich drahdch celostatnich a regionalnich, v platném znéni
(déle ,Smérnice GR & 11/2006"), zejména pro:

SO 01 Most km 190,152
SO 02 Most km 190,286

Rekonstrukce mostu v km 190,152
trati Plzerni-Zatec
PHloha &. 2 c), Zvidstni technické podminky - Zhatoveni stavby
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4.4.1.1 Vyhotoveni dokumentace pro ocelové konstrulce (SO 01, SO 02, vyroba,
montd#, osazeni zabradli) v rozsahu stanoveném v DSP dle Smérnice GR
& 11/2006, piilohy & 5, &ast 2. Dokumentace bude zpracovéna dle pozadavki
uvedenych v TKP 19. Dokumentace bude predloZena k posouzeni a schvélena
Objednatelem.

4.4.1.2 Vyhotoveni dokumentace pro betonové konstrukce (SO 01, nova
Jelezobetonova prefabrikovana mostni konstrulce) v rozsahu stanoveném
v DSP dle Smérnice GR & 11/2006, piilohy & 5, &ast 3. Dokumentace bude
zpracovéna dle pozadavki{i uvedenych v TKP 17, TKP 18. Dokumentace bude
piedloZena l¢ posouzeni a schvdlena Objednatelem.

4.4,1.3  \Vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu
dle Smérnice GR & 11/2006, prilohy & 5, &st 4. Technologické postupy SVI
budou doloZeny platnym osvédéeni SVI (systém vodotésné izolace) vydaném
S7 a schvéleny Objednatelem.

4.4.1.4 Vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelové
konstrukce (SO 01, 02, PKO zdbradli) v rozsahu dle Smérnice GR &, 11/20086,
piilohy & 5, &st 5. Technologické postupy PKO budou doloZeny platnym
osvédéeni ONS (ochranny natérovy systém) vydaném 57 a schvaleny
Objednatelem.

RDS musi byt piedlozena k odsouhlaseni a schvdleni pied zahdjenim samotné realizace
piisludnych SO a PS (viz &l. 8.1 VTP). RDS odsouhlasuje zpracovatel dokumentace DSP,
dale odborny lUtvar SZ a schvaluje TDS.

Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Pfiloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupt (TP) provddéni praci vcetné kontrolniho
a zkugebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsim v plénované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

e TP zemnich praci (SO 01, 02, 04) dle TKP 3,

o TP Zelezni¢niho spodku (SO 04) dle TKP 6,

o TP Zelezniéniho svrsku (SO 03) dle TKP 7,8,

e TP provadéni vrtanych pilot (SO 04) dle TKP 24,

e TP provadéni ploéného zakladani (SO 01) dle TKP 24,

e TP betondZe spodni stavby (SO 01) dle TKP 18,

e TP vyroby a osazeni Zelezobetanové prefabrikované konstrukce (SO 01) dle TKP 18,
e TP betondZe nosné konstrukce Zelezobetonovych konstrukei (SO 02) dle TKP 18,
e TP sanace kamenného zdiva (SO 02) dle TKP 23,

e TP kotveni klenbovych vé&ncl (SO 02) dle TKP 23,

e TP vyroba, montdz, osazeni zabradli (SO 01, 02) dle TKP 19,

e TP provadéni PKO (SO 01, 02) dle TKP 25,

e TP vodotésné izolace nosné konstrukce a spodni stavby (SO 01, 02) dle TKP 22,
e TP odstranéni stavajici kamenného zdiva klenby, opér a kfidel (SO 01)

Dokumentace skuteéného provedeni stavby
Soudasti predmétu pInéni je zpracovéni Dokumentace skuteéného provedeni stavby.

K zavedeni zkufebniho provozu na zavér ukonieni nepfetrzité vyluky bude dolozeno
méfeni prostorové polohy koleje, které bude vztaZzeno k bodovému poli SZ.

Soudasti DSPS bude geodetické zaméFeni nového objektu se zakreslenim do
katastralni mapy s vyuZitim bodového pole SZ. Geodetické zaméfeni nového mostu
a relezniéniho svréku, polohy kabelovych tras bude pFedéno spravci bodového pole SZG.
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Zhotovitel piedd v souladu se smérnici SZDC & 117 Piedavani digitdlni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pii odevzddni DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou spliiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
&lanku ¢ 3.1.4.3.9 Pfedani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
predédna na vhodném pienosném zafizeni podle objemu dat (napf., externi HD).

Zabezpecovaci zafizeni

Provizorni pielozeni kabelové trasy (SO 05) v ramci stavby pro vystavbu nového
mostniho objektu (SO 01) je na trovni stavajiciho technického FeSeni jako vynucena
preklddlka stavajicich kabelovych tras.

Pied vlastni preloZkou se provede vytyéeni polohy stdvajicich kabelovych tras a ovéfeni
s Projektovou dokumentaci na mosté a v pfilehlém Useku pied a za mostem,

Po ukonéeni vystavby nového mostniho objektu (SO 01) bude kabelova trasa uloZena do
definitivni polohy.

Zhotovitel je povinen zajistit navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd, které bude
nutné zavést v prithéhu stavby. Navésti je Zhotovitel povinen po ukonéeni stavby piedat
Objednateli.

Na stavbé miZe Zhotovitel pouZit pouze takovd nova zafizeni, vyrobky a soucasti, jejichz
platny ovéfovaci provoz bude kladné ukonéen nejpozdéji do terminu odevzddni a pfevzeti
tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje) nebo zafizeni musi
vyhovovat platné legislativé pro uvddéni zabezpecovaciho zafizeni do trvalého provozu.

Sdélovaci zarizeni

Provizorni preloZeni kabelové trasy (SO 05) vramci stavby pro vystavbu nového
mostniho objektu (SO 01) je na trovni stavajiciho technického Fedeni jako vynucena
prekladka stavajicich kabelovych tras.

Pred vlastni prelozkou se provede vyty&eni polohy stavajicich kabelovych tras a ovéreni
s Projektovou dokumentaci na mosté a v pfilehlém Useku pred a za mostem.

Po ukondeni vystavby nového mostniho objektu (SO 01) bude kabelova trasa uloZena do
definitivni polohy.

Na stavbé miZe Zhotovitel pouzit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti, jejichz
platny ovéfovaci provoz bude kladn& ukonéen nejpozdéji do terminu odevzdéni a pfevzeti
tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje) nebo zafizeni musi
vyhovovat platné legislativé pro uvadéni zabezpecovaciho zafizeni do trvalého provozu.

Zelezni¢ni svriek

Zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezni¢nim svriku a spodku SO 03, SO 04 s
ostatnim profesemi. Poklddka kabelovych tras a s ni spojené zdsahy do vybudované
zemni plané (vykop ryh) by méla byt dle moznosti provadéna jesté pfed Upravou
rovinatosti zemni plané a jejim hutnénim. Pokud to neni mozné, musi byt vykopané ryhy
po zasypani upraveny tak, aby byla dodrZena pfedepsana mira zhutnéni zemni plané a
také jeji rovinatost v predepsaném sklonu, pop¥. nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka
chraniek musi byt zkoordinovdna tak, aby chrdni¢ky byly poloZeny do odkryté zemni
plang, fadné zasypany a zasyp zhutnén a az pak doslo k findlni Gpravé zemni plané. Je
neptipustné chranigky osazavat do hotové zemni plané nebo uz pies zfizenou konstrukcni
vrstvu,

Materidl kolejového loZe je v majetku Objednatele, ktery preferuje jeho maximalni
opétovné vyuziti. Na zdkladé zjisténych hodnot a v souladu s Projektovou dokumentaci
Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti téZenych materiall kolejového loze a vykopovych
zemin v ramci provadéni stavebni &innosti Objednatele. Obecné& u viech materidld, a
zvlddt u recyklovatelnych (Stérkové loZe, povrchy komunikaci, pfip. daldi), musi
Zhotovitel v ramci realizace dila prednostné vyuZit materidl ze zdrojd stavby misto
ndkupu nového, ktery by v koneéném dUsledku znamenal neefektivni nakldddni
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5 finan¢nimi prostiedky a neekologicky piistup, ke kterému je Zhotovitel zavazdan touto
zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi PPK vetné zpracovani
pFislugné dokumentace. Provedeni se doporucuje konzultovat s pfislusnym sprévcem
bodového pole SZG viz. kap. 4.2 téchto ZTP.

Zelezniéni spodek

Zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezni¢nim svrsku a spodlku SO 03, SO 04 s
ostatnim profesemi. Pokladka kabelovych tras a s ni spojené zdsahy do vybudované
zemni plané (vykop ryh) by méla byt dle moZnosti provédéna jesté pied Upravou
rovinatosti zemni plané a jejim hutnénim. Pokud to neni mozné, musi byt vykopané ryhy
po zasypani upraveny tak, aby byla dodrZena pfedepsana mira zhutnéni zemni pldné a
také jeji rovinatost v pfedepsaném sklonu, popf. nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka
chrani¢ek musi byt zkoordinovéna tak, aby chrédni€lky byly polozeny do odkryté zemni
plang, Fadné zasypany a zasyp zhutnén a az pak doslo k findlni ipravé zemni plané. Je
nepiipustné chranicky osazovat do hotové zemni plané nebo uZ? pies ziizenou konstrukéni
vrstvu,

Mosty, propustky a zdi

Zhotovitel zajisti u nosnych Zelezobetonovych konstrukci na SO 01, SO 02 kritérium 28
dni od betonaZe do zatizeni pohyblivym zatiZenim kolejovymi vozidly. V piipadé, ze
nebude moZno tento zasadni pozadavek CSN EN 1992-2 (Eurokdéd 2: Navrhovéni
betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové mosty — Navrhovani a konstrukéni zésady)
splnit z prokazatelnych provoznich dlivodll (divodem neni nedodrieni ¢asového HMG
stavebniho objektu), doloZi Zhotovitel souhlas generdiniho projektanta se zahajenim
provozu v kratsi dobé neZ 28 dni od betondze, véetné statického posouzeni betonové
konstrukce a nové tabulky zatiZitelnosti dle pfedpisu sluzebni rukovéti SR 5,

Zhotovitel zajisti, aby betonové konstrukce, vystavené plsobeni mrazu, obsahovaly SVP
XF1 a? XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl aZz XA3. Podrobné poZadavky na
vystavbu betonovych a Zelezobetonovych konstrukci ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje
Zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro mostni objekty dle smérnice SZDC &.11/2006,
pFiloha 5. éast 3 a predloZi ke schvaleni TDS. PoZadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny
v TKP 17, 18.

U mostnich objektd budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované body
a vyznalen letopocet provedeni stavby.

Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstrukci
mostnich staveb v kvalité pohledového betonu dle TKP 17, 18.

Provedena injekta? zdiva bude doloZena Zéznamem o injektaznich pracich a Zavérecnou
zpravou ve smyslu TKP 23 a ON 73 7508.

Na nové &asti OK (so 01, so 02 zdbradli) bude provedena dilenska piejimka v ¢erném
stavu a montazni prohlidka ve smyslu TKP 19 a CSN 73 2603.

Na zavér ukonleni nepretrzité vyluky se provede hlavni prohlidka mostu pro zavedeni
zkugebniho provozu ve smyslu vyhl. & 177/1995 Sb,

Zavedeni zkusebniho provozu je moZné aZ po doloZeni zapisu z hlavni prohlidky
mostu véetné aktualizované tabulky zatiZitelnosti ve smyslu vyhlasky €.177/1995 Sb.
Stavebn/{ a technicky Fad drah.

Ostatni inZenyrské objekty

Pred zahajenim preloZek siti provede Zhotovitel vytyéeni stévajicich podzemnich siti.,

Pozemni komunikace

.Pro uZivani stavajicich komunikaci na stavenisté plati podminky pro jejich uZivéni
stanovené MU Podbofany uvedené v ¢asti Doklady.
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Vyziskany material

Vyziskané material Zeleznicniho svrsku uréeny k |egeneraC| Zhotovitel po predeslém
pm]ednanl s Oblastnim Feditelstvim Usti nad Labem (OR) pfeveze, uloZi a protokolarne
preda Of Usti nad Labem. Po¥adovany material k druhotnému vyuZiti bude zéastupci OR
Usti nad Labem upfesnén pii predani stavenisté nebo na kontrolnich dnech stavby.

Stavaijici vyziskané OK budou protokolarn& predany OR Usti nad Labem k sedrotovdni

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Dle lokalnich potieb Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu
volné Fijicich organismf dle § 5 zdkona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.

Z4sahy do porostti dievin rostoucich mimo les i kaceni lesnich porostl budou realizovany
v souladu se stanoviskem MU Podboftany, 0zZP, &.j. 7P/12244/2020/Sla ze dne 7.7.2020.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek sdm, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie
odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpadl uvedené v Projektové dokumentaci
jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho rizeni.
Umisténi skladek neni podkladem pro vyb&rové Fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

Publicita

Soutasti dila je zajisténi publicity stavby Zakladnimi povinnymi prvky jsou: velkoplodny
dotasny billboard, stdld pamétni deska, slavnostni zahdjeni a ukonceni stavby pro
50/100 G&astnikll, po dokonéeni stavby instalaci jedné pamétni desky / pamétnich desek,
prezentaci projektu na webovych strénkdch Objednatele. Dalsimi prvky publicity jsou
prezentace projektu v tisku / brozura / informacni letdky / bulletiny / plakaty / videa /
animace / CD-DVD / drobné propagacni predméty.

Zhotovitel provede zajigténi odpovidajiciho prostoru (véetné ozvuceni, osvétleni, podia,
Fednického pultu, konferenéniho mobilidie, zastieseni (dle potFeby), projekéni plochy,
projektoru, slavnostnich prvkil zahajeni nebo ukonéeni, ...); Banneru (v misté konani
slavnostniho zahajeni nebo ukonéeni projektu se zdkladnimi informacemi o rozmérech 1
x 2m, kovovd oka po 50 cm); Pozvénky (vletné zajisténi sti grafického navrhu dle
podkladii Objednavatele, redakéni dpravu, pl“‘edtiskovou pFl’pravu tisk a distribuci
pozvanek postou e-mailem dle seznamu povinné zvanych hostd a aktudlniho seznamu
host® - rozméru 210 x 148 cm, barva 4/0, gramdz 250 g, matna kiida); Ostatnich
dekoraénich predmétd (vlajky EU a CR budou Zhotoviteli Objednatelem zapijceny);
Fotodokumentace (Zhotovitel zajisti fotodokumentaci pFi slavnostnim zahajeni,
ukonéeni, konferenci, pro PR potfeby Objednatele. Set fotografii 10 ks v tiskové kvalité
véetné postprodukce. PFedani prob&hne v elektronické podobé); Tiskovd zprava (tiskova
zprava bude vyvééena na webovych strankdch Objednatele a podle dohodnutého media
listu predéana CTK i ostatnim médiim. Zhotovitel zajisti sepsdni zpravy dle zadani
Objednatele provede grafickou Upravu tiskovych material(, kancelafsky tisk pro potfeby
tiskové zprévy, Objednatel vytvoii media list a Zhotovitel zajisti rozesilani/uverejnéni
tiskové zpravy).

Zhotovitel s Objednatelem provede vytipovani vhodného mista pro umlstenl billboardu a
pamétni desky. Zhotovitel dale provede zpracovani navrhu (s logem sZ dle platného
grafického manudlu jednotného vizudlniho stylu a to vcetné pouzitého Fezu pisma,
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracovani
pfipominek, vyb&r materidlu a vyrobu, zajisti (drzbu, stavebni prace v souvislosti s
instalaci, bezpe&nost préace a bezpeénost stavby, instalaci a produkéni prace.

Soudasti dila je po realizaci stavby rovnéz odstranéni billboardu a nahrazeni pamétni
deskou (u projektu nesmi byt umist&n billboard a pamétni deska soucasné). Vaechny
prvky publicity budou pfed vyrobou/instalaci odsouhlaseny Objednatelem.
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PFi instalaci, prelepu a odstranéni doasného billboardu, instalaci pamétni desky bude
Zhotovitelem pofizena fotodokumentace (zdkladni situaéni foto), které slouZi pro potieby
predavaciho protokolu.

Se zajisténim publicity Zhotovitel za¢ne nejdfive po pisemném pokynu Objednatele,
nejdéle po piedani staveniste.

Rozsah tohoto plnéni si Objednatel vyhrazuje jako zménu zévazku ze smlouvy v souladu
s ustanovenim §100 odst. 1 ZZZ, Pfedpokladany rozsah plnéni, ktery je vyhrazenou
zménou zdvazku, je uveden v SO 98-98 VSeobecny objekt, v poloZce & 8 Publicita.
Zhotoviteli bude uhrazen jen skutecné provedeny rozsah tohoto plnéni.

V piipadé, e Objednatel nevyda pisemny pokyn k zajisténi publicity, neprobéhne
fakturace za polozku & 8 Publicita v SO 98-98 Vieabecny objekt.

Dale Zhotovitel zajisti ihned po pFedani stavenisté vyrobu a instalaci informacnich
materiald, jejich? obsahem bude informace pro cestujici vefejnost o realizované stavbé,
na misté dodasného zaiizeni stavenitdé (napP. leSeni, oploceni apod.) dle moZnosti
umisténi. Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokyni Objednavatele.
Grafické navrhy, pouzity materidl, umisténi musi odsouhlasit vidy Objednavatel.

4.15.10 Veskera zpracovani prezencnich a propagacnich materiald pro stavbu bude v souladu

s jednotnym vizudlnim stylem organizace dle Grafického manuélu jednotného vizualniho
stylu SZ, ktery je k dispozici na webovych strankdch  organizace
(https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava~webu-a—|ogomanual).

4,15.10.1 Typy informaénich materiald:

o informaéni mesh banner (dle moZnosti Objednatel preferuje uchyceni na
ledeni) ve velikosti §ife 10m x vyska 5m v poctu 2ks, dle rozsahu stavby;

s informaéni bannery ve velikosti gife aZz 3 m x vySka aZ 2 m s oky po 50
cm, v poctu 4 ks, dle moznosti umisténi;

o informaéni plachty, piebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife aZ
3 m x vyska az 3 m v poctu 6 ks, dle moZnosti umisténi.

4.15.10.2 Informaéni materidly budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném stavu. V
ptipadé jejich pokozeni, nebo vyrazném znedisténi, budou nahrazeny novymi
identickymi materialy.

4.15.10.3 Umist&ni material( s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci a po
odsouhlaseni Objednavatelem,

4.,15.10.4 Zhotovitel zajisti 1x za 4 mésice pofizeni videodokumentace stavby
prostfednictvim dronu (je mozné doplnit zédbéry dronu pomoci jiného
zdznamového zafizeni), kterd bude naslednou, odbornou postprodukci
zpracovéna do dvou propagacnich videi. Prvni verze v délce 2 - 5 minut pro
kanal na Youtube a druha verze pro socidlni sité, zkracena verze do 60 sekund.
Tato videa budou opatfena logem Spravy Zeleznic, pfipadné doplnén
mluvenym komentédfem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pofizeno
a odevzdano v rozligeni 4K a také ve FULL HD. Objednatel pozaduje natoceni
stavajiciho stavu, natdéeni v prib&hu realizace a po jejim dokon&eni. Do 15 ti
pracovnich dnl od ukondeni kazdé diléi ¢asti nataceni Zhotovitel preda
zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje prévo
schvaleni findlni podoby pfedmétného propagacniho videa. Vysledny produkt
je majetkem Objednatele.

4,15.10.5 Pro potieby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostfednictvim
dronu kratké video cca 2 — 5 minut dokumentujici aktualni pribéh realizaénich
praci a pripravi krdtkou grafickou prezentaci do vzoru predaného
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si vedkera povoleni k vyrobé i k umisténi
informadnich materiall zajistit s dotéenymi organy, véetné povoleni k nataéeni
dronem a to v ramci SZ, ptipadné Utadu pro civilni letectvi (dale jen ,UCL").

Rekonstrukce mostu v km 190,152
trati Plzefi-Zatec
Piiloha & 2 ¢), Zvldétni technické podminky - Zhotoveni stavby 11/14




5.
544

51.2

5.1.3

5.1.4

5lil

51.2

12/14

4.15.10.6 Zhotovitel stavby je povinen v dostateéném casovém piedstihu zadat S7
o potfebné souhlasy (viz déle) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat majitele, & spravce daného pozemku,
aby ndsledné mohl ziskat povoleni od UcL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

4.15.10.7 Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakoZto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, ktera je
definovana v odstavci 4.14.13 a tudiZ bude vstupovat do prostor S7
a ochranného pasma drahy, které nejsou piistupné vefejnosti s doprovodem
zaméstnance znalého mistnich pomérli, pozadd pisemné (volnou formou),
o souhlas piisluénou organizatni jednotku SZ. Videodokumentaci musi
provadét osoba & spoleénost k tomu zplsobild, kterd je evidovana u UcL a mé
povoleni provadét letecké prace. Dale je spoleénost ¢i osoba povinna jednat v
souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla Iétani, Doplnék X - Bezpilotni systémy", v
piipadé létani v zakazanych, omezenych a v dalsich jinak zatizenych letovych
prostorech a zajistit si potfebna povoleni pro let z diivodu videodokumentaci
u Utadu civilniho letectvi.

4.15.10.8 Daldi informace na pozadavky Objednatele na vlastni propagaci stavby viz
Olga Hargasova, M: 607 057 791 E: Hargasova@spravazeleznic.cz.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfed zahdjenim praci poZzaduje Objednatel svolat jednani, na kterém bude
se Zhotovitelem dohodnut postup p¥i tvorbé vylukovych rozkaz ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D 7/2. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou FeSeny
samostatné na pravidelnych jednanich v pribéhu celé realizace.

PFi zpracovani ¢asového harmonogramu Zhotovitelem je nutno zohlednit dodrZovani
a maximalni vyuZiti pfidélenych vylukovych &asli, tomu odpovidajici nasazeni lidskych
a technickych zdrojl a ptipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Je nutné
¢asovy harmonogram uzplsobit a stavbu provadét tak, aby byla dodrzena lhita vystavby
stanovend v ZOV pro stavebni ¢ast dila.

e termin zahdjeni a ukonéeni stavby

e termin zavedeni zkuSebniho provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢asil

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkuSebni plan)

e koordinace se soub&?né probihajicimi stavbami ve vyluce, stavbami na pozemnich
komunikacich, které slouzi pro pFistup na stavenisté,

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povaZovat zde uvedené mnoZstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozménit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosdhnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb,

V ptipad&, 7e Zhotovitel bude poZadovat nad rdmec ZOV poskytnuti pozemku, ke
kterému md Objednatel pravo hospodarit, musi byt tento poZadavek predan Objednateli
nejméné ¢tyFi mésice pred piredpokldadanou dobou najmu pfedmétného pozemku.

Doba pro dokonéeni Dila &ini celkem 18 mésici od Data zahdjeni praci na Dile. Dle
harmonogramu je plénovano 12 mésici na dokonéeni Stavebnich praci (vlastni stavebni
prace véetnd realizaéni dokumentace pfisludnych SO) a 6 mésicl na vyhotoveni
dokumentace skuteéného provedeni dle SO 98-98 (pol.t.1 az 3 na vyhotoveni
Dokumentd).

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v DSP, Cast
B.8 ZOV véetnd navrhu harmonogramu vystavby. Pro stavbu je uvazovana vyluka 90N

v roce 2021.

Rekonstrukce mostu v km 190,152
trati Plzefi-Zatec
Pfiloha &. 2 ¢), Zviastni technické podminky - Zhotoveni stavby



-

2.

1.3

Zévaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce:
Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
Zahdjeni stavebnich praci 03/2021
1. Stavebni
postup / Pfipravné prace, RDS Bez vyluky 03 - 07/2021
Etapa
2. Stavebni
postup / Realizace SO 01-05 ve vyluce 90N 08 - 10/2021
Etapa
3. Stavebni
postup / Dokoncovaci prace Bez vyluky 11/2021 03/2022
Etapa
Dokonceni stavebnich praci 12 mesicu Od,
zahajeni praci
6 mésici od
SO 98-98 DSPS - dokonceni

stavebnich praci

Ukonceni Dila

18 mésich od
zahajeni stavebnich
praci (viz
smlouva)*

*) Datum ukonéeni stavby je zdvislé na terminu zahajeni stavebnich praci

Priloha &. 2 ¢), Zvidstni technické podminky - Zhotoveni stavby
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6. SOUVISEJiCT DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy

Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZiiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentim a vnitinim pfedpisiim na

svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a piredpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/

dokumenty-a-predpisy)

pokud je dokument nebo vnitini piedpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na

zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontalktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

oOddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialfi
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Ing. Stanislav Kejval

Dne: 5. 10. %020
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Ing. Radré Brejcha, PhD

naméstek feditele pro tethniku
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