
  

 

  

 
 
 

1/9 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1 
779 00 Olomouc 

 
 

 

    

    
 Naše zn. 1151/2021-SŽ-SSV-Ú3  

Listů/příloh 9/9  

   

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš  

   

Mobil +420 722 819 305  

E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz  

    

Datum 20. ledna 2021    

    

    

Věc: Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 47 

Žádáme zadavatele o zajištění organizované prohlídky místa plnění a jeho okolí, za účelem 

zhodnocení nákladů a rizik a zajištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování 

nabídky. Uspořádání prohlídky nebrání ani aktuální USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 

23. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření (prodl. USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ 

REPUBLIKY ze dne 7.ledna2021 č.12) – omezení volného pohybu, neboť se uplatní výjimka 

pohybu osob vykonávajících podnikatelskou nebo obdobnou činnost. 

 

Odpověď: Organizovaná prohlídka místa plnění se bude konat 28. 1. 2021 od 9:00. 

Sraz účastníků bude před objektem spínací stanice, kam lze dojet automobily, viz 

příloha. 

 

 
 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 48 

Zadavatel v rámci bodu 8.5 Pokynů pro dodavatele - Technická kvalifikace – seznam stavebních prací  

mj. stanovil, že nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci nebo opravu trakčního vedení se souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 3 km, a to v 

hodnotě nejméně 40 000 000,- Kč bez DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo 

rekonstrukce nebo opravy trakčního vedení, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky 

jako celku).  

Domníváme se, že zadavatel by měl umožnit prokázat požadovanou zkušenost i novostavbou, 

rekonstrukcí nebo opravou trakčního vedení v železniční stanici, neboť realizace trakčního vedení v žel. 

stanici je organizačně a především technicky, s ohledem na napájení a větší počet sekcí náročnější než 

na samotném traťovém úseku. Dodavatel, který má zkušenosti s realizací prací na trakčním vedení 

v požadované hodnotě v železniční stanici (vícekolejné) je bezesporu dostatečně kvalifikován i pro 

realizaci trakčního vedení na traťovém úseku s požadovanou souhrnnou délkou. 

Navíc máme za to, že omezení zkušenosti s realizací trakčního vedení pouze na traťový úsek není v této 

zakázce odůvodněné, neboť v jejím rámci bude trakční vedení realizováno nejen na traťovém úseku, 

ale také v Žst. Brno – Maloměřice a Žst. Adamov.  

Rozšíření možnosti prokazování zkušenosti s realizací trakčního vedení i novostavbou, rekonstrukcí nebo 

opravou trakčního vedení v železniční stanici již zadavatel na základě žádosti dodavatele umožnil a 

provedl změnou zadávací dokumentace i v jiném, současně probíhajícím zadávacím řízení. Tato úprava 

zadávacích podmínek bezpochyby umožní účast dalším kvalifikovaným dodavatelům, kteří by i přes své 

dostatečné zkušenosti byli jinak bezdůvodně omezováni v účasti a zadavateli tak může rozšíření okruhu 

potencionálních uchazečů přinést v konečném důsledku pozitivní efekt např. ve formě finančních úspor. 

Žádáme zadavatele, aby v tomto smyslu upravil zadávací dokumentaci v bodě 8.5 – 

seznam stavebních prací a adekvátně zároveň v bodě 8.6 – seznam odborného personálu – 

specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a v bodě 9.3 Poddodavatelské omezení. 

 

 

Odpověď: Na základě výše uvedeného dotazu provádí zadavatel následující úpravy zadávací 

dokumentace: 

 

Díl 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

Část 2 – Pokyny pro dodavatele č. j. 15301/2020-SŽDC-SSV-Ú3 

Kapitola 8. - POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 

8.5 Technická kvalifikace – seznam stavebních prací, odst. 3, bod 4: 

 

ruší se text: 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci nebo opravu trakčního vedení se souhrnnou délkou traťového úseku 

nejméně 3 km, a to v hodnotě nejméně 40 000 000,- Kč bez DPH (uvedená 

částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce nebo opravy trakčního 

vedení, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci nebo opravu trakčního vedení se souhrnnou délkou traťového úseku 

nejméně 3 km, nebo v železniční stanici s minimálním počtem 6 ks výhybek, a to 

v hodnotě nejméně 40 000 000,- Kč bez DPH (uvedená částka se vztahuje 

k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce nebo opravy trakčního vedení, nikoli 

k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

 

Díl 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

Část 2 – Pokyny pro dodavatele č. j. 15301/2020-SŽDC-SSV-Ú3 

Kapitola 8. - POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 

8.6 Technická kvalifikace – seznam odborného personálu, odst. 2, písm. i): 
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ruší se text písm. i): 

 

i) specialista (vedoucí prací) na trakční vedení  

- minimálně středoškolské vzdělání; 

- nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (trakční vedení) při provádění 

staveb; 

- zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky - stavby železničních drah, jež 

zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci nebo opravu trakčního vedení trati 

se souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 3 km, a to v hodnotě nejméně 

40 000 000,- Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě novostavby nebo 

rekonstrukce nebo opravy trakčního vedení, nikoli k hodnotě zakázky jako 

celku), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení; 

- musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) 

autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb; 

 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

i) specialista (vedoucí prací) na trakční vedení  

- minimálně středoškolské vzdělání; 

- nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (trakční vedení) při provádění 

staveb; 

- zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky - stavby železničních drah, jež 

zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci nebo opravu trakčního vedení trati 

se souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 3 km, nebo v železniční stanici 

s minimálním počtem 6 ks výhybek, a to v hodnotě nejméně 40 000 000,-

 Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce 

nebo opravy trakčního vedení, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a to 

v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení; 

- musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) 

autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb; 

 

 

 

Díl 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

Část 2 – Pokyny pro dodavatele č. j. 15301/2020-SŽDC-SSV-Ú3 

Kapitola 9. - DALŠÍ INFORMACE/DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ DODAVATELEM V 

NABÍDCE 

9.3 Poddodavatelské omezení – odst. 4, odrážka 5, bod 3: 

 

ruší se text: 

 

 nejméně jednu nejvýznamnější stavební práci, jež zahrnovala novostavbu nebo 

rekonstrukci nebo opravu trakčního vedení se souhrnnou délkou traťového úseku 

nejméně 3 km, a to v hodnotě nejméně 40 000 000,- Kč bez DPH uvedená částka 

se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce nebo opravy trakčního 

vedení, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

 nejméně jednu nejvýznamnější stavební práci, jež zahrnovala novostavbu nebo 
rekonstrukci nebo opravu trakčního vedení se souhrnnou délkou traťového úseku 
nejméně 3 km, nebo v železniční stanici s minimálním počtem 6 ks výhybek, a to 
v hodnotě nejméně 40 000 000,- Kč bez DPH uvedená částka se vztahuje 
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k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce nebo opravy trakčního vedení, nikoli 
k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

 
 
 
Dotaz č. 49 

SO 90-14-03 t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích 

operátorů 

Stavební objekt řeší ochranu a přeložku kabelových sítí CETINu. V dokladové části se nachází 

návrh smlouvy o realizaci překládky mezi CETIN a.s. a SŽ s.o., kde je uveden v bodě 2. Předmět 

smlouvy závazek společnosti CETIN zajistit překládku. V souvislosti s tím se tážeme, zda má 

dodavatel tento objekt zahrnout do své cenové nabídky. 
 

Odpověď: Uchazeč nebude oceňovat předmětné SO, jak je uvedeno v ZTP. Na základě 

smlouvy s CETIN, která je přílohou dokumentace, bude v rámci stavby připraven 

výkop v rámci úseku A. Tento výkop je součástí SO 90-14-01 a kabel CETIN bude do 

rýhy uložen. Zásyp rýhy je rovněž součásti SO 90-14-01. 

 
Dotaz č. 50 

Pro podání nabídek dosud platí lhůta stanovená v Pokynech pro dodavatele, která činí 27. 1. 

2021. S ohledem na již zaslané dotazy a níže uvedené skutečnosti si Vás dovolujeme požádat o 

prodloužení lhůty pro podání nabídek o 10 pracovních dní: 

Jedná se o komplexní veřejnou zakázku velkého rozsahu. 

Od dodavatelů a jejich případných poddodavatelů se očekává, že pečlivě prostudují a splní 

všechny pokyny, termíny a podmínky obsažené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

Pro tyto úkony a mnoho dalších spojených se zpracováním nabídky je nutné zajistit 

kvalifikovaný personál včetně osob k prokázání chybějící kvalifikace.  

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji 

mohou ovlivnit. 

Zpracování nabídky je zajišťováno za zvláštních okolností nouzového stavu. 

 

Odpověď: Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, jak je uvedeno níže 

v textu. 

 
Dotaz č. 51 

ZTP čl. 4.1.10. mj. uvádí : „Před zahájením a po dokončení stavby budou provedeny pasporty 

komunikací používaných pro staveništní dopravu za přítomnosti jejich správců. Z provedených 

pasportů bude stanoven rozsah nutných oprav škod způsobených stavbou. Předpokládané 

náklady na opravy jsou rovněž součástí SO 98-98, položky Zajištění veřejných zájmů.“ V 

soupisu prací SO 98-98 pol.č.10 však blíže opravu využívaných komunikací nespecifikuje. 

Pouze v příloze B8.1. TZ ZOV je na str. 69 uvedena oprava použitých komunikací 

termotechnologií a na následující straně je mapka která však zachycuje kompletní silniční síť v 

okolí Brna. Proto žádáme zadavatele o upřesnění rozsahu pol.č.10 a to bližší specifikací 

určením rozsahu oprav na konkrétních komunikací vč. konkrétního způsobu jejich opravy. 

Odpověď: Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen na své náklady 

zajistit za účasti Správce stavby, vlastníka přístupové cesty nebo jejího správce, 

popřípadě příslušných veřejných orgánů prohlídku přístupových cest dotčených 

prováděním Stavby. Součástí prohlídky je pasportizace stávajícího stavu 

přístupových cest ve formě obrazového záznamu (foto, video) včetně sepsání zápisu. 

Zhotovitel je povinen předat jednu kopii tohoto záznamu Správci stavby před 

zahájením prací. Stejnou prohlídku a kontrolu komunikací na staveništi zajistí 

Zhotovitel na své náklady po skončení stavebních prací. 

Po ukončení užívání přístupových cest je zhotovitel povinen uvést je na svůj náklad 

do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 
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odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 

znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností podle Právních předpisů, nebo pokud v důsledku 

staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení přístupové cesty. 

Dotaz č. 52 

Příloha B8.1. TZ ZOV je na str. 69 mj. uvedeno : „Po tříletém provozování po skončení stavby 

musí být celá plocha použitých komunikací opravena termotechnologií.“ Toto není v souladu s 

termíny uvedenými v ZTP čl. 5.1.4. doba pro dokončení jednotlivých sekcí. Ptáme se 

zadavatele z jakého důvodu má být oprava provedena až po 3 letech od dokončení stavby?  

Odpověď: Termíny v ZTP jsou platné. Uvedenou větou byla myšlena případná oprava 

v rámci záruky. 

Dotaz č. 53 

Příloha B8.1. TZ ZOV jsou v SP pro mostní objekty SO 04-19-07 a 04-19-08 stanoveny 

víkendové výluky komunikace II/374 v počtu 7ks (2+4+1). V TZ SO 04-19-07 i SO 04-19-08 

je těchto víkendových výluk uvedeno shodně po 10ks. Příloha B.4.1. pak pro výpočet náhrad za 

NAD počítá s 5 x dvoudenní a 1 x jednodenní víkendovou výlukou. Ptáme se tedy zadavatel zda 

jsou počty víkendových výluk komunikace II/374 závazné, pokud ano tak v jakém množství a 

zda pro oba mostní objekty platí současně? Toto má mj. i vliv na náklady za DIO objízdných 

tras. Vzhledem k tomu, že uzávěra je z důvodu výstavby mostní kce doporučujeme zahrnout 

položky, související s uzavírkou komunikace II/374 a objízdnou trasou, do soupisu prací 

mostních objektů SO 04-19-07 a SO 04-19-08. 

 

Odpověď: V příloze B8.1 a B4.1 je v popisech na straně 82 a v popisu buňky v tabulce 

NAD (náhradní autobusová doprava) chybně uveden rozsah uzavírek silnice II/374 

pod uvedenými mosty. Správný počet víkendových uzavírek této komunikace je 10  x 

2 dny o víkendu (So-Ne) plus jeden den o víkendu (12 hodin), což je 21 víkendových 

dní celkem pro oba mosty. Je to podklad pro kalkulaci náhradní autobusové dopravy 

za vlak, který musí být veden objízdnou trasou přes Křtiny mimo komunikaci II/374. 

V tabulce pro NAD je kalkulováno z 21 dny o víkendech. 

Položky související s uzavírkami komunikací počas dopravních výluk jsou součástí 

podobjektů mostů SO 04-19-07.01 a SO 04-19-08.01. 

 

Dotaz č. 54 

V TZ SO 02-17-01 jsou uvedeny demontáže kolejových polích v délkách 25m u SO 03-17-01 a 

04-17-01 pak v délkách 20m. Žádáme zadavatel o potvrzení výše uvedeného. Může zadavatel 

určit demontážní základnu kolejových polí? 

 

Odpověď: Demontáž bude probíhat na stávající montážní/demontážní základně 

v Královem poli, která je v rámci dokumentace zahrnuta. V SO 02-17-01 se jedná o 

chybu, správně má být 20m. V rámci dotazu bylo v kap. 6.4. doplněno rozšíření 

rozchodu koleje o 2,5mm v km cca 162,8 (tunel č.2). 

Dotaz č. 55 

SO 02-16-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, železniční spodek 

SO 03-16-01 Odb. Svitava, železniční spodek 

SO 04-16-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek 

Kontrole PD a hlavně při snaze ověřit výměry jednotlivých položek rozpočtu jsme nenalezli 
přehledný výkaz kubatur. Pouze v TZ je na konci přiložena souhrnná tabulka s kubaturami, dle 
kterých se těžko dá ověřit rozpočtované množství a jak k těmto výměrám projektant došel. 
Žádáme zadavatele o poskytnutí přehledného výkazu kubatur, tak aby nebylo pochybností o 
rozpočtovaných výměrách. 
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Odpověď: Tabulky byly zpřehledněny. V rámci dotazu byla upravena kubatura 
položky 122738 v rámci SO 03-16-01 a s tím související položky poplatků za odpady. 

 
Dotaz č. 56 

v dokumentaci zveřejněné na portálu EZAK jsem objevil chybu: 
 
SO 02-17-01 Žst. Brno-maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek 

V km 165,5 je návrh GPK v rozporu s ČSN 73 6360-1: 
strmost vzestupnice nk < n,k,min. = 6*Vk 
Otázka zní, zda bude ponecháno navržené řešení za cenu snížení rychlosti Vk, nebo dojde ještě 
k úpravě GPK? (např. v TK 2: R=312m; D=144 mm; Lk=78 m, Li=24,448 m s příčným 
posunem ve vrcholu oblouku 92 mm. Může to mít vliv i na další objekty - most, opěrná zeď, 
úpravy trakčního vedení, rozšíření drážní stezky apod.). 
 

Odpověď: Oprava GPK bude provedena opravou vytyčovacího výkresu kolejí a mostu 

v rámci stavby. Výše popsaná chyba nemá vliv na ocenění SO, v rámci dotazů nebude 

dokumentace opravena.  

Dotaz č. 57 

Při kontrole SO 02-17-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, žel. svršek je ve výkazu výměr 
"XLS_Brno_Mal-Ada_201215.xlsx" uvedeno 50 kusů zajišťovacích značek hřebových.  
Jedná se o dvoukolejnou trať s 226 sloupy trakčního vedení v tomto úseku. 
Dle zkušeností požaduje Správa železnic zajišťovací značky na každý sloup trakčního vedení. 
Rozdíl mezi výkazem výměr a počtem TV je značný.  
V D.2.1.1.1.1 Technická zpráva.pdf je uvedeno: "Četnost značek může být v projektu zajištění 

prostorové polohy koleje upravena v souladu s požadavky Správy železnic." 
Budou zajišťovací značky i při tak rozdílném počtu skutečnost / výkaz výměr fakturovány dle 

skutečného počtu osazení?   

 

Odpověď: Výměra bude v rozpočtu upravena na 226. 

 

Dotaz č. 58 

Při kontrole SO 04-17-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, žel. svršek je ve výkazu výměr 

"XLS_Brno_Mal-Ada_201215.xlsx" uvedeno 50 kusů zajišťovacích značek hřebových. Jedná se 
o dvoukolejnou trať s 246 sloupy trakčního vedení v tomto úseku. Dle zkušeností požaduje 
Správa železnic zajišťovací značky na každý sloup trakčního vedení.  Rozdíl mezi výkazem 
výměr a počtem TV je značný. V D.2.1.1.3.1 Technická zpráva.pdf je uvedeno: "Četnost 
značek může být v projektu zajištění prostorové polohy koleje upravena v souladu s požadavky 
Správy železnic." Budou zajišťovací značky i při tak rozdílném počtu skutečnost / výkaz výměr 
fakturovány dle skutečného počtu osazení?   

 
Odpověď: Výměra bude v rozpočtu upravena na 246. 

 

Dotaz č. 59 

Při kontrole PD části G.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost je v G.4.1 Technická 
zpráva.pdf uvedeno, že celá část G.4 je zpracována podle jiných právních předpisů a bude ji 
nutné kompletně zpracovat tak, aby byla v souladu s platnými předpisy v době uzavření SOD 
pro realizaci stavby. Jedná se o kompletní předělání  výkresů a tabulek v části G.4.2 - G.4.6? 

Na předchozích stavbách jsme se s tímto požadavkem nesetkali, mohly by zadavatel upřesnit či 
konkretizovat rozsah prací v jednotlivých částech G.4.2 - G.4.6. a uvést k jakému datu 
platnosti předpisů je dokumentace zpracována? 

 

Odpověď:  

Název „Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů“ vychází z názvu, který byl uveden ve vyhlášce ke stavebnímu 
zákonu v době odevzdání dokumentace. Jinými právními předpisy jsou zde myšleny 

předpisy Správy železnic, státní organizace, normy, zákon o zeměměřictví, apod.  
Poznámka o zpracování dokumentace tak, aby byla v souladu s platnými předpisy 
v době uzavření SOD pro realizaci stavby, se týká pouze části G.4.6 Geodetické a 
mapové podklady a jedná se především o úpravu zaměření skutečného provedení 
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stavby a stávajících podkladů tak, aby splňovaly podmínky pro předání  na Správu 
železniční geodézie. 

 

 

Dotaz č. 60 

Při kontrole majetkoprávní části "G.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost" byl zjištěn 

rozpor u parcel v k.ú. Adamov č. 435/5, 451/2, 458/33. V "G.4.2.2 Inform ze souboru popis 
informací KN.pdf" (tabulka) je u parcel uvedeno věcné břemeno, ve výkrese "G.4.2.1 Předb 
výkres výkupu pozemků 11.pdf" není zakresleno. Zakreslí zadavatel věcné břemeno?   
 

Odpověď:  

V tabulce G.4.2.2 Informace ze souboru popisných informací je uvedeno ve sloupci 
Omezení vlastnického práva „Věcné břemeno (podle listiny)“ příp. „Věcné břemeno 
(podle listiny), Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru“. 
Toto jsou informace z Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK - netýká se předmětné 
stavby.  
Na výše uvedených parcelách není v rámci předmětné stavby potřeba věcné 
břemeno, jedná se pouze o dočasné zábory, příp. trvalý zábor (viz sloupec Číslo SO a 

PS). 
Z tohoto důvodu není věcné břemeno zakresleno ve výkresu G.4.2.1 Předb výkres 
výkupu pozemků 11.pdf a není ani uvedeno v tabulce ve sloupci „Věcné 
břemeno=SLUŽEBNOST“. 
Tato informace nemá vliv na nacenění stavby. 
 

Dotaz č. 61 

Při kontrole majetkoprávní části "G.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost" byl zjištěn 
rozpor u parcely v k.ú. Adamov č. 458/121. V "G.4.2.2 Inform ze souboru popis informací 
KN.pdf" (tabulka) není u parcely uvedeno věcné břemeno, ve výkrese "G.4.2.1 Předb výkres 
výkupu pozemků 10.pdf" je zakresleno. Doplní zadavatel věcné břemeno do tabulky?   
 

Odpověď:  

Ve sloupci „Věcné břemeno=SLUŽEBNOST“ a „Číslo SO a PS“ je správně uvedené 

věcné břemeno předmětné stavby, včetně čísla SO. 

 

Dotaz č. 62  

Při kontrole majetkoprávní části "G.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost" byl zjištěn 
rozpor u parcely v k.ú. Bílovice nad Svitavou č. 1217/5.            
V "G.4.2.2 Inform ze souboru popis informací KN.pdf" (tabulka) je uvedeno věcné břemeno bez 

uvedení metrů, ve výkresech nebylo nalezeno. Doplní zadavatel metry do tabulky a zákres do 
výkresu?   
 

Odpověď:  

V tabulce G.4.2.2 Informace ze souboru popisných informací je uvedeno ve sloupci 

Omezení vlastnického práva „Věcné břemeno oprav a údržby, Věcné břemeno 
vedení“. Toto jsou informace z Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK - netýká se 
předmětné stavby.  
Na výše uvedených parcelách není v rámci předmětné stavby potřeba věcné 
břemeno, jedná se pouze o dočasný zábor, (viz sloupec Číslo SO a PS). 
Z tohoto důvodu není věcné břemeno zakresleno ve výkresu G.4.2.1 Předb výkres 
výkupu pozemků 10.pdf a není ani uvedeno v tabulce ve sloupci „Věcné 

břemeno=SLUŽEBNOST“. 
Tato informace nemá vliv na nacenění stavby. 
 

Dotaz č. 63 

Při kontrole majetkoprávní části "G.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost" byl zjištěn 

rozpor u parcel v k.ú. Bílovice nad Svitavou č. 1247/1, 1247/4, 1248/8 (pozemek ČR, Správa 
železnic). V "G.4.2.2 Inform ze souboru popis informací KN.pdf" (tabulka) je uvedeno věcné 
břemeno bez uvedení metrů, ve výkresech nebylo nalezeno. Doplní zadavatel metry do tabulky 
a zákres do výkresu?   
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Odpověď: 

V tabulce G.4.2.2 Informace ze souboru popisných informací je uvedeno ve sloupci 

Omezení vlastnického práva „Věcné břemeno oprav a údržby, Věcné břemeno 
vedení“. Toto jsou informace z Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK - netýká se 
předmětné stavby. 
V tomto případě se jedná o parcely ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace. 
Tato informace nemá vliv na nacenění stavby. 

 

Dotaz č. 64 

Při kontrole majetkoprávní části "G.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost" byl zjištěn 
rozpor u parcel v k.ú. Maloměřice č. 1893/3, 1895/23 (pozemek ČR, Správa železnic). V 
"G.4.2.2 Inform ze souboru popis informací KN.pdf" (tabulka) je uvedeno věcné břemeno bez 
uvedení metrů, ve výkresech nebylo nalezeno. Doplní zadavatel metry do tabulky a zákres do 

výkresu? 
 

Odpověď:  

V tabulce G.4.2.2 Informace ze souboru popisných informací je uvedeno ve sloupci 
Omezení vlastnického práva „Věcné břemeno oprav a údržby, Věcné břemeno 

vedení“. Toto jsou informace z Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK - netýká se 
předmětné stavby. 
V tomto případě se jedná o parcely ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace. 
Tato informace nemá vliv na nacenění stavby. 
 

 

Dotaz č. 65 

Při kontrole majetkoprávní části "G.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost" byl zjištěn 
rozpor u parcely v k.ú. Maloměřice č. 1897/1 (pozemek ČD). V "G.4.2.2 Inform ze souboru 
popis informací KN.pdf" (tabulka) je uvedeno věcné břemeno bez uvedení metrů, ve výkresech 
nebylo nalezeno. Doplní zadavatel metry do tabulky a zákres do výkresu? 

Odpověď: 

V tabulce G.4.2.2 Informace ze souboru popisných informací je uvedeno ve sloupci 
Omezení vlastnického práva: 
„Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 
Věcné břemeno (podle listiny), 

Věcné břemeno cesty, 

Věcné břemeno chůze a jízdy, 
Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení, 
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení“.  
Toto jsou informace z Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK - netýká se předmětné 
stavby. 
Tato informace nemá vliv na nacenění stavby. 

 

Dotaz č. 66 

Při kontrole majetkoprávní části "G.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost" byl zjištěn 
rozpor u parcel v k.ú. Obřany č. 2549/1, 2550 (pozemek ČR, Správa železnic). V "G.4.2.2 
Inform ze souboru popis informací KN.pdf" (tabulka) je uvedeno věcné břemeno bez uvedení 

metrů, ve výkresech nebylo nalezeno. Doplní zadavatel metry do tabulky a zákres do výkresu? 
 

Odpověď: 

V tabulce G.4.2.2 Informace ze souboru popisných informací je uvedeno ve sloupci 
Omezení vlastnického práva „Věcné břemeno oprav a údržby, Věcné břemeno 
vedení“. Toto jsou informace z Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK - netýká se 

předmětné stavby. 
V tomto případě se jedná o parcely ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace. 
Tato informace nemá vliv na nacenění stavby. 
 

Dotaz č. 67 

Při kontrole majetkoprávní části "G.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost" byl zjištěn 

rozpor u parcely v k.ú. Trnitá č. 768/3 (pozemek ČD). V "G.4.2.2 Inform ze souboru popis 

informací KN.pdf" (tabulka) je uvedeno věcné břemeno bez uvedení metrů, ve výkresech 

nebylo nalezeno. Doplní zadavatel metry do tabulky a zákres do výkresu? 
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Odpověď:  

V tabulce G.4.2.2 Informace ze souboru popisných informací je uvedeno ve sloupci Omezení 

vlastnického práva „Věcné břemeno (podle listiny)“. Toto jsou informace z Nahlížení do 

katastru nemovitostí ČÚZK - netýká se předmětné stavby. 

Tato informace nemá vliv na nacenění stavby. 

 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání 
nabídek, tedy ze dne 29. 1. 2021 na den 24. 2. 2021. Provedenou změnu lze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení. V rámci 
prodloužení lhůty bylo mimo jiného zohledněno i jednodenní prodlení s odpovědí na dotazy č. 
47-56. 
 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 
informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. 
VZ Z2020-046144). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
 
rušíme datum 27. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 2. 2021 v 10:00 hod.,  

Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 27. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 2. 2021 v 10:00 hod. 
 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 
profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 

 
 

 
Příloha: 
Pokyny pro dodavatele - oprava k 20. 1. 2021 
Technická zpráva 6x 
SP (1x XLSX, 1x XDC)   

 
 
 
V Praze dne 20. 1. 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 
Správa železnic, státní organizace 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://zakazky.szdc.cz/
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