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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“ jejímž cílem je výstavba 
dálkového ovládání úseku z CDP Praha. 

Účelem této veřejné zakázky je zajistit převedení dálkového ovládání tratě na dispečerské pracoviště v 
Praze jakož i zajištění dálkového ovládání dopraven z úseku Rokycany – Plzeň z téhož dispečerského sálu 
v CDP Praha včetně uzlu Plzeň. Stávající pracoviště DOZ v Plzni Purkyňově ulici č. 22 bude demontováno 
a bude prověřeno jeho využití v rámci zřízení pracoviště pohotovostního výpravčího (dále též „PPV“), jež 
jsou součástí této stavby a budou vybudována v Plzni a v Chebu.  

V CDP Praha pak budou doplněny potřebné technologie jak pro dispečerský sál, tak pro pracoviště 
dispečera železniční dopravní cesty.  

1.1.2.  Rozsah díla „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“ je zajištění zpracování projektu stavby dálkového 
ovládání úseku Rokycany (mimo) – Cheb (mimo) z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze, jeho 
projednání a schválení a následná realizace stavby v rozsahu dle schváleného projektu stavby. Součástí 
činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s 
projednanou a ověřenou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Rozsah této zakázky je dále specifikován požadavky na řízení vlakové dopravy z CDP Praha. Stavba 
navazuje na předcházející již realizovanou stavbu „DOZ Beroun – Rokycany“.  

1.1.3.    Stavba bude realizována ve dvou etapách.  

- První etapa zahrnuje úsek novostavby trati Rokycany (mimo) – Ejpovice – „Tunely“ – Plzeň (mimo) – 
Cheb (mimo), tedy mimo vlastního uzlu Plzeň.  

- Druhá etapa představuje dálkové ovládání vlastního uzlu Plzeň z CDP. 

Pro vlastní realizaci obou etap stavby „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo) a jejich následné uvedení 
do provozu je nezbytné dokončení sdělovací a zabezpečovací části staveb č. 1, 2 a 3 Uzlu Plzeň i stavby 
Modernizace trati Rokycany – Plzeň. 

V rámci stavby budou upravena provozovaná sdělovací a přenosová zařízení, dálkově ovládaný rozhlas 
pro cestující, dálkově ovládaný informační systém pro cestující, dále pak kamerový systém, systém 
ovládání ohřevu výměn a systém EZS a ASHS, zařízení ve výtazích na nástupiště a zařízení pro 
diagnostiku jedoucích železničních vozidel (IH). Obsluhovacím a kontrolním bodem těchto systémů jsou 
v současnosti pracoviště v Rokycanech a v Plzni. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1.  Stavba bude probíhat na trati č. 170 Praha - Cheb dle JŘ; (TTP 713) v úseku Rokycany (km 87,100) – Cheb 
(km 455,010) a v budově CDP Praha.  

Traťový úsek Beroun – Plzeň – Cheb je součástí III. vnitrostátního železničního tranzitního koridoru.  Trať 
včetně uzlu Plzeň je elektrifikovaná trakční soustavou 25 kV AC. 

Stavba se dotýká krajů Plzeňského, Karlovarského a hlavního města Prahy.  

Dotčená katastrální území:  

Plzeňský kraj: Rokycany, Ejpovice, Chrást U Plzně, Doubravka, Plzeň, Radčice U Plzně, Křimice, Vochov, 
Kozolupy U Plzně, Plešnice, Dolany U Stříbra, Pňovany, Sulislav, Vranov U Stříbra, Stříbro, Milíkov U 
Stříbra, Svojšín, Ošelín, Pavlovice Nad Mží, Brod Nad Tichou, Planá U Mariánských Lázní, Chodová Planá 

Karlovarský kraj: Mariánské Lázně, Valy U Mariánských Lázní, Stará Voda U Mariánských Lázní, 
Dolní Žandov, Salajna, Doubrava U Lipové, Stebnice, Podhrad, Cheb 

Hlavní město Praha : Libeň 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Přípravná dokumentace 

2.1.1. Záměr projektu „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“, zpracovatel SUDOP Praha, datum 14.11.2016 

2.1.2. Přípravná dokumentace „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“, zpracovatel SUDOP Praha, datum 
14.11.2016 

2.2. Související dokumentace 

2.2.1. Posuzovací protokol PD SŽDC čj: 559/2017-SŽDC-SSZ-UT2-Sla ze dne 20.1.2017 

2.2.2. Schvalovací protokol PD SŽDC čj: 3695/2017-SŽDC-O6 ze dne 15.2.23017 

2.2.3. Územní rozhodnutí: č.j.MeRo/7900/OST/16 ze dne 26.10.2016 MěÚ Rokycany 

MMP/252207/16/16  18.10.2016 MMPlzeň 

MMP/254570/16  20.10.2016    MMP Plzeň 

UMO5/1086/2016  19.10.2016 UMO5 Křimice 

STAV/4987/2016-Ma  17.10.2016 MěÚ Město Touškov 

1713/OVÚP/16   12.10.2016 MěÚ Stříbro 

5392/2016/02/VUP  12.10.2016 MěÚ Planá 

STAV/16/3526/Bá  10.10.2016 MěÚ Mariánské Lázně 

2840/16/Kyn   17.10.2016 MěÚ Lázně Kynžvart 

MUCH 85850/2016/Heg 10.10.2016 MěÚ Cheb 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1.  Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.  

3.1.2.  Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

- Modernizace trati Rokycany – Plzeň  

- Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví 

- Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská  

- Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati 

- Uzel Plzeň, 5. stavba – úsek Lobzy – Koterov 

- Modernizace ŽST Cheb 

- GSM-R III. koridor, Beroun – Plzeň – Cheb 

- GSM-R Plzeň – České Budějovice  

- Diagnostika jedoucích železničních vozidel 

- Řídící systém diagnostiky vozidel 

- Kontrolně analytické centrum řízení dopravy 

- Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA  

4.1. Požadavky na životní prostředí a nakládání s odpady 

4.1.1.  Z důvodu žádání o finanční podporu v rámci OPD2 je nutno u příslušných krajských úřadů vyřídit 
odůvodněná stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – tzv. „naturová 
stanoviska“. Návazně bude u Ministerstva životního prostředí (záměr se nachází na území více krajů) 
vyřízeno „vyjádření k EIA“ dle zákona č. 100/2001 Sb. a všechny zmíněné dokumenty budou zařazeny do 
Dokladové části. 
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4.1.2.  Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka, která bude 
součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. Vždy bude uvedeno, zda jsou přebytečné zeminy z výkopů nebo 
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden výpočet. A dále budou uvedeny jednotkové ceny 
vztažené na 1 tunu (odpad i materiál). Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za 
dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
zněni a všech jeho prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a předpisu bude používat technologie, 
které produkují minimum odpadu. 

4.1.3.  V rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby je nutno do kapitoly týkající se nakládání s odpady 
zapracovat nejen seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků 
vztahujících se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich 
kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s 
použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu. 

4.1.4.  Zhotovitel je povinen pro vydání kolaudačního rozhodnutí předložit „Závěrečnou zprávu o nakládání s 
odpady“. Dokument bude společný pro celou stavbu a bude zahrnovat produkci všech zhotovitelů, kteří se 
stanou původci odpadů. Dokument bude zpracován v souladu s platným interním předpisem SŽDC. 

4.2. Ostatní požadavky a specifikace 

4.2.1.  Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků.  

Dle schválené přípravné dokumentace bude předmětem stavby umístění technologických zařízení v již 
stávajících objektech a proto části I.3 Návrh vytyčovací sítě, I.4 Koordinační vytyčovací výkres, I.5 Obvod 
stavby a I.6 Geodetické a mapové podklady nebudou součástí geodetické dokumentace. V případě, že 
bude následně zvoleno technické řešení, které bude vyžadovat pokládku zemních kabelů,   bude součástí 
dodávky i odpovídající složka geodetické dokumentace. 

Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická 
osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst.1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. o 
zeměměřictví, v platném znění). 

Kompletní Geodetická dokumentace bude po předložení zhotovitelem schválena geodetem (ÚOZI) 
objednatele. 

4.3. Zhotovení Projektu  

4.3.1.  Projekt stavby bude zpracován dle schválené Přípravné dokumentace, která je členěna na dvě etapy.  

První etapa navazuje na dokončení stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, druhá etapa na 
dokončení staveb č. 1, 2 a 3 v Uzlu Plzeň.  

Projekt stavby musí umožnit realizaci každé etapy samostatně. Projekt stavby bude proto rozdělen podle 
etap na dvě části, každá etapa bude zpracována samostatně a bude i samostatně schvalována. Zahájení 
vlastní projektové přípravy druhé etapy stavby bude zahájeno na základě písemné výzvy zadavatele.  

4.3.2.  Předpokládá se, že projekt stavby bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace, která bude řešena v 
podrobnostech určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, 
dispoziční a provozní, množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení 
nutných k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové dokumentace 
staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 sb., příloha č. 6) pro navrhované 
řešení, pokud nebudou navrženy výrobky, dodávané dle typové dokumentace výrobce a to v přiměřeném 
rozsahu dle potřeb stavby. Projekt respektive realizační dokumentace musí vycházet ze schválené 
přípravné dokumentace.  

4.3.3.  Projekt bude respektovat schválenou přípravnou dokumentaci včetně schválených investičních nákladů. 

4.3.4.  Projekt stavby bude detailně rozpracovávat stavbu do technických, ekonomických, ergonomických a 
architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a bude obsahovat 
soupis prací s výkazem výměr, podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet 
jako podklad pro schválení projektu stavby. 

4.3.5.  Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve 
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vzájemné součinnosti a návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a osob, u kterých skončí 
jejich platnost před zahájením stavebního řízení. 

4.3.6.  V rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby je nutno do kapitoly týkající se nakládání s odpady 
zapracovat nejen seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků 
vztahujících se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich 
kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání 
s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu.  

4.3.7.  Charakter stavby umožňuje dle stavebního zákona realizaci stavby bez stavebního povolení či oznámení. 
Zahájení stavby sdělí Drážnímu úřadu po dohodě se zhotovitelem stavby investor. Stavba bude po 
dokončení uvedena Drážním úřadem do zkušebního provozu a předána přejímacím řízením do stavu a do 
údržby příslušnému správci. Stavba bude ukončena Drážním úřadem formou ukončení zkušebního 
provozu. V případě, že v průběhu projektování dojde ke změně náplně stavby, která bude vyžadovat 
stavební povolení, zajistí podklady pro stavební řízení včetně žádosti o stavební povolení zhotovitel.  

4.3.8. Realizaci příslušné etapy stavby lze zahájit až po schválení projektu dané etapy stavby a oznámení o 
zahájení stavby Drážnímu úřadu, eventuálně po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.  

4.3.9. Při návrhu projektu je třeba věnovat pozornost přepínání jednotlivých stanic na nové ovládání z CDP. 
Stanice se budou přepínat postupně. Přepínaná stanice bude pouze v době přepínání obsazena výpravčím. 
Je nutno počítat s tím, že v době přepínání bude část železničních stanic ovládána již nově z CDP Praha a 
část z dispečerského pracoviště v Plzni Purkyňova 22, přičemž na pracovišti CDP bude počet ovládaných 
stanic postupně přibývat, na pracovišti Plzeň Purkyňova ubývat až do úplného přepnutí všech ovládaných 
stanic.  

4.3.10. Oproti přípravné dokumentaci nelze při zpracování projektu stavby počítat, že všechny přepnuté  ŽST 
zůstanou po dobu zkušebního provozu obsazené výpravčím.  

4.3.11. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve vzájemné 
součinnosti a návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a osob, u kterých skončí jejich 
platnost před zahájením stavebního řízení. 

4.3.12. Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace kompletní digitální přípravnou dokumentaci stavby. 
Dále uchazeč obdrží v digitální formě souhrnný soupis prací a výkaz výměr.  

4.4. Zhotovení stavby 

4.4.1.  Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky č. 
100/1995 sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 sb. O drahách v platném znění pro všechny 
druhy „určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech, 

4.4.2.  V rámci I. etapy bude přednostně realizována stavba v úseku Plzeň – Cheb. V tomto úseku na stavbu 
navazuje následná stavba „ETCS Plzeň (mimo) – Cheb (mimo)“, která se v současné době připravuje.  

4.4.3.  Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizi stavebních prací pracovníky SFDI uzamykatelnou 
místnost o minimální ploše 13 m

2
, která se bude nacházet na staveništi nebo v jeho blízkosti a bude 

vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 
2× stůl, 3× židle, 3× skříň na dokumenty, 1× šatní skříň. Součástí zajištění místnosti bude také připojení 
k elektrické síti, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu  1× týdně, případně dle možností i 
připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci tohoto zázemí jsou součástí 
ceny za Dílo. 

4.4.4.  Při ukončení stavby bude předána kompletní opravená dokumentace skutečného provedení v rozsahu  
pro každého správce předávané technologie. 

4.5. Změny ustanovení VTP část 1 - Projekt stavby (VTP/P-P+R/04/17) 

neobsazeno 

4.6. Změny ustanovení VTP část 2 – Zhotovení stavby (VTP/R-P+R/08/17) 

neobsazeno 
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4.7. Doklady překládané zhotovitelem 

Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů prokazující 
odbornou způsobilost a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy dle Předpisu SŽDC Zam1. 

4.7.1. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost 
vykonávat.   

4.8. Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.8.1.  Součástí předmětu díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu pro 
kolaudační řízení. Při uvádění zařízení do zkušebního provozu bude předána dokumentace skutečného 
provedení v rozsahu, nutném pro zabezpečení údržby předávané technologie včetně doložení všech 
protokolů z požadovaných zkoušek a měření či jiných požadovaných dokladů včetně podrobné Závěrečné 
zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo 
zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly odpady předány. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1.  Technologické systémy jsou v současnosti provozovány po nově vybudovaném optickém a traťovém 
kabelu. Kabely jsou vedeny podél tratě v jedné kabelové trase. Předpokládá se, že zaokruhování 
sdělovacích a datových systémů po optickém kabelu v geograficky jiné kabelové trase bude umožněno 
zajištěním optické cesty v předcházejících stavbách, zejména ve stavbě GSM-R z Ústí n. Labem do Chebu. 
Zaokruhování systému DOZ není předmětem této stavby.    

5.1.2.  Systém DOZ (SZZ) bude v úseku Rokycany – Plzeň plně kompatibilní s úsekem Beroun – Rokycany.  

5.1.3.  V úseku Plzeň – Cheb bude využita stávající verze staničního zabezpečovacího zařízení. Ve stavbě nebude 
v tomto úseku zajišťována funkčnost ASVC, VNPN a VCO ani vjezdy vlaků na obsazenou kolej. Pro zajištění 
bezpečného řízení provozu i v případech poruch na kabelu či na technologickém zařízení bude vybudováno 
pracoviště pohotovostního výpravčího pro úsek Plzeň – Cheb v Chebu, pro úsek Beroun – Plzeň bude 
přemístěno do Plzně pracoviště pohotovostního výpravčího z Rokycan. Pracoviště musí být schopna 
převzít řízení celého přiděleného úseku.  

5.1.4.  V CDP Praha pak budou doplněny potřebné technologie jak pro dispečerský sál, tak také pro pracoviště 
dispečera železniční dopravní cesty. Pracoviště v CDP Praha bude po ukončení stavby umožňovat dálkové 
ovládání ŽST v úseku ze Zdic do Lipové u Chebu a po dokončení stavby Revitalizace trati Rokycany – 
Nezvěstice i úsek z Rokycan do Nezvěstic. Výhledově je nutno počítat i s připojením úseku z Plzně do České 
Kubice. 

5.1.5.  Stávající pracoviště DOZ v Plzni v Purkyňově ulici bude demontováno. Uzel Plzeň bude ve druhé etapě 
převeden na dálkové ovládání z CDP Praha. Místní ovládací pracoviště uzlu, vybudovaná v rámci staveb 
Uzlu Plzeň, podléhá monitoringu EU (udržitelnost) a po dobu monitoringu nemůže být upravováno. Řešení 
je v souladu s pokynem GŘ SŽDC č. 9/2013 č.j. S 41734/2013-O14 GŘ SŽDC ze dne 15.10.2013 v platném 
znění.   

5.1.6.  Pokud dojde ke změně legislativy nebo schválení nové koncepce dálkového řízení tratí  v průběhu 
projektové přípravy či realizace stavby, bude ji stavba respektovat. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2.  Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
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e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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