SPRAVA

z :? ZELEZNIC
- E

Priloha c. 2 d)

Zvlastni technické podminky

Zhotoveni Projektové dokumentace
a Zhotoveni stavby (P+R)

~Rekonstrukce prejezdu P562 v km 97,397
trati Zdice - Protivin a rekonstrukce PZS
s doplnénim zavor"

Datum vydani: 8.12.2020



OBSAH

SEZNAM ZIRATER coriiiacorsacsvmmrmmsmisiommmrmmnsssennsrocsssnansansssssananrsnsessnnnnsaneanssnsssssmossnssssssnsssnnssssesnns 2
1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA...ciiiiivriiieiieiiissesssssessenseeessrossessesssssesssssssssessssssesne 4
1.1 Ucel a rozsah predMELU DA .....ovvoeeeeeeeeeeeeeees oo 4
1.2 UMISEENT SEAVDY .oeeiiiie ittt 4
2 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU ...cvvvivuecissersmssssscenssmmsarsssmsnssesssesnssosssssernnssnsssssnsssssens 5
2.1 Predprojektova dOKUMENTACE ... ..oiuviiieiiei et e e e e e e e 5
2.2 Souvisejicl dOKUMENTACE ..iiiiii it e e 5
3 KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI 1..cvvceeiereiieesesssresnessesssssessssssesessssesssssssssssesessssessss 5
4 ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVIKY NA PROVEDENT DILA ...cocveereenens 5
A1 VERODEENE ...ttt 5
4.2 Zhotoveni Projektoveé doKUMENTACE . ........coiiie i 6
4.3 ZNOTOVENT STAVDY Leeiiiiiiiiri e e 8
4.4 Zeme@mefickd Cinnost ZNOTOVILRIR ...oou.vviiieiri oo 10
4.5  Doklady pfekladané zhotoVItEIRM ... ..iiiii i 10
4.6 Dokumentace skuteCného provedeni StaVDY ........oocvvevei e 11
4.7 ZabezpeCovach ZaFIZENT.........viiiiieii e 11
4.8 SAEIOVACT ZAFIZEN ..ooviii it e 13
4.9 Sllnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energetickd zafizeni ................oee 14
4.10  ZEIEZNIENT SVIBEK +..vvevees et ee oot ee e oo ee e oo 14
4.11 Zelezni¢ni SPOUEK ..ttt e e et araes 14
4,12 ZEl@ZNIENT PFEIEZAY +rvvevevireeeeieeeeeee e er e e eeeee e e e es oo e e e 15
4.13  Ostatni INZENYISKE ODJEKLY . vvvviieiiiiiiieie sttt e e e s e e e e, 15
4.14  Pozemni stavebni ODJEKEY ..vvvviieiiciiiiiii ettt ees e e et e e e e e 15
4.15  VyzZiskany Materi@l.......cociiimiriiiiiiiee ettt e e e e e e e e s e e e e eae e s eereaesas 15
4.16  Zivotni prostiedi a NakIAdani S 0GPAY .. ..voveeeeeeees oo 15
5 ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY e.vtouietereeressssssessesensessssssssssssssessessessssssesenssssmsssenses i7
6 SPECIFICKE POZADAVKY ..ccveiuiasiveessiercsseesecssnssssessessesssosssessssssssessesssssessssssseseesssssssn s i8
7 SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY .uvcveerrerencesssnnscesnsssnnnmmenssssmersnssssnsnssonsssensssses i8
8 PRILOHY ootutnicecscniniinsencs st snerssssssasssssssssssenssessssssssessesssssasssesssensassesssssesessesessssasas 19

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v t&chto ZTP vyznamn
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a zna¢ky obecn&
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, piikladech nebo tabulkach.

BPEJ ...oouneee Bonitovana plidné& ekologickd jednotka

[0 S Dopravni inspektorat

DIO ...cerenens Dopravné-inzenyrské opatieni

[ & [ Hodnoceni ekonomické efektivnosti

HDPE ..cccvvnns Vysokohustotni polyethylen

LED .iiiivnrenenn Light Emitting Diode

LDSZ ........... LokaIni distribuéni soustava zeleznic

PZS .......oeee1 Prejezdové zabezpeclovaci zafizen{ svételné

21 0 T Reléovy domek

RFID ..ivcanensn Radio Frequency Identification

SEE .ivviniannn Spréva elektrotechniky a energetiky

SZZ ...vvivienn Stani¢ni zabezpefovaci zafizeni

SZDC .voovennns Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TEN-T .iovviees Trans-European Transport Networks (transevropska dopravni sit)
TV icirirmnsnnns Trakéni vedeni

TZZ .coverrennnns Tratové zabezpelovaci zafizeni

«Rekonstrukce pfejezdu P562 v km 97,397 trati Zdice - Protivin a rekonstrukce PZS s doplinénim zavor®
Pn!oha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky
2/19 Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP P+R)




UTZ ocrvreronns
USES vvvvcenne
VP voveveeennns
ZCHU ..ocveeee.
7 A

Uréené technické zaiizeni
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Vyznamny krajinny prvek
Zvlasté chranéné dzemi
Zabezpelovaci zaFizen]

Rekonstrukce pfejezdu P562 v km 97,397 trati Zdice - Protivin a rekonstrukce PZS s doptnénim zavor®

piiloha & 2 d) - Zvlastni technické podminky
Zhotoveni Projektovd dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP P+R)

3/18




SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

fsl

Uéel a rozsah predmétu Dila

[
fioss

1.1.1  Pfedmétem Dila je vyhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni,
Projektové dokumentace pro provadéni stavby a Zhotoveni stavby ,Rekonstrukce
prejezdu P562 vkm 97,397 trati Zdice - Protivin a rekonstrukce PZS
s doplnénim zavor", jejimZ cilem je zvySeni bezpeénosti Zelezniéni i silniéni dopravy
zfizenim prejezdového zabezpelovaciho zatizeni PZS 3ZBI se zavorami.

1.1.2 Rozsah Dila ,Rekonstrukce pFejezdu P562 v kim 97,397 trati Zdice - Protivin a
rekonstrukee PZS s doplnénim zavor® je:

1.1.2.1  Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to véetné
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, vietné
notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru
pfi zhotoveni stavby a manudlu Gdrzby.

1.1.2.2  Zpracovani a podani Zadosti o stavebni poveleni dle §110 zdkona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim pldnovéani a stavebnim fadu (stavebni
zékon), v platném znéni, jehoZ vysledkem bude pravomocné vydani
stavebniho povoleni.

1.1.2.3  Zhotoveni Dila dle schvdlené Projektové dokumentace a pravomocného
stavebniho povoleni.

1.1.2.4  Zhotoveni pfejezdovych tabulek a jejich odsouhlaseni Spravou Zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ%), CTD.

1.1.2.5  Posouzeni shody s TSI opravnénou osobou a nezavislé posouzeni bezpeénosti,
analyze a hodnoceni rizik zmény Zelezniéni infrastruktury, provedenych podle
&lankd nafizeni Komise (EU) & 402/2013.

1.1.2.6  Zhotoveni Dokumentace skuteéného provedeni stavby.

1.1.3  Pfipadné rozsifeni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zaddvacimi podminkami
je nutné vzdy pfedem projednat s Objednatelem Dila.

1.2  Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat:

Kraj Stredolesky

Okres Piibram

Katastralni uzemi Jince

Tratovy Gsek 0281 Protivin (mimo) - Zdice (mimo)
Definiéni Gsek 28 Lochovice - Zdice

Staniéeni zadatku a konce stavby | Zkm 97,397

1.2.2  Zakladni charakteristika trati (objektu, zafizeni):

Kategorie drahy podle zikona €. 266/1994 Sbh. Celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P5/F4
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 363 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 715

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 200

Cislo tratového a defini¢niho dGseku 0281 28
Tratova tfida zatizeni C3
Maximalni tratova rychlost 75 km/h
Trakéni soustava Bez elektrizace
Poé&et tratovych koleji 1

»Rekonstrukce pfejezdu P562 v km 97,397 trati Zdice — Protivin a rekonstrukce PZS s dopinénim zavor"
Piiloha €. 2 d) - Zvidstni technické podminky
4/19 Zhotoveni Projektové dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP P+R)




2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

2.2.2

3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

Spravcem zafizeni je 57, Oblastni feditelstvi Praha.

PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zjednodudend dokumentace ,Rekonstrukce prejezdu P562 v km 97,397 trati Zdice -
Protivin a rekonstrukce PZS s doplnénim zavor", zpracovatel $Z, datum 12.11.2020.

Dokumentace skuteéného provedeni stavajiciho stavu, kterou Zhotoviteli poskytne
na vyzadani spravce OR Praha.
Geodetické a mapové podklady v TUDU 0281 28 zajisti Objednatel prostiednictvim SZG

Praha. Mapové podklady budou zpracovény do hranic dréhy. Ostatni potfebné podklady
pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol Zjednodusené dokumentace stavby ,Rekonstrukce piejezdu P562
v km 97,397 trati Zdice - Protivin a rekonstrukce PZS s doplnénim zévor ze dne
3.12.2020.

Schvalovaci protokol Zjednodugené dokumentace S7 &: 83990/2020-SZ-GR-06-Hlo
ze dne 3.12.2020.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktuainé
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s prfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soudasti pinéni Dila je i zajisténi koordinace pfi piipravé
a zhotoveni praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorli pro stavenisté
v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s probihajicimi a pfipravovanymi akcemi:

a) Rekonstrukce pfejezdu P552 v km 87,595 na trati Zdice - Protivin a dopInéni zavor
- stavba OR Praha

b) Rekonstrukce pFejezdu P551 v km 87,149 na trati Zdice - Protivin a rekonstrukce
PZS s doplnénim zavor - stavba SSZ

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

Véeobecné

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld, kanalizace,
vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné p¥i ukladani dbat na jejich orientaci. V rémci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouZiti markeri jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (véetné kabeld uréenych k napdjeni zabezpeCovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pFipadé poZadavku
umist&ni po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfiZeni kabell; servisni smy¢ky;
paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcl; potrubi z PVC; v8echny typy ventild; kfiZeni, rozdvojky; Cistici
vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupdl; kFiZeni, viechny typy ventili; méFici
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4.1.2
4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2
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d)

e)

f)

4.

4.,

4.

4,
4.

skiing; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stladend
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotaviné spojky; vSechny typy armatur
a spojl.

Sdélovaci zafizeni a kabely - oranfovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pofadavku umisténi po cca 50 m a
na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase - v piipadé poZadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body z pétefnich tras optickych
kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbocné body) - v pFipadé pozadavku sprédvce markery v zapisovatelném provedeni:
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; véechny typy armatur; ¢istici
vystupy; paty servisnich sloupcii; vedlej$i vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

1.1.1  Oznacniky je nutno k uloZenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upeviiovat (napf. plastovou véazaci paskou).

1.1.2 U sdélovacich a zabezpe&ovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zaddvat do pasportu do volitelné poloZky 2 pod oznaéenim ,RFID".

1.1.3 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databdzi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

1.1.4  Informace o pouziti markerll bude zaznamenand do DSPS.

1.1.5 Do digitaini dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru koletka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znalka bude tvarové stejnd pro véech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

Stavba neni spolufinancovana z dota¢nich zdrojd EU.

S

ohledem na skutecnost, Ze stavbou je upravovano mimo jiné i stavajici zabezpedovaci

zatizeni, je nutné, aby zhotoveni Dila probihalo v (izké spolupraci se spréavcem zafizeni a

je

ho odbornymi slozkami.

Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude zpracovéna dle schvélené ZjednoduSené dokumentace
stavby.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

4.

4.

2.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu piilohy
¢. 3 vyhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaka 146/2008 Sb.“) jako
projektovd dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni. Pro potieby
projednéni, zejména v ramci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této
dokumentace pfilohu & 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro p¥pravu
staveb na Zelezni¢nich drahach celostétnich a regionalnich, v platném znéni
(déle ,Smérnice GR & 11/2006%), v nezbytném rozsahu.

2.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednéni, zejména v rémci
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace piilohu ¢. 2 Smérnice
GR ¢.11/2006.

4.2.2.3  Oznaleni dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafické dpravy
Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual struktury a popisu
dokumentace® (viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu®™ (viz
Pfiloha 8.1.2). Pokud bude v pfedchozim stupni jiné oznaleni SO/PS,
Zhotovitel dokumentace v Privodni technické zprédvé uvede pro zménu
oznaceni SO a PS pfevodni tabulku mezi pfedchozim stupném a DSP.

4.2.2.4  Soudasti PDPS je i zpracovani technologickych postuptl provadéni praci véetné
kontrolniho a zkudebniho pladnu v jednotlivych etapéach stavby (predevsim
v pldnované vyluce) jednotlivych objektech dle projektové dokumentace a
TKP.

4.2.2.5 Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

4.2.2.6  Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti dokumentace doloZené dle pFilohy ¢ 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 &asti G,
Hala dle VIP/P+R/06/20 Casti J a K.

4.2.2.7 Zhotovitel zaroveil zajisti zpracovani vedkerych potiebnych priizkumi
(inzenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.).

V projektové dokumentaci pokud to technologie umozni, budou navrieny ledkove
vystrazniky a kompozitni b¥evna - Zhotovitel bude postupovat dle Smérnice ¢. 34
,Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soulasti sdélovacich
a zabezpelovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na ZelezniCni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
ve znéni zmén* - Zavedeni Ovérovaciho provozu.

Zhotovitel bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve sprave SZ, nelze-li
toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnik{ je moZné aZ po odsouhlaseni Objednatelem na zékladé opodstatnéného navrhu
Zhotovitele jedté pred pouzitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovéna na pozemky €D, bude piednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pirevedeny do spravy SZ). Sou¢asti dokumentace
bude situace se zékresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozlidenim pozemkd
ve spravé SZ, pozemk{ CD urgenych k pfevodu do spravy SZ, pozemkl CD a ostatni
pozemky.

V ptipadé, e stavba bude zasahovat do pozemkd, objektl/mistnosti, které jsou
v majetku/pravu hospodafit pro SZ a mohou byt komerén& pronajaty, poZadujeme
v Projektové dokumentaci tyto nemovitosti vypsat a uvést IC nemovitosti, pfipadné SAP
&slo mistnosti dle evidence SZ. Pokud z projednani DSP vyplyne, ?e k zadsahtm
do pronajatych nemovitosti dojde, upozorifiujeme pfedem, Ze tyto zasahy bude nutné
hlasit alesporni 3 mésice pfed zahdjenim stavby na e-mail:
ORPHAobch@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel vypracuje Dokladovou &ast Projektové dokumentace a zajisti vyjadfeni
k podzemnim a nadzemnim inzenyrskym sitim. Soucasti Projektové dokumentace bude i
zhotoveni smluv pro zfizeni vécnych bfemen - sluZzebnosti na stavbou dotlenych
pozemcich nebo kupnich smiuv.

Budou zpracovany Zasady organizace vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
v&. vyznadeni doby trvéni rozhodujicich SO a PS), které budou vychézet ze schvalené
ZjednoduSené dokumentace stavby.

V Projektové dokumentaci budou vyznadeny piedpokladané plochy zafizeni staveniste,
nutné pro vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovény piipojné body elektrické energie,
telefonu, vody popt. plynu véetné Fedeni nutného socidiniho zazemi pro pracovniky.
Podminky napojeni na inzenyrské sité pro ilely zafizeni stavenisté budou projednany
se spravci siti.
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4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.3
4.3.1

4.3.2

8/18

Schvalovaci protokol bude ze strany Objednatele vyddvan znovu pouze v pfipadé
opravnénych zmén néklad{ stavby, v ostatnich pfipadech se za pravoplatny povaZuje
Schvalovaci protokol vydany na zdkladé predeglého stupné dokumentace, ktery je
zavaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokol stavby bude
povazovano souhrnné vydani vdech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO
na zavér viech dilCich projedndni a projektovych praci, jako souddst Dokladové Easti
Projektoveé dokumentace. Toto je Zhotovitel povinen pfedloZit nejpozdéji do 1 mésice
po odsouhlaseni projektové dokumentace u posiedniho PS nebo SO.

V ¢lanku 5.2 ve VTP/P+R/06/20 se v celém &énku nahrazuje oznaceni ,Cést
I. Geodeticka dokumentace™ na oznadeni ,Dokladovd ¢ast - Geodeticka dokumentace",
viz ,Manual struktury a popisu dokumentace" (viz P¥iloha 8.1.1).

Zhotovitel Dila zajisti dlsledné pinéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgdnli a osob uvedenych v dokladové &asti predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soudinnosti a navaznosti.

Zhotovitel zajisti zpracovani a podani zadosti o potfebné stavebni povoleni na zakladé
udéleni plné moci Objednatelem a zajisti vydani stavebniho povoleni, nebo ozndmeni
ve zkraceném fizeni.

Zhotoveni stavby lze zahajit aZ po schvaleni Projektové dokumentace
Objednatelem a nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Odstavec 4.1.18 VTP/P+R/06/20 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel je pfi zhotoveni navrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a optimainé
navrhnout ¢asovy plan realizace stavby rozdéleny do jednotlivych stavebnich postupl
s maximalnim vyuzitim doby pro efektivni €asovou koordinaci, vzajemné na sebe
navazujicich ¢innosti zahrnutych do stavby. Navrieny dasovy plan bude efektivné
vyuzivat 7 dnfi v tydnu, se zohlednénim statem uzndvanych svatkd v CR a vyuzitim
dvousménné pracovni doby (5:00 - 22:00 hodin). PF navrhu harmonogramu
projektant provéfi moZnost soub&hu jednotlivych postupd pro maximalni zkraceni doby
vystavby a moZnost provadéni vybranych &éinnosti v noénich sménach. Pro nodni
prace budou vidy stanovené podminky a pozadavky, za kterych se budou prace
provadét. V harmonogramu stavby bude taktéz definovana kritickd cesta pro realizaci
stavby, kterd bude zahrnovat seznamu ¢innosti a podminek, které zisadnim zplsobem
ovliviuji dobu urcenou pro realizaci a dokonéeni stavby. Datum dokonéeni posledni
innosti na kritické cesté bude zéroveh datem dokoneni stavby. Pro kritické &innosti
bude platit, Ze jejich celkova Casova rezerva, tj. volnd &asova rezerva je rovna nule, tzn.,
Ze zdrZeni pocCatku takové cinnosti nebo prodlouzeni doby trvéni &innosti bude mit viiv
na konecne datum dokonleni stavby. Objednatel poZaduje, aby ukon&eni vylukovych
praci nebylo planovéno na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni
dny po 16.00 hod.

Zhotoveni stavby

Pfed zahdjenim zhotoveni stavby (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajistf
Zhotovitel vytyceni hranic pozemku ve spravé Sz, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni
nebo zdboru cizich pozemkl. V pfipadé, ze by presto k takovému zaboru doslo, bude
FeSeni vzniklych problémd véci a plné k tiZi Zhotovitele.

Po vytyleni kabelovych tras a pred zahdjenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednéni v dané Zelezni¢ni stanici a ptilehlém mezistaniénim Gseku za u&asti
zhotovitele  projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpedovaciho zafizeni
a silnoproudu, jednotlivych podzhotoviteld a Objednatele. Cilem je na misté upfesnit
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi
ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit zdznam, jeho? piilohou bude
prezencni listina. Zhotovitel musi byt pFipraven na chyby a lok&lni zmény v piesnosti
dajl o polohéch stéavajicich inZzenyrskych siti. Zhotovitel sou€asné zajisti vyty&eni véech
dotcenych inZenyrskych siti.
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Zhotovitel musi v rémci piejimacich Fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni
do zkugebniho provozu vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi Objednatele
(dle pfedpisu SZDC T200 pro vyzkougeni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpedovacich zafizeni
do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji asti) Objednateli
v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel je povinen pted zahajenim praci a po jejich skonceni zpracovat pasport staveb,
zafizeni a piistupovych cest vletné fotodokumentace, jejichz stav by mohl byt stavbou
ovlivnén, s cilem definovat Urovef stavu téchto staveb a zafizeni pied stavbou a po ni
za Ulelem moZnosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a
zatizeni pogkozenych stavbou na néklady stavby. PFi zpracovani pasportu zajisti
Zhotovitel Gi¢ast vlastnikd a spravc pfedmétnych staveb zafizeni a Objednatele. Pasport
se provede také u vodnich zdroji, u nichZz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality
spodni a povrchové vody stavbou a pozemnich objektd a pozemkl v okoli pFistupovych
tras v pasu, ktery miZe byt dotfen pouZitou technologii pfi vystavbé a provozem
na pristupovych traséach.

Pfed zapofetim stavby bude pFechodné dopravni znaceni pfedloZeno Zhotovitelem
k odsouhlaseni pifslugnému pracovisti Policii CR, Dopravnimu inspektoratu pro pfipadnou
Opravu a doplnéni s ohledem na aktudlni stav silni¢ni sité. Ddle bude provedeno
projedndani s pFislusnym silni¢nim spravnim Gfadem.

Zhotovitel musi v rdmci pfejimacich Fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych
komisi Objednatele (dle pFedpisu SZDC T200 Predpis pro vyzkoudeni a uvadéni
Yelezni¢nich zabezpelovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni
pred piredénim Dila (nebo jeho &asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Objednatel poZaduje pfed zahdjenim praci svolat jednani, na kterém bude se
Zhotovitelem dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazli ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou
fedeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v prib&hu celého zhotoveni
stavby.

Zhotovitel musi v dostateéném predstihu pfed ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupl a vyluk predat pové&fenému pracovnikovi Objednatele vSechny potiebné
podklady pro zpracovani tprav stani¢niho radu ve smyslu pfedpisu SZDC D5.

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vsechny nové
namontované vystrazniky na pfejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym poviakem z RETRO
REFLEXNIHO MATERIALU, odolného viem povétrnostnim vlivim, oznagené $ikmo
umistdnym kffzem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne
31. 7. 2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je opatieni
k odstranéni duplicity v dopravnim znaleni.

Soutasti oznameni Zhotovitele o terminu piejimacich zkousek Casti Dila nebo celého Dila
budou mimo jiné doklady potfebné k pfedani a prevzeti dila:

e Protokol o mistnim (Gstnim) Setieni (provéfeni zplsobilost UTZ),

e Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

e PFisludné tabulky dle pfedpisu T 200,

e Vychozi revize elektrického zafizeni,

o Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

e Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

e Doklady, které pozaduje Drazni tfad.

Zhotovitel se zavazuje, ¥e v prib&hu zkusebniho provozu povede zéznamy o prib&hu
zkudebniho provozu (denik zkuebniho provozu) a ve spolupraci s Objednatelem bude
Fedit zdvady, které z prlb&hu zkudebniho provozu vyplynou. Na zavér zkusebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zku3ebniho provozu
bude odsouhlaseno Objednatelem & osobou, uréenou Objednatelem, napf. spravcem
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prislusné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbé kon&l aZ po vydani souhlasu
odpovédného pracovisté Spravy Zeleznic, statni organizace s trvalym provozem zatizen.

Zemémeéricka éinnost zhotovitele

Geodeticka dokumentace bude zpracovana podle VTP/P+R/06/20, bod 5. Pozadavky
na zpracovani geodetické dokumentace a bod 11. Zemé&méficka cinnost zhotovitele.

Objednatel prostfednictvim SZG Praha dodd reambulované geodetické a mapoveé
podklady v rozsahu TUDU 0281 28 do hranice drahy, které nebudou stargi ne? 3 mésice
pfed podpisem SOD. Tyto geodetické a mapové podklady budou splnovat TKP staveb
statnich drah v souladu s pfilohou ¢ 2 Smérnice GR & 11/2006 &sti 1. 6 Geodetické
a mapové podklady.

Zhotovitel se zavazuje k vyhotoveni majetkopravni &asti v rozsahu podle
WP/P+R/O6/20 bod 5.2.1, &ast 1.2 Majetkoprdvni &ast, podklady a aktudlni stav
UMVZST bude sou&asti Geodetickych a mapovych podklad( 1.6, které doda Objednatel.

Zhotovitel si zajisti provedeni formaini kontroly geodetické &ésti dokumentace
skutecného provedeni na portalu modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc. cz).
Na tomto portalu se mohou registrovat zhotovitelé / projekéni organizace, které jsou
ve smluvnim vztahu se SZ Gsekem modernizace.

Souborné zpracovani geodetlcke ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni bude
v souladu se Smérnici SZDC &, 117 v platném znéni odevzdana Zhotovitelem ke kontrole
na SZ, Stavebni spravu zapad, a to v dostate¢ném pFedstihu terminu pro odevzdani
digitalni dokumentace stanoveném ve Smlouv&. Piipadné upfesiiujici informace
ke zpracovani geodetické digitaini dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady piekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZz sou&asti jsou ,Uréend technickd zatizeni®
ve smyslu vyhlasky MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu urfenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisfl k této vyhldsce
v platném znéni, Objednatel poZaduje predloZeni dokladu o tom, Ze uchazel ma
zajist&nou spolupraci pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zékona &. 266/1994
Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®,
dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k pin&ni
pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahdjit prace na vyge
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kople doklad{i o kvalifikaci zhotovitell dle Predplsu o odborné zptisobilosti a znalosti osob
pii provozovani drahy a draZni dopravy SZDC Zam 1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni,

e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpedéovacich zatizeni,

e E-04 a) nebo platna F-10 Vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich.

e G-01 +G-03 nebo G-02
- G-01 (vedoucr praCI geodetickych ¢innosti) nebo do doby platnosti 0Z F 14 dle
Smérnice SZDC ¢ . 50; G-03 (ové&iovani vysledkd zemémeéfickych &innosti dle
zakona ¢&. 200/1994 Sb. v rozsahu UFfedniho opravnéni c) dodavatelem)
- G-02 (vedouci praci geodetickych cinnosti, ovéfovani vysledki zemé&métickych
innosti dle zdkona ¢&. 200/1994 Sb. v rozsahu UGfedniho opravnéni
¢) dodavatelem)

G-01 +G-03 nebo G-02

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osv&dé&it odbornou
zplisobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele ptislusnou ¢innost vykonavat.
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Dokumentace skuteéného provedeni stavby
Soudasti dokumentace dle skutedného stavu provedeni kromé jiného budou:

e technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Gdaje o pouZitém materialu tam,
kde tyto tidaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

e km polohy zac¢atk(l a koncd staveb,

o dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

e vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),

o soupis pouZitych vyjimek z predpisi a norem a jejich vypofadani s gestory
prfedmétnych predpist,

o protokol o zavéreéném méfeni kabeld,

s vychozi revizni zpréva, Technickéa prohlidka a zkouska, Prikaz zplsobilosti

e protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

Zabezpecovaci zafrizeni
Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1  Prejezd v km 97,397 trati Zdice - Protivin e. ¢. P562 je Groviiovym kfizenim
uvedené trati se silnici II. tfidy v obci Libomy$l. Prejezd je zabezpeden
piejezdovym zabezpefovacim zafizenim kategorie PZS 3SBI, typu AZD71.
PZS je zapojeno do systému dalkového ovladani zabezpecovaciho zafizeni
(DOZ) v tratovém useku Zdice - Pisek. Indikace jsou umistény na JOP v ZST
Breznice.

4.7.1.2 PZZ je vybaveno zdznamovym zafizenim BDA ,které je napojeno
k nadtazenému diagnostickému systému typu LDS - 3.

4.7.1.3 Pro spoudténi a vypinani vystrahy jsou pouzity pocitate naprav typu
AZF Frauscher s kolovymi ¢&idly RSR 180, jejichZ vystroj je umisténa
v reléovém domku PZS. Spousténi a vypinani vystrahy automatické, jizdou
vlakuz obou smér{.

4.7.1.4  Za¥izeni PZS v km 97,397 je v betonovém reléovém domku (typu ,,ATE Cheb"™)
v blizkosti pfejezdu. Zapojeni PZS je doplnéno prvky pro zavedeni dopravniho
klidu.

4.7.1.5 Vystrazniky (5 vystraznikl na Ctyfech stoZarech, bez zévor) jsou typu
AZD 97 PV V3.

4.7.1.6 V Zeleznitni stanici Lochovice je zfizeno stani¢ni zabezpec“:ovaci zatizeni,
elektronické stavédlo typu ESA 33 (ESA 11 s EIP). SZZ ZST Lochovice méa
Fidici Grovef umistdnou v ZST Pribram a je dalkové ovladano z JOP v ZST
Bfeznice.

4.7.1.7 V Zelezniéni stanici Zdice je zfizeno staniéni zabezpelovaci zafizeni,
elektronické stavédlo typu ESA 33 (ESA 11 s EIP), které je dalkové ovladano
z CDP Praha.

4.7.1.8 Tratovy Usek Zdice - Lochovice je vybaven tratovym zabezpefovacim
zatizenim 3. kategorie, automatickym hradlem AHP-03 bez oddilovych
navéstidel.

4.7.1.9 Potitate naprav jsou umistény v reléovych domcich PZS km 100,425 (Useky
s oznacenimi 1TZL1-1TZL4)), PZS v km 97,397 (1TZL5, 1TZL6), PZS
v km 94,654 (Gseky 1TZL7, 1TZL8) a v SU ZST Lochovice (Usek 1TZL9).

4.7.1.10 Prenos informaci mezi PZS v km 97,397 a ZST Lochovice je zprostiedkovan
po optickém kabelu pomoci optickych modemd PENET a jednotek bezpeénych
vstuptl/vystupli EDON.

Pozadavky na novy stav
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4.7.2.1

4.7.2.2

4.7.2.3

4.7.2.4

4.7.2.5

4.7.2.6

4.7.2.7

4.7.2.8

4.7.2.9

4,7.2.10

4.7.2.11

V ramci stavby budou pouzity kompozitni zévorova bievna s LED bfevnovymi
svitilnami, velké vystrazné kiize (1200 mm) a vystrazniky v LED provedenti.

V pfipadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zédvorami musi byt vidy provéieno
pouziti postupného (sekvenéniho) sklépéni zavor. Pfitom se pro vypodet
predzvanéci doby pro prejezdy s pohybem chodcll vidy pouzije vypolet podle
bodu 5a) dasti B) dopisu &. 3867/2017-SZDC-014 - viz PFloha 8.1.3.
V piipadé negativniho vysledku provéfeni pouZiti postupného (sekvenéniho)
sklapéni zavor musi byt tato skutednost, véetné souvisejicich divodd, uvedena
v Projektové dokumentaci..

V pfipadé vystavby nebo rekonstrukce zdvor se pofaduje navrieni a zfizeni
bfevnovych svitilen na:

e silnicich 1. a II. tridy,
e mistnich komunikacich funkéni tfidy B,

e pozemnich komunikacich, kde je nejblizéi hranice kfizovatky je
od nebezpeéného pasma prejezdu blize, ne? stanovi CSN 736380
pro nové zfizované prejezdy.

V pfipadé vystavby nebo rekonstrukce zévor na silnicich III. tfidy a mistnich
komunikaci funkéni tfidy C bude navrh pouZiti bfevnovych svitilen posouzen
s ohledem na konkrétni situaci na prejezdu (dopravni moment, pirehlednost
pozemni komunikace, mnozZstvi ruivych vlivQl) - viz PFiloha 8.1.4. Vysledek
posouzeni, vletné souvisejicich divodl, bude uveden v Projektové
dokumentaci,

Pfedmétem stavby je rekonstrukce PZS na prejezdu v km 97,397. Zatizeni
bude nové kategorie PZS 3ZBI dle CSN 34 2650 ed.?2.

Pfedpokladdd se pouZiti ekonomicky a energeticky vyhodného reléového
systemu s elektronickymi dopliiky. Ovladani PZZ bude prostfednictvim
pocitadll néprav s vyuZitim smérovych vystupl pro potteby anulace PZS.

Vzhledem k tésné blizkosti bytové vystavby bude ptednostné zvolena takova
konfigurace prvkl vystrahy, aby pfi sklopeni bfeven zavor doSlo k vypnuti
akustické signalizace. Uhel kiiZeni s pozemni komunikaci je 47°, jsou
poZadovény celé zavory dle Metodického pokynu “Konfigurace prejezdovych
zabezpeCovacich zafizeni svételnych® z 30.9.2019, ¢lanek 3.2 pismeno d).
Zaroven bude PZS vybaveno automatickym snifenim UGrovné akustické
vystrahy v noénich hodinéach.

Konfigurace a podet vystrazniki a zavor bude definitivné stanovena na zakladé
Fizeni o zmé&né rozsahu a zplsobu zabezpe&eni piejezdu v ramci zpracovani
projektové dokumentace tak, aby o stavu PZS byli pfedepsanym zplsobem
informovani uzivatelé v3ech pozemnich komunikaci.

Zhotovitel dokumentace zajisti vefejnoprévni jednani s DU pro vydani
Rozhodnuti o zméné rozsahu a zplsobu zabezpedeni ptejezdu.

Spousténi a ukoncovéni vystrahy bude stejné (jako dosud z obou smérd
automaticky jizdou vlaku) Pfedpokladd se, Ze nedojde ke zméné konﬁgurace
tratovych Usekl v TU Zdice - Lochovice, ale ke zmé&né ovlddacich Gsekd PZS
v km 97,397. K danym pocitacim bodim bude provedena nové kabelizace
zdﬁvodu stafi stavajicich kabell a i jejich zhor&ené funk&nosti. Neni
predpoklad instalace dalSich novych poditacich bodd a tim i vzniku novych
ovladacich Gsekd.

Bude provedena potfebnd lprava SZZ v ZST Lochovice (dopln&ni o vstupy
indikace mechanické vystrahy).

Indikace a ovladani PZS budou nadale zfizeny na JOP v ZST Bfeznice.
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4.8
4.8.1

4.8.2

4.7.2.12

4.7.2.13

4.7.2.14

4.7.2.15

4.7.2.16

4.7.2.17

4.7.2.18

4.7.2.19

Zatizeni bude vybaveno méfici a stavovou diagnostikou s pfenosem do DLS
v 75T PFibram. Soudasti diagnostiky bude také dodévka PC pro moZnost
mistniho stazeni dat.

Na zakladé nové zpracované dokumentace (Situalni schéma, Tabulka
prejezdu) bude provedena Uprava a vyména aplikaéniho SW v elektronickém
stavédle v ZST Pribram.

Napdjeni bude zdlohovéno akumuldtorovou baterii s volnou hladinou
elektrolytu a fizenym dobijecem.

Technologickd &st zafizeni PZS bude umisténa do nového betonového,
zatepleného a temperovaného reléového domku umisténého prednostné
na pozemku SZ s. o. tak, aby vyhovély rozhledové poméry na prejezdu dle
¢SN 73 6380. Vstupni dvefe do RD budou v takovém provedeni, aby pfi chiizi
7z RD ke skiini s VTO a SMO nebylo nutné obchazet kfidlo dvefi. VTO a SMO
umistit na/v blizkosti RD. Dvefe technologického domku budou osazeny
dvefnim kontaktem pro budouci zapojeni do DDTS.

Pro PZS bude provedena nova odpovidajici kabelizace, kterd bude provedena
dle platnych norem a TKP staveb a bude situovéna pfednostné na pozemcich
S7 s. 0. Bude zfizena souvisld kabelizace v Useku mezi PZS v km 99,175 a
94,654. Kromé& kabelizace potiebné pro provoz PZS bude poloZena nova
kabelizace v rozsahu 2x ochranna trubka HDPE a metalicky kabel 10xN.

Bude provedena odpovidajici UGprava svislého dopravniho znaceni
na pozemnich komunikacich.

V rédmci stavby bude provéfena Uprava pribliZovacich Useki PZS
pro vyhledovou tratovou rychlost 90/100 km/h (ve sméru staniCeni/ve sméru
proti stanieni) a v pFipadé potfeby bude nésledné FeSeno v dalSim stupni
dokumentace.

Detailni Fegeni bude upfesnéno pfi zahdjeni projekénich praci.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3

Na reléovém domku PZS je umistén venkovni telefonni objekt. Tento je
zafazen do okruhu tratového telefonu Zdice - Lochovice.

Na vnitini sténé reléového domku je zavéSen opticky rozvadél (kde jsou
vypichnuta 2 vldkna a 2 ¢tyrky hybridniho optického kabelu TCEPKPFLEY
5x4x0,8+12E9/125).

V reléovém domku PZS je umisténa rozhlasovd Ustfedna pro ozvuceni
zastavky Libomyél, tato je typu RU6. Propojeni do sdélovaci mistnosti v ZST
Lochovice je pomoci metalické kabelizace. Na zastdvce Libomys3l je umistén
jeden rozhlasovy sloupek s dvojici reproduktorl. Ovladani rozhlasu je
prostfednictvim INISS ze ZST Bfeznice.

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

V rdmci stavby bude navrzena poklddka dvou trubek HDPE 40/32 modré
a &erné barvy, pro budouci zafouknuti optickych kabell. U trubek pro optické
kabely bude provedena kalibrace a tlakovani. Déle bude poloZen novy
sdélovaci metalicky kabel 10XNO,8, pokud nebude v dobé projektovani znam
daldf pozadavek s ohledem na predpokladané nasazeni SZZ a TZZ.

Bude provedena néhrada stavajici rozhlasové Ustfedny za novou IP
rozhlasovou Ustiednu.

Na prejezdu bude nadéle zachovan venkovni telefonni objekt se zapojenim
do tratového okruhu Zdice - Lochovice.
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4.9
4.9.1

4.9.2

4.10
4.10.1

4.10.2

4.11
4.11.1

4.11.2

14/1¢9

4.8.2.4  ProtoZe se nadale pfedpoklada stejny zptsob ptenosu informaci po optickém
kabelu, musi byt zachovani vypich z HOK.

4.8.2.5  Detailni Fedeni bude upfesnéno pfi zahdjeni projekénich praci.

Silnoprouda technologie véetn& DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1  Stavajici pfipojka pro PZS P562 je vyhovujici.

PoZadavky na hovy stav

4.9.2.1  Stéavajici pfipojku pro PZS P562 neni potifeba ménit.

4.9.2.2  Elektromeérovy rozvadéc pro tento PZS je umistén ve fasadé strazniho domku,
ktery je uréen k demolici.

4.9.2.3  Pozadujeme proto vymisténi uvedeného elektromérového rozvadéde na volné
piistupné misto.

4.9.2.4  Napajeni zafizeni PZS (rozvadé¢ NN pro RD) se vybavi pfivodkou
(pfes pfepinac), pro moznost pfipojeni nahradniho mobilniho zdroje.

4.9.2.5 Po dokonleni stavby poZaduje OR Praha SEE dodani DSPS véetné GEO
zaméfeni dle skutecného provedeni, revizni zpravu, protokol UTZ a priikaz
zplsobilosti el. UTZ.

4.9.2.6  Detailni FeSeni bude upfesnéno pfi zahdjeni projekénich praci.

Zelezniéni svriek
Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Stavajici Zeleznicni svréek se skldda z dfevénych prazcl, kolejnic S49 a
kameniva ve stavu odpovidajici svému stafi.

PoZadavky na novy stav

4.10.2.1 Bude provedena vyména stavajiciho kolejového roétu v délce minimalné 25 m
v€etné vymény kolejového loZe a Upravy GPK. Novy kolejovy rodt bude slozen
z betonovych prazcl s bezpodkladnicovym upevnénim a kolejnic 49 E1 tridy
oceli R 260.

4.10.2.2 Dojde k demontaZzi stdvajici prejezdové konstrukce a odfrézovani pfilehlé
Zivitné konstrukce vozovky k pfejezdu s nutnym odtéZenim konstruké&nich
vrstev,

4.10.2.3 V misté pfejezdu dojde k vyméné Zelezni¢niho svréku na délku kolejového pole
ve vazbé na soustavu Zelezniéniho svréku v navazujici koleji.

4.10.2.4 Bude provedena smérovd a vyskova Uprava koleje v pfejezdu a v navazujicich
Usecich s doplnénim kolejového loZe a Gpravou BK.

Zelezniéni spodek

Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1 Sanace zelezni¢niho spodku pod pfejezdem nebyla provadéna.

PoZadavky na novy stav

4.11.2.1 Bude provedeno odvodnéni Zelezni¢niho spodku. Sanace Zelezni¢niho spodku
bude feSeno detailné pFi zahdjeni projekénich praci. Bude proveden
geotechnicky prizkum.

4.11.2.2 Bude realizovana sanace Zeleznic¢niho spodku provedenim ZKPP a zfizeno jeho
odvodnéni véetné vylsténi.

4.11.2.3 Detailni feSeni bude upfesnéno pfi zahdjeni projekénich praci.

#Rekonstrukce prejezdu P562 v km 97,397 trati Zdice - Protivin a rekonstrukce PZS s dopinénim zévor®
Piiloha €. 2 d) - Zviastni technické podminky
Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP P+R)




4.12
4.12.1

4.12.2

4,13
4.13.1

4.14
4.14.1

4.14.2

4.15
4.15.1

4.16

Zelezniéni prejezdy
Popis stavajicitho stavu

4.12.1.1 Stavajici prfejezdovd konstrukce je zivicnd s asfaltového betonu. Bude
provedena jeji demontdz. Zelezni¢ni svriek se sklada z dievénych praZcl,
kolejnic S 49 a kameniva ve stavu odpovidajicimu svému stari.

PoZadavky na novy stav

4.12.2.1 Bude provedena monté? nové pryZové prejezdové konstrukce odpovidajici
zatizeni silni¢ni dopravou s uloZenim vnéjdich panell na zévérnych zidkéach.
Pro navrh, feeni a pouZiti pfejezdové konstrukce budou prednostné spinény
podminky definované dokumentem ¢.j. 15497/2017-SZDC-GR-013 Zelezniéni
prejezdy - zésady pro navrh, feSeni a pouZiti prejezdovych konstrukci, ze dne
3.4.2017. Jednd se zejména o obecny popis definovany timto dokumentem a
zajidténi dostateéného prostoru za hlavami prazc{. Pfi navrhu budou dodrzeny
veskeré platné smérnice, pfedpisy atd. Upevnéni v misté pfejezdu bude

4.12.2.2 Budou poloZeny nové vrstvy konstrukce Zivi¢né vozovky v oblasti pfejezdu
v takovém rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na pfilehlé
Gseky dle CSN 73 6380.

4.12.2.3 Soudasti stavebnich praci bude provedeni Upravy pristupu na nastupisté
zastavky nasmérovanim nového chodniku pied vystraznik a doplnéni zabradli
od konce nastupisté k vystraZniku véetné& Uprav Cela nastupisté. NavrZené
Upravy zabrani pfistupu cestujici vefejnosti do prostoru prejezdu.

4.12.2.4 V blizkosti pFejezdu se nachazi k¥izovatka. Bude provéfena jeji vzdalenost dle
CSN 73 6380 a v pripadé nedostatecné vzdalenosti od hranice nebezpe¢ného
pasma bude nutné provést zménu dopravniho znaceni pro bezpeCny prijezd
silniénich vozidel prostorem prejezdu v souladu s CSN 73 6380.

4.12.2.5 Detailni feeni bude upfesnéno pfi zahajeni projekénich praci.

Ostatni inZenyrské objekty

Soudasti stavby budou rovn&? nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni Dila, zejména
prelofky a ochrana inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektdm nebo jako néhrada za rusené pfejezdy),
kabelovody, protihlukové opatteni podle zavérl hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

4.14.1.1 V blizkosti z&jmového Uzemi se nachdzi objekty ve spravé SPS OR Praha.

PoZadavky na novy stav

4.14.2.1 V p¥ipadé vstupu kabeldZe do objektl ve spravé OR Praha a zpevnénych ploch
prednddraZi budou vyuZity stdvajici kabelové trasy/kabelovody. Budou
minimalizovany zasahy do objektl ve spravé OR Praha. P¥ipadné prostupy
do objektu zednicky budou zaliStény/utésnény, porusené plochy omitek,
sokl, chodnikél, dlazeb opraveny a uvedeny do pivodniho stavu. Po celou
dobu stavby bude zajistén bezpelny pfistup i pfijezd k objektim ve spraveé
OR Praha a na nastupidté Zel. stanice. Bude zajistén Uklid stavenisté po celou
dobu stavby.

Vyziskany material

Vyziskany materidl ze stavby zlstdvd v majetku Objednatele. Vyziskany material
pievezme protokoldrné Oblastni Feditelstvi Praha.

Zivotni prostfedi a nakladani s odpady
Cast A- Projektova dokumentace
.Rekonstrukce prejezdu P562 v km 97,397 trati Zdice - Protivin a rekonstrukce PZS s dopinénim zavor®

Pfiloha &. 2 d) - Zvlastni technické podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP P+R) i5/1¢9




4.16.1

4.16.3

4.16.4

4.16.5

4.16.6

4.16.7

4.16.8

i6/19

Cast dokumentace ,Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana® bude
zpracovana v obecné roviné. Zhotovitel zazadd o odlivodnéné stanovisko dle § 45
zadkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrand pfirody a krajiny, které bude ihned po obdrfeni
pfedano Objednateli (speCIahste 7P SS57). Soucasti Zadosti bude mapovy vystup
s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Na zdkladé odlivodnéného stanoviska die § 45i Zhotovitel po¥ada pFislusny Urad
o vyjadfeni dle zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi.
Bezprostiedné po vydani Zhotovitel zale vyjadieni Objednateli (specialisté ZP SS7).

V dokumentaci pro stavebni povoleni budou v &asti B.6 Popis vlivu stavby na ivotni
prostfedi a jeho ochrana popsany jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a vysledky
z nasledujicich prizkum(, studii a posouzeni tykajici se ZP:

a) Biologicky prizkum

b) Dendrologicky prizkum

c) Akustické posouzeni

Méreni hluku a vibraci - protokoly

= Akusticka studie - hluk z provozu dréhy

= Akustickd studie - Hluk ze stavebni &innosti
s Hlukové mapy

d) Rozptylova studie - studie bude zpracovéna v pfipadé umisténi recyklaéni zakladny
v ramci stavby. Pfipadnd Rozptylovd studie se podrobné& zamé&¥ na staveni&tni
dopravu.

e) Odpadové hospodaistvi - dliraz bude kladen na priizkum kontaminace stavebnich
ploch (stara ekologickd zatéZ?) a prebyteénych vykopovych zemin. Kontaminace
vykopovych zemin bude urfena na zakladé predbé&Zného prizkumu, véetnd
chemickeho sloZeni (inZenyrskogeologické sondy atp.). Vzorkovani bude p¥itomen
nebo o ném bude s pfedstihem informovén Objednatel - specialista ZP p¥islugné
Stavebni spravy.

f) Posouzeni krajinného razu - bude zpracovano v pHpadé zdsahu do pfirodniho
parku nebo jinak pfirodné, kulturné nebo historicky vyznamného Gzemi.

g) Zemédélska priloha
h) Lesni piiloha

VySe uvedené prlzkumy, studie a posouzeni budou ulozeny do Dokladové &asti
Dokumentace - 2. Doklad podle jiného pravniho predpisu.

Havarijni a pfipadné povodfiovy plan bude zpracovén v rémci &asti B.8 Zasady
organizace vystavby.

Dendrologicky prizkum - pokud bude nezbytné kaceni naletovych dfevin, bude
zpracovan v souladu s Metodlckym pokynem pro Udrzbu stromovi ze dne 2. 4. 2020,

: 20180/2020-57-GR-015. V prlpade kaceni, které bude zaji&fovat v rdmci
provozuschopnostl drdhy pFisluiné OR, je nutné do dokladové &asti doloZit dohodu
s pFislusnym OR. V opaéném piipadé je nutno uvést, se dohoda s piislugnym OR nebyla
uzaviena.

Nutnost biologického prizkumu konzultovat spFisluénym orgdnem ochrany pfirody.
V pfipadé nutnosti, provést reSeréné a pochlizkou, diiraz bude kladen na zvia&té
chranéné druhy Zivodichl (kriticky ohroZeni a silné ohroZené). Na zékladé biologického
prizkumu bude prlpadne zhotovitelem projektové dokumentace poZadano o vyjimku
podle § 56, zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, u pfisluéného organu
ochrany pfirody.

Na zakladé akustické studie doloZi plnéni hygienickych limitl pro etapu stavby, nebo
pozadd hygienickou stanici o Casové omezené povoleni na provadéni hluénych praci
presahujici hygienické limity.
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4.16.9 Néklady v rédmci odpadového hospodéfstvi budou vyspecifikovany jako samostatng
polo¥ka, ktera bude soudasti rozpoctl jednotlivych PS a SO.

4.16.10V ramci projektové ptipravy budou vytipovéna zafizeni k nakladani s odpady, opravnéna
k prevzeti vdech odpadl vzniklych realizaci stavby a v zavislosti na predpokladaném
mnoZstvi jednotlivych odpad( provéfeny jejich kapacity.

4.16.11 Ochrana podzemnich a povrchovych vod - vzhledem k blizkosti obéasného vodniho toku
(zFejmé& odvodiovaciho nebo melioraéniho pfikopu) nutnost jeho zpracovani bude
konzultovana s pristusnym vodopravnim Gfadem.

Cast B - Zhotoveni stavby

4.16.12V piipadé jednani Zhotovitele s organy ochrany pfirody, Zhotovitel vzdy pfizve
specialistu Zivotniho prostiedi Objednatele: Mgr. Lubomir Peterka, 702 028 747 nebo
Mgr. Kristyna Zykova.

4.16.13 Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu, ze nepfekro¢i stanoveny rozsah kaceni dle
schvalené Projektové dokumentace a pfisludného rozhodnuti o povoleni ke kaceni.
O kéaceni mimolesni zelené nad rdmec Projektové dokumentace Zhotovitel informuje
Objednatele a v soudinnosti s nim pfedjedna na prislusnych orgénech ochrany pfirody.
PFi terénnich Gpravach bude Zhotovitel postupovat podle CSN ~ 83 9061 Technologie
vegeta&nich Uprav v krajiné - ochrana stromd a vefejné zelené.

4.16.14 Odpadové hospodaFstvi - pied realizaci i béhem realizace bude zvazena nutnost
vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podiozi. Bude vyfeSeno odstranéni
a deponovanf odpadt, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem nedistot v zastavéném
Gzemi. Vedkerd Cinnost na tomto Useku bude probihat v souladu se zdkonem
&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjdich pfedpisti a jeho provadécimi piedpisy.
4.16.15Bude Fegeno vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Géely stavby

a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady
na odvoz a uloZeni na skladce.

4.16.16 Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava pro okamzitou likvidaci uniklych
znetidtujicich latek. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni plan
pro piipad havdrie stavebnich mechanism{. V pFipad&, ze mlZe havérie ovlivnit vodni
tok, Zhotovitel zajisti odsouhlaseni havarijniho planu rozhodnutim vodopravniho Gfadu.
V pFipadé situovani stavby v zaplavovém Uzemi se Zhotovitel zavazuje aktualizovat
povodfiovy pldn a zajisti jeho schvaleni pfislusnym vodoprévnim Gfadem. V blizkosti
vodnich tokll nebude skladovén stavebni material.

4.16.17 P stavebni ¢innosti budou pouZity stavebni mechanismy se sniZzenou hluénosti.
V blizkosti chranénych objektd budou hluéné stavebni prace provadény pouze v denni
dobé& od 7 do 21 hodin, v noéni dobé& zde mohou probihat pouze manudini a bezhlu¢né
prace.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1 Staveniété stavby je vymezeno télesem drahy viz ¢lanek 1.2, ZTP

5.1.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
Lasti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém FeSeném
Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

5.1.3 V technické zprédvé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ ZZ:
o délka trvani vyluky v kalenda¥nich dnech (pop¥. v hodindch u vyznamnych dennich
nebo noénich vyluk zastavujici provoz);
e vymezeni vyluCovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky/ navéstidlem/
kilometricky);

e Cinnost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
pFepinani ZZ) a zajidténi jizd viakl a zjistovani volnosti v téchto obdobich;
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5.1.4

6.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

7.
7.1.1

7.1.2

i8/19

o pfivsech zméndach stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti 77;
e struény rozsah praci;

o polet vlaki, které je tfeba odklonit, &i odieknout, a vydisleni finanéni naroénosti
NAD;

e  pfistup mechanizace;
e pfistup mechanizace na stavenisté.

V pfipadé neocekdvanych nutnych technologickych ptestdvek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skute¢nost ozndmit investorovi soucasné s navrhem fedeni daléiho
postupu staveb.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pfidéleni vylukovych Easii pro projekéni préce, piipadné jinych omezeni
zeleznicniho provozu, uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim
dila:

e bude upfesnéno na zadatku projekénich praci a dle predlozeneho harmonogramu
Zhotovitelem

Ekonomické hodnoceni -

Zhotovitel ovéfi ekonomickou efektivnost projektu na zékladé zpracovaného

ekonomického hodnoceni z predchoziho stupné a v pFipadé nutnosti provede aktualizaci

EH.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Yelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a G&innych od 15/11/2017 (déle Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektli dopravnich staveb® (déle
Metodika), kterd je pFilohou pokyn(.

SOUVISEIICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné& zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoZiiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentlim a vnitinim predpisim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovény v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialti
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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8.  PRILOHY

8.1.1 Manual struktury a popisu dokumentace
8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu
8.1.3 Dopis 014 ¢.j. 3867/2017-SZDC-014

8.1.4 Dopis 014 &.j. 22098/2020-S7-GR-014 a dokument ,Docasné poZadavky na bfevnové
svitilny pro akce OR®
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